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1.1 INTRODUCCIÓ 
La recollida pneumàtica de residus sòlids urbans (RPRSU) es presenta com un 
sistema modern i eficaç per recollir i transportar els residus generats en àrees 
urbanes.  
D'antuvi, els residus sòlids que es generen en àrees residencials urbanes han estat 
recollits en vehicles i transportats, de vegades força lluny del seu lloc d'origen, per al 
seu tractament final.  
La necessitat de trobar solucions alternatives a la recollida convencional 
d'escombraries que, a més de millorar-ne els aspectes sanitaris i d'impacte 
mediambiental, també permetin controlar els costos de totes les operacions 
derivades de la recollida, ha portat a estudiar, desenvolupar i implantar a diversos 
països d'Europa, fonamentalment escandinaus i Alemanya, així com Estats Units i 
Japó, un sistema de recollida pneumàtica dels RSU en àrees de nova urbanització i 
promoció d'habitatges. Posteriorment, degut als bons resultats obtinguts, s'han 
plantejet actuacions en àrees residencials existents i consolidades, com els cascs 
antics de les ciutats.  
La recollida pneumàtica ha desenvolupat diversos dispositius que permeten 
implementar la recollida selectiva partint de la classificació en origen, és a dir, amb la 
col·laboració dels ciutadans, i pel que fa al cas de Barcelona permet la compatibilitat 
d'aquest sistema amb el Programa Metropolità de Gestió de Residus Municipals 
(PMGRM). 
A més, han de tenir-se en compte els aspectes sanitaris i mediambientals, així com 
els inconvenients i molèsties ocasionats durant les operacions de recollida. En la 
majoria de les ciutats, i Barcelona no és una excepció, els residus domèstics es 
recullen diàriament amb camions, però abans, les escombraries s'han 
d'emmagatzemar, o bé en cambres generals per a cada edifici, o bé en contenidors 
ubicats a l'espai públic. Encara que els vehicles són permanentment modernitzats, la 
recollida convencional segueix tenint bàsicament caràcter manual. 
La utilització de contenidors indubtablement ha suposat una millora important en el 
sistema de recollida convencional, generant però, problemes nous derivats d'ella 
mateixa, que ha obligat a corregir i perfeccionar el sistema: rentats biològics dels 
contenidors, insonorització dels camions, replanteig de les ubicacions existents i 
estudi de recorreguts alternatius, entre d'altres. Cal tenir però, en compte que un 
sistema únic i homogeni és de molt difícil implantació en una ciutat en la que 
conviuen configuracions i tipologies urbanes tan diferents com Barcelona. 
D'altra banda, està comprovat que una part significativa dels treballs de neteja a la 
via pública són conseqüència d'una deficient presentació dels residus prèvia a la 
seva recollida i que a mesura que el nivell de qualitat de vida augmenta, 
s'incrementa el volum d'escombraries produït, agreujant-se el problema. 
La RPRSU evita, o en el pitjor dels casos, disminueix el sistema tradicional amb 
contenidors o bosses, i vehicles de transport, de caire bàsicament manual i amb una 
sèrie d’inconvenients ben coneguts: sorolls, olors, trànsit, etc. A Barcelona hi ha 
diversos exemples d'implantació, però especialment cal esmentar el sistema 
implantat a la Vila Olímpica, del qual se’n té una experiència de funcionament de 
més de nou anys. 
El juliol de 1987, Vila Olímpica SA va estudiar la viabilitat tècnica i econòmica de la 
implantació del sistema de recollida pneumàtica a l'àrea residencial de la futura Vila 
Olímpica del Poble Nou. L'estudi va ser realitzat per l'Àrea de Manteniment i Serveis 
de l' Ajuntament de Barcelona i les seves conclusions, d'acord amb l'informe de juny 
de 1989, foren favorables a implantar el sistema. En el mes de juliol de 1989 Vila 
Olímpica SA va adjudicar el projecte constructiu, el subministrament i el muntatge de 
la xarxa general. Malgrat la Vila Olímpica només té 2.000 habitatges, la central de 
recollida que es va construir, es va dimensionar estratègicament per poder donar 
servei a 4.000 habitatges. Això ha permès deu anys després donar servei amb molt 
poca inversió suplementària als nous habitatges del sector del Front Marítim i de 
l'obertura del carrer Bilbao. 
L'experiència adquirida ha fet desitjable la implantació ja realitzada, o l'estudi en 
diferents sectors per tal d'implantar-la, en zones com el Carrer Gran de Gràcia, 
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Ciutat Vella, l'obertura de la Diagonal i Diagonal-Mar, Sant Andreu-Sagrera, la nova 
urbanització dels terrenys de l'antic estadi del RCE Espanyol, i ara recentment l’àrea 
del Fòrum 2004. Cal esmentar així mateix que algunes d'aquestes realitzacions 
utilitzen l'anomenat sistema mòbil, a diferència del sistema de tipus fix de Vila 
Olímpica, del sistema mòbil. Aquest sistema s’ha implantat en diferents parts 
obtenint-se resultats diversos, ja que malgrat el resultat positiu que s'obté, presenta 
limitacions respecte al sistema fix. 
Darrerament, al gener de 1999, seguint aquesta línia es van promoure des dels 
Sectors i Serveis de Manteniment i Urbanisme, la realització d’un Pla Director de 
Recollida Pneumàtica de RSU que pretén descriure els diferents factors a analitzar, 
així com definir les especificacions a complimentar per a la possible implantació del 
sistema de RPRSU a diferents indrets de la ciutat. 
A més, dins de les inversions d’infrastructures mediambientals del Sector de 
Manteniment i Serveis de l’Ajuntament de Barcelona a finançar amb fons de cohesió 
al període 2000-2003, hi ha en el Projecte corresponent a RSU, importants obres 
previstes de RPRSU: entre altres 4 noves centrals a Diagonal-Poblenou, Sagrera, i 
Ciutat Vella (2). 
Tot plegat, s’ha passat d’un escenari on hi havia només un barri, la Vila Olímpica, 
que tenia central i xarxa de RPRSU projectada i construïda tota a la vegada, a un 
escenari molt més complex on han començat a aparèixer diverses noves zones 
d’expansió dels sistema de RPRSU. 
En aquest punt, es considera important conjuminar l’aportació del coneixement i 
experiència en recollida de residus del Sector de Manteniment i Serveis de 
l’Ajuntament de Barcelona i de CLABSA en el camp de la planificació i gestió 
avançada dels sistemes de serveis urbans, que hauran de permetre una gestió 
actualitzada del PDRPRSU, coordinadament amb els grans canvis urbanístics que 
es produiran a Barcelona i el seu àmbit en aquest decenni lligats al Fòrum 2004, 
22@, tren d’alta velocitat, etc. En definitiva, vistos els avantatges de la RPRSU 
existeix una voluntat d’implantar i estendre el sistema a Barcelona, especialment a 
les àrees de nova urbanització i a Ciutat Vella i aquest document és la plasmació 
d’aquesta voluntat. 
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1.2 OBJECTE DEL DOCUMENT 
L’objecte bàsic d’aquest document és definir l'abast i la seqüència en què 
s’implantarà la recollida pneumàtica de residus sòlids urbans a la ciutat de 
Barcelona. Per obtenir aquesta claredat conceptual en el desenvolupament, cal 
definir diversos aspectes, entre els quals cal esmentar:  
- delimitar amb els àmbits en els que la RPRSU és aplicable,  
- preveure el desenvolupament ordenat del sistema,  
- disposar d’un marc general d’ordenació, 
- quantificar aproximadament les inversions necessàries, i 
- definir la gestió avançada en aquest àmbit. 
Aquest document és alhora un recull de diverses iniciatives i procediments que ja es 
venen executant i emprant a Barcelona, i també una guia per a futurs 
desenvolupaments, que gaudiran d’un marc d’actuació i uns actors clarament definits 
des de l’inici del procés. 
Per quantificar la importància del document, i avançant aspectes que es 
desenvolupen en aquest mateix document, s’ha determinat un nombre final de 9 
sistemes a instal·lar, dels quals hi ha compromesos fins ara un total de 5: La 
Maquinista, Ciutat Vella (2), Fòrum 2004 i Diagonal-Poblenou. Els altres 4, que estan 
en diferents fases d’elaboració, són 22@ (2), La Sagrera-AVE i l'ampliació de la Vila 
Olímpica. 
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1.3 DESCRIPCIÓ DEL SISTEMA DE RECOLLIDA 
PNEUMÀTICA 
En el sistema de RPRSU, els residus s’hi introdueixen en el sistema mitjançant unes 
boques d’entrada (en espai privat o públic), essent transportats per canonades 
soterrades i arribant a la central de recollida, que compleix la doble funció de 
mantenir la xarxa amb les pressions d’aire adequades pel transport i concentrar i 
compactar els residus en contenidors, que es transportaran al destí final d’aquests 
residus. Aquest sistema és conegut com estàtic.  
També existeix un sistema anomenat mòbil, en el qual la funció de recollida es fa 
amb un camió que aspira la brossa dipositada als contenidors que estan situats sota 
les bústies de recollida. En els apartats següents es desenvolupen aquests tipus 
d’instal·lacions i en els annexos es pot trobar més detall del sistema 
1.3.1 Sistema estàtic 
Per mitjà del sistema de recollida pneumàtica, les escombraries es transporten, des 
del seu lloc d'origen, per aspiració dins de canonades subterrànies fins una central 
de recollida, on són introduïdes en grans contenidors (veure figura 1). 
Els sistemes de recollida pneumàtica es composen de tres parts diferenciades: 
- Punts d’abocament 
- Xarxa de transport 
- Central de recollida 
 
 
Figura 1. Esquema de funcionament del sistema fix de RPRSU 
 
1.3.1.1 Punts d’abocament 
Els punts d’abocament es poden trobar en l’interior dels edificis o com a bústies al 
carrer, depenent de si es tracta d’una zona de nova urbanització a ja consolidada. 
Les escombraries s'aboquen per les comportes d'abocament (2). Els baixants 
verticals (1) connecten aquestes comportes amb les vàlvules d’escombraria (3), 
situades en els soterranis dels edificis atesos pel sistema. 
Les vàlvules normalment estan tancades i s'obren només uns 7 a 10 segons durant 
el cicle de recollida, que sol repetir-se dues o tres vegades al dia o bé quan els 
sensors de nivell ho aconsellen. Quan les vàlvules estan tancades, les escombraries 
que cauen per gravetat dins dels baixants verticals, són retingudes per l'element de 
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tancament de la vàlvula fins que es produeix la operació de recollida. 
Quan la vàlvula s'obre, la fracció de residus cau per gravetat/aspiració dins del 
corrent d’aire de la canonada de transport. A l'extrem de cada ramal de canonada, 
s’instal·la una vàlvula d'aire (4) que regula l'entrada d'aire al sistema per tal de crear 
aquest corrent.  
1.3.1.2 Xarxa de transport 
La xarxa de transport (5), està constituïda per canonada d’acer de diàmetre 500 mm. 
i d’espessor variable. La correcta determinació d’aquest gruix té una gran 
importància, ja que l’elevada velocitat dels residus que circulen per la canonada 
provoquen una erosió considerable. Per altra banda, aquesta elevada velocitat fa 
que el colzes i ramals de la xarxa hagin de tenir unes condicions geomètriques 
determinades.  
En xarxes grans, s’instal·len vàlvules de seccionament (6) que aïllen els ramals 
principals de la xarxa de canonades. 
1.3.1.3 Central de recollida 
A la central de recollida s’instal·len tots els equips necessaris per a realitzar 
l’aspiració de les escombraries, separar-les de l’aire de transport i compactar-les dins 
dels contenidors. Des de la pròpia central, es proporcionen els senyals i l’aire 
comprimit necessari per a accionar tots els elements que integren el sistema de 
manera que aquest és totalment autònom i només es precisa subministrament 
elèctric a la central. 
Dins la central de recollida, les escombraries són separades de l'aire de transport en 
el separador d’escombraries (7) que consta d’un cicló i un separador rotatiu. 
Un cop separades de l’aire de transport, les escombraries cauen dins el 
compactador (8), que les introdueix i compacta dins de grans contenidors (9). Un 
transportador automàtic (10) s'encarrega de reemplaçar els contenidors plens per 
altres buits. 
L'aspiració que fa possible el transport pneumàtic dels residus des dels diferents 
punts d’abocament fins la central és realitzada pels turboextractors (11) connectats 
en sèrie. Posteriorment, l'aire aspirat passa per un filtre sintètic (12) on s'eliminen les 
partícules de pols i abans de ser expulsat a l’exterior, l'aire passa per un silenciador 
(13). 
Un compressor amb equips auxiliars (14) subministra aire comprimit que acciona 
totes les vàlvules situades al llarg de la xarxa de recollida. 
El procés de recollida, que funciona automàticament, està controlat i supervisat per 
l'equip de control amb ordinador (15). Per mitjà d'un mòdem, aquest equip pot estar 
connectat a un altre equip de control a distància. 
L'única operació que requereix mà d'obra, és el camió (17), que transporta els 
contenidors plens al lloc d'eliminació. Una vegada buidats, es col·loquen novament 
dins de la central. 
1.3.2 Sistema mòbil 
El sistema mòbil de recollida pneumàtica de residus està pensat per donar servei a 
zones més reduïdes i té un funcionament similar al del sistema estàtic descrit 
anteriorment, amb la diferència que la central de recollida és substituïda per un 
camió que incorpora tots els elements necessaris per realitzar l'operació de recollida. 
Igual que el sistema estàtic, el sistema mòbil es composa de tres parts 
diferenciades: 
- Punts d’abocament 
- Xarxa de transport 
- Camió de recollida 









Figura 2. Esquema de funcionament del sistema mòbil de RPRSU 
 
1.3.2.1 Punts d’abocament 
Els punts d’abocament es poden trobar en l’interior dels edificis o com a bústies al 
carrer depenent de si es tracta d’una zona de nova urbanització a ja consolidada. 
En l'extrem de cada baixant vertical dels edificis o bé de les bústies d'abocament a la 
intempèrie, es troba un tanc d’emmagatzematge on les escombraries s'acumulen 
temporalment entre els períodes de recollida. Aquests tancs d’emmagatzematge són 
fabricats en diferents materials i estan disponibles en diferents tamanys, des de 0,2 a 
2,5 m3 de capacitat teòrica, per a emmagatzemar diferents quantitats 
d’escombraries.  
Els tancs estan equipats amb tres vàlvules operades pneumàticament: 
- Una en la part superior del tanc que tanca i independitza el baixant vertical 
del tanc durant els cicles de recollida. 
- Una a la sortida del tanc d’emmagatzematge que, una vegada oberta, 
permet la sortida dels residus durant els processos de recollida. 
- Una en el fons del tanc que permet l'entrada d'aire que s'utilitza per al 
transport de les escombraries. 
Els tancs d’emmagatzematge s'ubiquen a les cambres d’escombraries situades als 
soterranis dels edificis o sota terra en arquetes per al cas de bústies d'abocament a 
la intempèrie. 
1.3.2.2 Xarxa de transport 
La xarxa de canonades és l'encarregada de transportar els residus des dels diferents 
tancs d’emmagatzematge fins als punts de succió, equipats amb un sistema de 
connexió/desconnexió ràpida per a l'adaptador de la mànega de succió del camió de 
recollida i el sistema de canonades subterrània.. 
El diàmetre exterior de la canonada és d'aproximadament 350 mm., i tota ella està 
construïda en acer de diferents composicions. Els gruixos varien entre 5.0 i 10.0 mm. 
Paral·lelament a la xarxa de canonades de transport d’escombraries s’instal·la una 
xarxa de "conduit" que conté la canonada d'aire comprimit per a l'actuació 
pneumàtica de totes les vàlvules, així com el cable corresponent per a l'enviament i 
recepció de senyals de control durant els cicles de recollida. 
1.3.2.3 Camió de recollida 
El camió de recollida incorpora, a banda del compactador i contenidor corresponent 
per a la recepció i emmagatzematge dels residus, tota la maquinària necessària per 
a l'operativitat del sistema, així com el sistema de control per a l'operació automàtica 
de la instal·lació. 
La succió creada pels turboventiladors es regula automàticament depenent de les 
necessitats puntuals de la instal·lació. 
Tot el procés de recollida pot ser visualitzat en el terminal del sistema de control des 
del camió. D'igual forma, qualsevol incidència en el cicle de recollida, es rebrà 
immediatament en el terminal. 
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1.4 PRINCIPIS, CRITERIS, CONDICIONANTS I OBJECTIUS 
1.4.1 Principis 
A nivell general es poden plantejar els següents principis que han d’articular el 
desenvolupament del sistema de RPRSU a la ciutat de Barcelona.  
1. Gestió avançada 
Les tècniques de gestió avançada d’altres tipus de xarxa són perfectament 
aplicables a la recollida pneumàtica. En aquest cas, el coneixement del sistema 
permetrà optimitzar el funcionament de les centrals, així com de la recollida 
tradicional que tingui a veure amb àmbits on estigui implantada la RPRSU. També 
s’utilitzaran tècniques de control en temps real per tal de comprovar el funcionament 
d’aquestes xarxes i de les centrals, sistemes d’informació geogràfica per tal de 
controlar l’extensió de la xarxa i les escomeses i altres sistemes aplicables en aquest 
cas.  
2. Sostenibilitat 
Aquest sistema de RPRSU permet la recollida selectiva de diverses fraccions 
d’acord amb el Programa Metropolità de Gestió de Residus Municipals (PMGRM), 
comptant amb la col·laboració dels ciutadans. Així, la recollida selectiva s’estableix 
com imprescindible i aquest sistema satisfà els requeriments. En cada cas, i segons 
les característiques dels productors, es definirà el número de fraccions i la forma 
d’efectuar aquesta recollida. A més a més els balanços energètics associats als 
processos de RPRSU són clarament favorables en aquests sistemes. 
3. Integració amb l’entorn 
Un objectiu especialment acurat, ha de ser la integració de les centrals i dels altres 
elements de mobiliari urbà amb l’entorn i el reduït impacte ambiental. Aquest ha de 
se petit, tant a la construcció com a la fase d’explotació de les mateixes. Així mateix, 
es procura minimitzar l’impacte de les obres planificades sobre el tràfic i la vida 
ciutadana en general. 
4. Actualització permanent 
En el propi Pla s’insisteix en la necessitat de tenir sempre un Pla actualitzat, i 
adaptat a la conjuntura urbanística, social, mediambiental i legislativa que es vagi 
produint durant el desenvolupament i execució del Pla.  
1.4.2 Criteris 
L’àmplia experiència barcelonina en el camp de la planificació i gestió avançada dels 
sistemes urbans permeten postular, coherentment amb l’esforç de les ciutats més 
avançades del món en aquest camp, els següents criteris de desenvolupament a 
tenir en compte  a la instal·lació de la RPRSU de Barcelona: 
1. És desitjable que el sistema de RPRSU no s’implanti en una urbanització una 
vegada desenvolupada, sinó que sigui una font de concepció en el disseny 
urbanístic. 
2. En el cas d’edificacions, els promotors han de ser coneixedors i respectar les 
previsions establertes pel sistema de RPRSU en les zones que sigui d’aplicació, 
i les conseqüències sobre el disseny de les seves promocions. Per tant, ja des 
de l'inici de projecte, els promotors són informats dels condicionaments de la 
RPRSU.  
3. El procés administratiu ha de ser allò més clar i simple possible i la informació ha 
de ser tractada mitjançant les eines més àgils i potents (GIS). 
4. Les diferents tecnologies de RPRSU dels diferents fabricants existents han de  
conviure en els diferents sistemes de l’àmbit. 
5. S’ha d'incorporar la recollida selectiva del número de fraccions que es determinin 
en cada cas. 
6. S’ha d’assegurar el correcte manteniment, tant de la part pública com de la 
privada,  del sistema de RPRSU. 
7. Ha de contemplar la implantació de tècniques de control en temps real del 
funcionament de la xarxa que permetin optimitzar-la. Aquestes han de fer 
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referència tant a les tasques de d'explotació com al correcte ús del sistema per 
part dels usuaris. És important conèixer i estudiar el funcionament de la xarxa en 
base a sensors de telesupervisió. 
8. Ha d’abordar la planificació i gestió del sistema de RPRSU d’una manera 
integral, és a dir, no només contemplant la xarxa de recollida, sinó també la 
potencial complementarietat amb els sistemes tradicionals.  
9. Sempre que sigui possible s’ha d’anar a un sistema de tipus estàtic, pels 
avantatges que presenta davant un sistema de tipus mòbil.  
1.4.3 Condicionants 
El present sistema es considera molt apropiat per a noves urbanitzacions i en 
aquelles urbanitzacions consolidades on la recollida per sistemes tradicionals sigui 
especialment complicada o problemàtica. 
El present Pla es desenvolupa atenent als condicionants urbanístics que imposen la 
urbanització consolidada de l’àmbit d’estudi, la planificació definida pel Pla General 
Metropolità (PGM), i les seves modificacions posteriors, i els projectes de 
desenvolupament urbanístic existents i ja aprovats en l’àmbit d’estudi, així com els 
estudis i avantprojectes de nous espais urbans previstos pel proper decenni. 
Això comporta que les solucions de noves canonades discorren sempre per vials o 
zones públiques, mentre que les centrals s’ubiquen en general en zones públiques, 
ja sigui de forma aèria o enterrada. En algun cas, i degut a la manca d’espai s’han 
plantejat les centrals sota edificacions, mirant de minimitzar l’impacte de la central 
tant a la construcció com en el seu entorn. 
La disposició i estat de conservació dels serveis públics soterrats és també un 
paràmetre essencial a l’hora de determinar la viabilitat d’un projecte de recollida 
pneumàtica, tota vegada que en el cas que aquests serveis ja es trobin implantats i 
no estigui prevista la seva renovació i adequació dintre de l'actuació urbanística, 
esdevé més problemàtica la instal·lació de la xarxa soterrada de les canonades per a 
la recollida pneumàtica.  
També cal recordar que segons la “Normativa Urbanística Metropolitana” (Art.144è) i 
les Ordenances Municipals de Neteja (Art 77è) és obligatori preveure una “Cambra 
d’escombraries” en els habitatges de nova construcció, la qual cosa permet donar 
cobertura legal a la recollida pneumàtica pel que fa als locals necessaris per a la 
instal·lació del sistema.  
Per tal de complir els punts de l’apartat anterior en allò que refereixen als promotors 
privats, s’ha d’estructurar de forma adequada el procés administratiu necessari per 
assegurar la instal·lació de la RPRSU a les zones on  sigui preceptiu. 
En aquest sentit s’incorpora a l’annex els formats emprats per als diferents 
documents implicats en aquest tràmit, així com una explicació d’aquest procediment.  
Els paràmetres a facilitar han de ser els suficients per poder comprovar la bondat de 
les previsions del promotor i el seu encaix amb allò planificat. 
Malgrat aquestes previsions és possible que no es disposi d’un número suficient de 
boques en façana o en espais interiors. Llavors cal dotar aquest dèficit de boques 
construint aquestes al carrer, uns elements tipus bústia que permetin al ciutadà 
llençar l’escombraria al sistema. Cal destacar que el problema d’aquestes bústies el 
carrer es multiplica quan aquests són estrets o quan hi ha problemes de trànsit o 
d’encaix del propi element amb l’entorn. En aquests casos, disminuir el número de 
bústies suposa restar al sistema la capacitat necessària i caldrà complementar la 
recollida pneumàtica amb accions de recollida tradicional. Tanmateix, cal apurar les 
possibilitats d’instal·lació per poder disposar de tota la capacitat que sigui possible 
en el sistema. 
1.4.4 Objectius del Pla 
L’objectiu principal del Pla Director és dotar Barcelona d’un avançat sistema de 
recollida de residus, mitjançant el sistema pneumàtic, en diverses àrees de 
Barcelona favorables per les seves característiques. Aquest sistema substitueix o 
complementa el sistema de recollida convencional mitjançant vehicles, millorant els 
aspectes sanitaris i d’impacte ambiental. 
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Aquest desenvolupament de la RPRSU està ja en curs i la població beneficiada 
creixerà en els propers anys, fins a afectar a un 15% de la població de Barcelona. 
Això es plasmarà en un nombre final de 9 sistemes instal·lats. 
Com el Pla mateix, els objectius no poden ser fixos i s’aniran adaptant a les realitats 
canviants que es produeixin a la ciutat de Barcelona.  
De retruc, altres aspectes relacionats amb la higiene urbana i que no són objectius 
estrictament d’aquest Pla milloraran. És clar que la disminució dels recursos 
assignats en determinades zones suposaran una millora en altres i així, les zones en 
les que no s’implanti RPRSU també es veuran beneficiades.  
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1.5 ORGANITZACIÓ DEL SISTEMA DE RECOLLIDA 
PNEUMÀTICA 
La instal·lació necessària del sistema de RPRSU inclou diverses activitats 
necessàries per al seu correcte desenvolupament, relacionades entre elles i que 
conformen el sistema. Aquestes activitats es plasmen en la figura 4, i es 
corresponen amb les funcions desenvolupades per diversos serveis. En concret, cal 
esmentar: 
- Sistema administratiu, que s’encarrega de la revisió de projectes i concessió 
d’autoritzacions de connexió, preparació de plecs administratius per a 
licitacions, etc... 
- Sistema d’informació territorial, on s’emmagatzema la informació que es rep 
de les obres, tan públiques com privades, de forma que després la seva 
explotació sigui molt més senzilla i eficaç. A més serveix de base als 
informes de xarxa de RPRSU existent i prevista, que es fan per als 
redactors del projecte d’urbanització per tal que la RPRSU es tingui en 
compte ja des del principi de la redacció dels projectes. Comprèn el 
manteniment de la base de dades necessària per a la correcta gestió del 
sistema. 
- Projectes i Obres, que elabora els documents necessaris per a la 
construcció ordenada del sistema i vigila la correcta execució de les obres, 
tan públiques com privades. 
- Sistema de telecontrol, que s’encarregarà de controlar el funcionament de 
les centrals, de preveure avaries i facilitar la seva solució, d’obtenir dades 
de funcionament, etc... 
 
 
Figura 4. Relacions entre els diversos actors de RPRSU 
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També cal destacar la intensa relació necessària amb altres serveis o entitats de 
l’àmbit municipal per tal de poder dur a terme de manera adequada aquesta gestió. 
La figura 5 exposa com s’estructura en alguns casos aquesta col·laboració. 
Cal remarcar que la DSNU i Clabsa actuen com a prestadors de serveis de residus 
sòlids i planificadors del sistema, però la coordinació amb els Districtes i altres 




Figura 5. Entitats amb vinculació amb RPRSU 
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1.6 METODOLOGIA DE DISSENY  
En aquest apartat es descriuen els diferents factors a tenir en compte per al 
plantejament d’aquest tipus de sistema de recollida.  
1.6.1 Visió de conjunt sistema públic-sistema privat 
L’especial configuració del sistema de recollida pneumàtica fa que sigui molt 
important la concepció conjunta dels sistemes públic i privat, per tal de minimitzar els 
costos i assegurar la correcta operació.  
La part pública del sistema està composada per la central i la xarxa i altres elements 
(bústies, vàlvules) que discorren sota els vials públics.  
La part privada correspon a l’escomesa (entre el junt dielèctric i façana) i els 
elements interiors a les edificacions.  
Els motius pels que s’ha de considerar aquesta interacció entre la part pública i la 
part privada, són entre d’altres: 
- La canonada de l’escomesa presenta el mateix diàmetre que la xarxa 
general. Així, en determinats casos es factible fer entroncaments entre les 
escomeses particulars i no obligar a connectar directament cada escomesa 
a la xarxa general. Així, s’obtenen estalvis considerables en longitud de 
xarxa (tant pública com privada). 
- El traçat definitiu de la recollida pneumàtica depèn en molts casos de com 
es planteja la urbanització definitiva dels carrers. En aquest casos, la xarxa 
interior ha de tenir-se en compte a l’hora de plantejar aquests nous 
desenvolupaments.  
- Les tecnologies aplicades a la part pública i a la part privada han de ser 
compatibles, per tal d’assegurar una correcta operació del sistema.  
A l’annex corresponent es facilita una descripció de l’esquema necessari per a definir 
el projecte i aconseguir l’aprovació del projecte de RPRSU. Aquest és un moment 
clau per tal de garantir els punts aquí esmentats. 
1.6.2 Paràmetres de disseny 
Els principals factors de disseny per a un sistema de RPRSU fan referència a 
capacitats, i el càlcul dels diferents elements es troba detallat a l’apartat 
corresponent de l’annex.  
Els principals paràmetres emprats són: 
- Producció de brossa per habitant (majorada 20%):  1.4 kg/dia 
- Habitants considerats per habitatge equivalent:  3,2 habs/HE * 
- Capacitat màxima d’una central simple:  9.000 HE 
- Capacitat d'una vàlvula de residus: 535 l 
- Habitatges equivalents per vàlvula:  14-18 HE / vàlvula * 
- Longitud màxima de canonada fins a central: 1800 m 
 
OBS:  * El nombre d'habitatges equivalents (HE) absorbits per una vàlvula és un factor 
variable que depèn de l'emplaçament del sistema, la tipologia urbanística i els 
requeriments de recollida selectiva, la tecnologia de la vàlvula, entre d'altres. 
Cal destacar que les dades han estat extretes a partir de l’experiència real de la 
Direcció de Serveis de Neteja Urbana de l’Ajuntament de Barcelona i de les 
tecnologies dels diferents fabricants, i poden estar subjectes a variacions en casos 
especials a justificar. D'aquests valors anteriors i d'aquesta experiència es deriva la 
següent taula de dimensionament. 
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Tipus d’activitat Paràmetre 
Habitatges 1 HE 
Restaurants 1 HE / 50 m2 
Comerços,  1 HE / 75 m2 
oficines  1 HE / 100 m2 
serveis 1 HE / 100 m2 
Hotels 1 vàlvula / 25-30 habitacions 
Universitats 150 m2  / 1 HE 
Albergs 10 pers / 1 HE 
Centre de convencions 36 pers / 1 HE 
 
Cal insistir en el dimensionament del gruix de les canonades. Aquestes estan 
sotmeses a un procés d’agressió mecànica considerable, que va desgastant el gruix 
de la canonada fins a produir el mal funcionament del sistema. El criteri de vida útil 
de les canonades s’estableix en 30 anys, i serà la base per al dimensionament dels 
gruixos de canonada necessaris en funció dels materials emprats. Aquest període 
també s'utilitza per al càlcul de la vida útil de les instal·lacions, i per tant servirà com 
a base de partida dels estudis d'amortització i comparació amb la recollida 
convencional. 
1.6.3 Sistema estàtic - sistema mòbil 
En aquest Pla Director es recomana l’ús del sistema estàtic per les grans 
urbanitzacions que es preveuen.  Els avantatges que comporta aquest sistema sobre 
el mòbil, entre d’altres són: 
- Millora de l’explotació (concentració i compactació de residus a planta, control 
del sistema, ...).  
- Disminució del número de camions que han de circular.  
- Diàmetre superior de canonada, que facilita l’existència de bústies comercials, 
evitant una recollida manual d’aquest sistema.  
Com s’ha comentat abans, l’experiència d’aquest sistema és plenament satisfactòria 
en el cas de Vila Olímpica.  
Per a petites urbanitzacions que poden sorgir (tipus Gran Sarrià) es pot realitzar un 
estudi per tal de valorar la possibilitat d’implantar un sistema de recollida pneumàtica 
tipus mòbil. Sí que es recomanable que s’evitin, en nous desenvolupaments, les 
bústies al carrer, ja que impliquen l'aparició de “desbordaments”, a més de requerir 
una potent recollida comercial complementada amb sistemes tradicionals de bujols, 
com s’està fent ara a diversos indrets de la ciutat (Gran de Gràcia i c/Argenteria). 
1.6.4 Tecnologies disponibles 
En el mercat de la recollida pneumàtica existeixen diferents tecnologies i proveïdors 
capaços de donar el servei i complir els requeriments del sistema. L’impuls que està 
prenent la RPRSU fa que sigui recomanable per diferents motius, disposar de 
diversos operadors d’aquest tipus d’instal·lacions. En aquest sentit, han aparegut 
diverses empreses que tenen la tecnologia apropiada i referències contrastades per 
a executar sistemes semblants als existents, inclosa la central. 
Les tècniques d’operació del sistema són fonamentalment diferents entre diferents 
tecnologies. Les principals característiques que poden diferenciar els sistemes, entre 
d’altres, són: 
 
Element Opcions tecnològiques 
Canonades Acer al carboni Acer inoxidable 
Protecció corrosió Corrent imprès No necessària 
Senyals Cables multiparell Flex I/O 
Engegada Central Horària Sensors de nivell 
Alimentació elèctrica Des de central A cada punt 
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A més d’aquestes diferències de “concepte”, és clar que els seus elements són 
diferents (bústies, vàlvules, etc.). 
És per això que s’està treballant per trobar el “màxim comú divisor” entre les 
diferents tecnologies per tal de poder arribar a una hipotètica convivència d’ambdós 
sistemes en el mateix àmbit geogràfic. Malgrat aquest treball, no sembla probable 
poder garantir una compatibilitat a curt termini. A mig termini sí que es disposarà 
d’un estandard i d’uns requeriments fixats des de l’Ajuntament i que obligarà a 
adoptar el mateix sistema als fabricants, però això no és possible a curt termini. 
1.6.5 Recollida Selectiva 
La preocupació per la sostenibilitat implica l’aplicació de tècniques diverses per a la 
recollida de residus. El tipus de residus que es generen als municipis ha anat variant 
degut als canvis de costums de la població. L'augment en l'ús d'envasos i altres 
materials, combinat amb l'aparició de noves tecnologies i l'evolució de les ja 
existents per al tractament de residus, deixen clara la necessitat d'una separació de 
les diverses fraccions que composen les escombraries,  principalment en origen, per 
tal que rebin en destí el tractament o valorització més adient. 
La separació de residus en origen mitjançant el sistema de recollida pneumàtica s'ha 
de planificar des del començament d'implantació de cada sistema. El nivell de 
recollida selectiva que es realitzi dependrà de diversos factors, com ara: 
 Data d'implantació del sistema 
 Tipologia urbanística de l'àrea afectada 
 Requeriments de recollida selectiva 
D'acord amb aquests factors, podem classificar el grau d'implantació de recollida 
selectiva segons tres nivells: 
Nivell 1. Recollida de residus de forma indiferenciada, sense separació de fraccions. 
Aquest sistema va ésser el primer implantat a la ciutat, a la zona de la Vila 
Olímpica l'any 1989, després de resultar favorable un estudi de viabilitat. 
Les altres àrees que disposaran d'aquest sistema seran les de Ciutat Vella, 
ja que l'elevada densitat de població dels dos barris afectats - Casc Antic i 
Raval - i la conseqüent necessitat de vàlvules i bústies, combinat amb la 
manca d'espai, impossibiliten en molts dels carrers la implantació d'un 
nombre major de bústies per a la selectivització. Per tal de cobrir la  
separació de fracció orgànica en aquestes dues àrees, la recollida quedarà 
complementada amb la instal·lació a la planta de tractament del sistema de 
separació de bosses OPTIBAG. Altres fraccions (envasos, paper i vidre) es 
separen mitjançant la recollida convencional (iglús). 
Nivell 2. Recollida de residus de forma selectiva, separant la fracció orgànica del 
rebuig, amb la instal·lació de doble comporta als edificis o doble bústia, en 
el cas d'escomeses exteriors. Aquest sistema ha estat implantat a les àrees 
de Diagonal-Poblenou, la Sagrera-Maquinista i l'ampliació de la Vila 
Olímpica. Degut a les característiques d'aquests barris, on majoritàriament 
trobem habitatges residencials i petits comerços, combinat amb alguna 
oficina, la inversió que suposa emprar els mitjans necessaris per tal de 
separar altres residus com paper o envasos amb el sistema de recollida 
pneumàtica no queda justificada, ja que a la zona romandrà l'actual sistema 
d'iglús, com en el cas anterior. 
Nivell 3. Recollida selectiva de residus en origen, amb separació de fins a quatre 
fraccions. Les característiques de les construccions en les àrees del Forum 
2004, 22@ i Sagrera-AVE, on es preveu que un percentatge elevat de 
l'activitat serà d'oficines i centres de convencions - generadors de paper - o 
bé de restauració - generació de fracció orgànica -, fan que es plantegi des 
del començament una separació en origen de totes les fraccions, evitant 
d'aquesta manera la presència als carrers de contenidors per a la recollida 
de residu sec. Les dotacions, variables en cada instal·lació i depenent de 
l'activitat a que està destinat l'edifici, permetran una separació final a la 
central de fracció orgànica, envasos, paper i rebuig. 
Un parell d'exemples de distribució de dotacions als edificis podrien ser els següents: 









Figura 6.  Exemple de recollida de 4 fraccions emprant 2 ciclons a la central 
 
 
Figura 7.  Exemple de recollida de 4 fraccions emprant 3 ciclons a la central 
 
NOTA: El nombre de ciclons i contenidors, així com la seva distribució a la central, són 
únicament a mode d'exemple. En cada cas es determinarà la manera que es consideri més 
idònea per a l'optimització del sistema. 
 
1.6.6 Procés d’instal·lació. Delimitació de zones 
La incompatibilitat actual de les diferents tecnologies disponibles al mercat fa 
recomanable a que tots els elements d’una determinada zona siguin del mateix 
sistema. 
Si es decideix implantar la recollida pneumàtica en la zona d’actuació estudiada, 
caldrà establir l’àmbit d’actuació per tal que el sistema pugui funcionar de manera 
efectiva, evitant execucions parcials que no permetin una correcta gestió posterior 
de la xarxa. Tanmateix cal, bé en el projecte urbanístic o bé en les Ordenances 
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Municipals, establir les condicions de connexió tant pel promotor del nou habitatge, 
com per a les edificacions existents.  
Així, en els cas de les noves urbanitzacions  (Fòrum 2004, 22@)  podrien, si no es 
diu res en sentit contrari, instal·lar-se en la mateixa zona, vàlvules, escomeses i 
canonades de fabricants diferents amb una gran incompatibilitat de funcionament, 
cosa que implicaria un esforç suplementari molt gran per tal de fer funcionar el 
sistema. Així, cal ordenar des de l’inici com és el procés d’instal·lació si no es vol 
restringir les possibilitats d’adjudicació o de compatibilitat dels sistemes.  
És important ordenar des de l’inici el procés de disseny, instal·lació i explotació dels 
sistemes per tal que aquests siguin perfectament compatibles. S’ha de definir quina 
és la tecnologia de la central quan abans millor per tal de que els promotors privats 
tinguin seguretat de amb qui contracten les escomeses. En cas de no fer-se ràpid, 
estem abocats a que l’operador que tingui més forta implantació comercial, vagi 
estenent el seu sistema i condicioni la instal·lació final i el tipus de central. 
La forma de definir la tecnologia de cada un dels sistemes s’ha de fer a l’estat inicial 
de desenvolupament i mitjançant el mecanisme convenient (concursos de selecció 
de tecnologia, licitacions d'obres,...) que permetin fixar les característiques tècniques 
i econòmiques de la nova instal·lació des de l’inici. 
Cal remarcar que, tot i quedar les zones definides, degut a la naturalesa de 
funcionament del sistema i al seu ritme d’implantació, les inversions en xarxa i 
centrals justifiquen el fet que es tendeixi a optimitzar la capacitat real efectiva del 
sistema. Així, per a una completa explotació de la central es tendirà a que les àrees 
d'influència siguin el més amplies possible i que determinades àrees colindants amb 
les zones aquí definides també puguin ser incorporades al sistema de RPRSU 
segons el judici de la DSNU i CLABSA. 
1.6.7 Convivència amb altres sistemes de recollida 
Cal tenir ben present que quan en una zona s’implanti un sistema de recollida 
pneumàtica és imprescindible que sigui compatible amb el sistema global de 
recollida de la ciutat, i per tant cal estudiar que no es produeixin disfuncions en les 
àrees colindants.  
En determinades zones, on la instal·lació es fa sobre una urbanització ja consolidada 
o existeixen problemes per tal de dotar d’un número adequat de bústies als 
habitatges i als locals comercials, es pot donar la necessitat de complementar el 
sistema de recollida pneumàtica amb un sistema de caire més tradicional. En alguns 
sistemes mòbils existents també és necessari executar repassos per tal de mantenir 
el nivell de qualitat adequat. 
Per l’extensió del sistema es poden optar per dos conceptes. Aquests són: extensió 
per antenes o bé densificació de zones. L’extensió per antenes pretén instal·lar una 
gran longitud sense cobrir tots els carrers que estan a prop de la central. Aquest 
sistema facilita la connexió dels carrers que s’urbanitzin posteriorment a la central, 
però obliga a mantenir el doble sistema de recollida en tota la zona. La densificació 
tracta de servir només amb RPRSU l’àmbit on s’implanta. És a dir, s’implanta des de 
l’inici tots els elements necessaris per a servir a satisfacció la zona escollida. En 
aquest Pla Director s’aconsella l’alternativa de densificar les zones, per evitar 
aquesta duplicitat de sistemes i una possibilitat més gran de mal funcionament. 
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1.7 ACTUACIONS PRINCIPALS 
1.7.1 Plantejament general 
Les actuacions poden ser de dos tipus segons es refereixin a actuacions “físiques” o 
no. El primer tipus consisteix en les pròpies obres d’extensió del sistema i és la part 
més coneguda, formada per les escomeses, la xarxa i les centrals. El segon tipus 
permet portar a terme una explotació correcta i activa a partir d’un seguit de 
sistemes que permeten controlar els diferents factors que cal conèixer per aquesta 
explotació avançada i eficient. 
1.7.2 Sistemes per a l’explotació centralitzada  
L’explotació centralitzada de la Recollida Pneumàtica de RSU de Barcelona es basa 
en tres sistemes informàtics dissenyats amb l’objectiu de verificar i mesurar el 
correcte funcionament de tota la xarxa de recollida pneumàtica, des de L’Ajuntament 
de Barcelona i des de Clabsa. Dos d’aquests sistemes són bàsics: 
 Sistema Informàtic de Telecontrol 
 Sistema Informàtic Territorial  
Són sistemes de servitud i constitueixen el nucli bàsic del tercer sistema informàtic:  
 Sistema d’Explotació Centralitzat. 
El Sistema Informàtic de Telecontrol permet recollir, arxivar i subministrar tota la 
informació relativa al funcionament dinàmic del la recollida pneumàtica de RSU  
(bústies, vàlvules conduccions, elements de la central, etc.). Aquest sistema serà 
una ampliació del sistema  actual de telecontrol municipal del Clavegueram i altres 
infrastructures del subsòl (SITCO), gestionada per CLABSA. Permetrà una 
supervisió dels diferents elements que formen part de cada una de les centrals de 
recollida, i la coordinació entre elles. En temps real, haurà de mesurar de forma 
contínua el compliment de les programacions i la freqüència dels cicles de buidat 
que defineixen l’estat de les instal·lacions de la central (turboextractors, cicló de 
separació d’escombraries, separador rotatiu d’escombraria, compactador 
d’escombraria, etc.), tal com s'han definit en els programes contractuals d'explotació. 
A més a més el telecontrol permet supervisar l'estat de les instal·lacions mitjançant el 
control de les alarmes o dispositius indicadors. 
L’adquisició, en temps real, del senyals associats, es realitzarà per mitjà de 
microordinadors industrials locals instal·lats en cada central de recollida . Es tracta 
d’uns elements electrònics basats en un microprocessador, i funcionant segons les 
directrius d’un programa informàtic. Les seves funcions són la interconnexió amb els 
elements sensors, les comunicacions amb el centre de control, i la interconnexió 
amb els elements de la central de recollida.  
Les comunicacions permeten la interconnexió telemàtica dels microordinadors 
industrials locals amb el centre de control. Es realitzaran per línia de la xarxa digital 
de serveis integrats (XDSI), solució que ofereix una contrastada fiabilitat i capacitat 
de transmissió.  
Com a centre de control centralitzat del sistema de control, s’utilitzarà l’actual centre 
de control de Clabsa. Per a dur-ho a terme serà necessari ampliar seva capacitat. A 
les oficines del DSNU de l’Ajuntament de Barcelona s’instal·larà un equipament 
informàtic que permetrà realitzar les funcions de centre de control dual, utilitzant els 
actuals sistemes de comunicacions entre Clabsa –Ajuntament. 
En cada cas, i en funció dels requeriments especificats, s’utilitzaran les eines de 
desenvolupament disponibles, associades als elements hardware, per a crear i 
implementar les aplicacions necessàries. Aquestes es desenvoluparan amb una 
interface gràfica d’usuari. 
Cada microordinador industrial (PLC) estarà format per unitats centrals de procés 
(CPU), varies unitats de connexió d’entrades analògiques, varies unitats de connexió 
d’entrades digitals i varies unitats de connexió de sortides digitals. Una de les unitats 
centrals de procés es comunicarà amb el centre de control amb la xarxa digital de 
serveis integrats (XDSI). 
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El connexionat dels sensors i actuadors als microordinadors es farà de la següent 
forma: 
 La connexió del microordinador als diferents elements a controlar es 
realitzarà mitjançant punts d’interconnexió lliures de potencial. 
 Cada microordinador estarà alimentat a 12 V, mitjançant una font 
d’alimentació a 220 V. i unes bateries d’emergència que li permetran un 
funcionament durant 1 hora sense alimentació de xarxa. 
Els microordinadors estaran dotats de protecció elèctrica de descàrregues que 
puguin arribar tant de l’escomesa elèctrica com de les línies telefòniques. 
Les funcions de telesupervisió descrites en el funcional del sistema, requeriran un 
conjunt d’aplicacions informàtiques, tant en els microordinadors industrials locals, 
com en els ordinadors del centre d’explotació centralitzada. 
El Sistema Informàtic Territorial permet automatitzar la cartografia i totes les 
informacions associades al territori, incloent la xarxa de recollida pneumàtica. Aquest 
sistema és actualment una ampliació actual del sistema informàtic territorial de 
Clabsa (SITE) que contempla la xarxa de clavegueram i les altres infrastructures del 
subsòl. 
Cada cop més, el disposar de la informació arxivada i disponible de la manera més 
còmoda possible, facilita la gestió i millora el servei al ciutadà d’una determinada 
tasca. En aquest sentit, disposar d’un sistema d’informació territorial és vital per tal 
de poder executar totes les tasques relacionades amb la xarxa, des de tràmits 
administratius fins a obra física o manteniment.  
Si bé ara per ara, l’extensió de les xarxes de RPRSU és limitada, cal comprovar i 
fixar les bases adequades pel posterior desenvolupament dels sistemes de suport, 
bàsicament informàtics. 
El primer que cal es mantenir la informació actualitzada de RPRSU existent, 
planificada, projectada i en curs d’execució reflectida al SITE (Sistema d’Informació 
Territorial de la Xarxa). A partir d’aquí, es pot informar i planificar convenientment 
tots els Projectes de RPRSU. També es la informació primària per una correcta 
gestió de les obres en curs i per l’explotació i manteniment posteriors.
El model de dades del SITE està preparat per a la introducció completa de les 
instal·lacions de RPRSU ja en la fase de la seva planificació, pot contenir els traçats i 
elements de detall dels projectes, permet la identificació i seguiment tècnic i 
econòmic de les obres en curs i sobre tot reflecteix amb detall la diversa tipologia de 
bústies, arquetes, vàlvules d’aire, xarxa de transport i centrals de recollida que estan 
en funcionament.   
La idoneïtat del SITE com a sistema bàsic de suport a la gestió completa de la xarxa 
de RPRSU esta estretament relacionada amb qualitat de les dades. 
La qualitat s’inicia amb la correcta recollida de dades a peu de carrer. Un cop 
executada l’obra i a través de la direcció d’obra, la situació i característiques 
definitives de les instal·lacions de recollida pneumàtica es comuniquen a CLABSA, 
que les comprova i aixeca in-situ, i ja a gabinet, les estructura i introdueix al SITE, 
mantenint-ne així la informació perfectament georeferenciada, actualitzada i precisa. 
La realització de totes les tasques d’obtenció, estructuració, digitalització, 
manteniment i explotació de les dades del SITE requereix de personal de divers 
perfil i eines software i hardware adequades. Per tant en el futur, el traçat de les 
canonades estarà enregistrat al SITE i permetrà compartir-les amb la base de dades 
d'ACEFHAT, i estarà disponibñe per a tothom que vulgui actuar al saubsòl. 
El Sistema d’Explotació Centralitzat és el conjunt d'aplicacions més avançades, 
que amb el recolzament dels sistemes anteriors, possibilita una explotació 
centralitzada, que entre altres coses permetrà el control d'alarmes, funcionament de 
vàlvules, incidències, etc., en forma de consultes, informes, estadístiques tant 
gràfiques com alfanumèriques.  
L’actual base de dades d’explotació de CLABSA, que recull els valors històrics de les 
variables més rellevants del sistema de telecontrol, ha de ser ampliada per a 
enregistrar l’evolució de les variables  més rellevants.  
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Per assegurar la coherència, homogeneïtat i globalitat del telecontrol s’haurà de 
redactar unes especificacions funcionals del sistema conjunt. Aquest document 
definirà els comportaments dels distints equips de procés instal·lats no tan sols al 
centre de control sinó en tot l’àmbit del projecte: estacions remotes (adquisició de 
dades, comunicacions) i centre de control (adquisició de dades, comunicacions, 
interfase d’usuari, avisos, alarmes i informes). 
Finalment, resulta també una actuació de caire primari, íntimament lligada a l’èxit de 
funcionament de les obres proposades, l’ampliació del sistema d'explotació 
centralitzada en temps real, actualment disponible a CLABSA, que permeti gestionar 
el comportament dels futurs sistemes. Aquesta ampliació englobarà també la gestió 
coordinada amb la resta dels sistemes de recollida.  
1.7.3 Descripció de les actuacions en xarxa i centrals 
L'elecció de les zones on es desenvoluparà el sistema de RPRSU ha seguit els 
criteris i condicionants definits en apartats anteriors. En el plànol de xarxa prevista es 
poden distingir tres grans zones dotades de RPRSU.  
La primera, Ciutat Vella, ha estat proposta per tal de millorar la recollida 
d’escombraries i reduir l’impacte ambiental dels contenidors i de les bosses que 
actualment estan presents al barri. L'oportunitat de construir les dues centrals és fruit 
de dues actuacions singulars en curs: Illa Robador i el Mercat de Santa Caterina, 
completant-se amb el Pla de Reordenació de Serveis i la urbanització dels carrers de 
Ciutat Vella. 
La segona zona correspon al Poblenou, i les seves encara grans àrees pendents de 
remodelació urbanística, incloent des de la Vila Olímpica fins a l’àrea ocupada pel 
Fòrum 2004, tot per sota de la Gran Via.  
La tercera zona és la corresponent a La Sagrera, que rebrà un fort impuls amb la 
construcció de l’estació de l’AVE. 
La major part dels sistemes mòbils actuals s'integraran a la xarxa fixa; a mig termini 
està previst que en quedin només dos: Gran de Gràcia i Sarrià. 
En resum, el total de sistemes és: 
 
9 sistemes fixos 2 sistemes mòbils 
 
Les principals magnituds d’actuació a llarg termini del sistema de recollida de 
RPRSU són les següents: 
Àrea d'influència (Ha) 1.046 
Habitants equivalents 462.000 
Habitants servits 220.000 
Tones recollides/any 166.600 
Xarxa associada (km) 89 
Nº vàlvules 7.955 
 
La descripció de cadascuna de les zones es fa en forma de taula, on es recullen els 
aspectes principals. Naturalment, aquestes taules van complementades amb els 
plànols del document nº2.  
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1.7.3.1 Vila Olímpica 
Dades generals 
Ubicació 
Vila Olímpica, Front Marítim, Casc Antic 
Poblenou 
Any de construcció (2ona fase) 2002-2003 
Pressupost (MM €) 2.5  
Característiques sistema 
Capacitat (HE) 4000+9000 
Tipus de recollida Selectiva (1 + 2) 
Tipus d’urbanització Àrea de serveis+àrea residencial 
Tones recollides 21.100 Tn/any 
Característiques xarxa 
km de xarxa associada 17,1 km 
Tipus de xarxa  D500 
Nº vàlvules 1.205 
Tipus de bústies Comercials+interiors 
Característiques planta 
Nº de ciclons 1+2 
Nº de turboextractors  1+2 
Nº de compactadors 1+2 
Especificitats 
Ampliació i desdoblament de l'actual central 
de Vila Olímpica i extensió de la xarxa 
 
 
1.7.3.2 Sagrera- La Maquinista 
Dades generals 
Ubicació La Maquinista 
Any de construcció 2001 
Pressupost (MM €) 1.5  
Característiques sistema 
Capacitat (HE) 8000 
Tipus de recollida Selectiva (2) 
Tipus d’urbanització Àrea de serveis+àrea residencial 
Tones recollides 9.300 Tn/any 
Característiques xarxa 
km de xarxa associada 3,6 km 
Tipus de xarxa  D500 
Nº vàlvules 450 
Tipus de bústies Comercials+interiors 
Característiques planta 
Nº de ciclons 2 
Nº de turboextractors  4 
Nº de compactadors 5 
Especificitats En superfície 
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1.7.3.3 Diagonal-Poble Nou 
Dades generals 
Ubicació Diagonal-Poblenou 
Any de construcció (1era fase) 2002 
Pressupost (MM €) (1era fase) 2.5 
Característiques sistema 
Capacitat (HE) 9000+9000 
Tipus de recollida Selectiva (2) 
Tipus d’urbanització Àrea de serveis+àrea residencial 
Tones recollides 20.700 Tn/any 
Característiques xarxa 
km de xarxa associada 10,5 km 
Tipus de xarxa  D500 
Nº vàlvules 1.185 
Tipus de bústies Comercials+interiors 
Característiques planta 
Nº de ciclons 2+2 
Nº de turboextractors  4+4 
Nº de compactadors 2+2 
Especificitats 




1.7.3.4 Ciutat Vella – Sta. Caterina 
Dades generals 
Ubicació Barri Gòtic i Casc Antic 
Any de construcció (1era fase) 2002 
Pressupost (MM €) (1era fase) 2.5 
Característiques sistema 
Capacitat (HE) 9000+9000 
Tipus de recollida Selectiva (1) 
Tipus d’urbanització Àrea de serveis+àrea residencial 
Tones recollides 14.000 Tn/any 
Característiques xarxa 
km de xarxa associada 11,4 km 
Tipus de xarxa  D500 
Nº vàlvules 400 
Tipus de bústies Comercials+interiors 
Característiques planta 
Nº de ciclons 2+2 
Nº de turboextractors  4+4 
Nº de compactadors 2+2 
Especificitats 
Central soterrada a l'aparcament del Mercat 
de Santa Caterina 
Bústies al carrer 
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1.7.3.5 Ciutat Vella - Robador 
Dades generals 
Ubicació Raval 
Any de construcció (1era fase) 2004 
Pressupost (MM €) (1era fase) 2.5 
Característiques sistema 
Capacitat (HE) 9000+9000 
Tipus de recollida Selectiva (1) 
Tipus d’urbanització Àrea de serveis+àrea residencial 
Tones recollides 16.000 Tn/any 
Característiques xarxa 
km de xarxa associada 11,2 km 
Tipus de xarxa  D500 
Nº vàlvules 400 
Tipus de bústies Comercials+interiors 
Característiques planta 
Nº de ciclons 2+2 
Nº de turboextractors  4+4 
Nº de compactadors 2+2 
Especificitats 
Central soterrada a la Illa Robador 
Bústies al carrer 
 
 
1.7.3.6 Fòrum 2004  
Dades generals 
Ubicació i àmbit 
Àrea Fòrum 2004. C/Taulat-Ronda Litoral 
La Mina- La Catalana 
Any de construcció (1era fase) 2002 
Pressupost (MM €) (1era fase)  2.5 
Característiques sistema 
Capacitat (HE) 9000+9000 
Tipus de recollida Selectiva (3) 
Tipus d’urbanització Àrea de serveis+àrea residencial 
Tones recollides 15.000 Tn/any 
Característiques xarxa 
km de xarxa associada 6.7 km 
Tipus de xarxa  D500 
Nº vàlvules 680 
Tipus de bústies Comercials+interiors 
Característiques planta 
Nº de ciclons 2+2 
Nº de turboextractors  4+4 
Nº de compactadors 2+2 
Especificitats 
Soterrada 
Comunicació amb incineradora 
Fals túnel d’accés 
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1.7.3.7 22@ - Badajoz 
Dades generals 
Ubicació 22@ Badajoz 
Any de construcció 2002-2003 
Pressupost (MM €) 2.5  
Característiques sistema 
Capacitat (HE) 9000+9000 
Tipus de recollida Selectiva (3) 
Tipus d’urbanització Àrea de serveis+àrea residencial 
Tones recollides 24.000 Tn/any 
Característiques xarxa 
km de xarxa associada 7,0 km 
Tipus de xarxa  D500 
Nº vàlvules 1.360 
Tipus de bústies Comercials+interiors 
Característiques planta 
Nº de ciclons 2+2 
Nº de turboextractors  4+4 




1.7.3.8 22@ - Josep Pla 
Dades generals 
Ubicació 22@ Josep Pla 
Any de construcció 2002-2003 
Pressupost (MM €) 2.5  
Característiques sistema 
Capacitat (HE) 9000+9000 
Tipus de recollida Selectiva (3) 
Tipus d’urbanització Àrea de serveis+àrea residencial 
Tones recollides 22.500 Tn/any 
Característiques xarxa 
km de xarxa associada 9,1 km 
Tipus de xarxa  D500 
Nº vàlvules 1.275 
Tipus de bústies Comercials+interiors 
Característiques planta 
Nº de ciclons 2+2 
Nº de turboextractors  4+4 
Nº de compactadors 2+2 
Especificitats  
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1.7.3.9  Sagrera- AVE 
Dades generals 
Ubicació Estació AVE 
Any de construcció 2003 
Pressupost (MM €) 2.5  
Característiques sistema 
Capacitat (HE) 9000+9000 
Tipus de recollida Selectiva (3) 
Tipus d’urbanització Àrea de serveis+àrea residencial 
Tones recollides 24.000 Tn/any 
Característiques xarxa 
km de xarxa associada 12,0 km 
Tipus de xarxa  D500 
Nº vàlvules 1.000 
Tipus de bústies Comercials+interiors 
Característiques planta 
Nº de ciclons 2+2 
Nº de turboextractors  4+4 
Nº de compactadors 2+2 
Especificitats 
Incorporada dins de l'estructura de l'estació 
de l'AVE de La Sagrera 







1.8 ESTUDIS ECONÒMICS 
1.8.1 Criteris de valoració 
La valoració de les actuacions proposades en el pla és una tasca imprescindible, en 
tant que el pressupost resultant haurà de ser analitzat per programar les inversions 
necessàries i/o cercar les fonts de finançament més adients per a l’execució de les 
obres. 
El gran nombre d’actuacions a valorar fa, però, que aquesta tasca no pugui, en 
general, abordar-se amb un nivell de detall elevat. En efecte, per a la valoració de 
totes les actuacions proposades ha calgut cercar models simplificats de valoració 
d’obres que han permès pressupostar totes i cadascuna d’elles amb un grau de 
precisió acceptable i un nombre de dades reduït. La determinació del grau de 
precisió acceptable ve lligada al grau de definició de l’obra en qüestió. Donat que 
aquest grau de definició és el corresponent a un estudi de planificació, en el que, 
com a molt, s’ha arribat a dibuixar una planta indicativa de l’obra a escala 1:2000, els 
models de valoració s’han dissenyat per efectuar la valoració amb el nombre de 
dades disponibles en el pla. 
Les actuacions del present PDRPRSU són variades pel que fa a la seva tipologia. 
Per al pressupost s’ha creat un model o procediment de valoració particular per a 
cadascun dels següents tipus: 
 Canonades de recollida:  Canonada 
Obra civil 
 Centrals:   Instal·lacions RPRSU 
Obra civil 
 Ampliació de l’explotació centralitzada 
 Factors complementaris 
Com s’ha explicat en els capítols precedents, les diferents tecnologies disponibles 
portaran associat un preu diferent, ja que responen a diferents materials, grau 
d’instrumentació, etc.). Tanmateix aquest preu no presenta variacions significatives 
entre els diferents fabricants, segons es dedueix dels projectes pressupostats fins 
ara pels fabricants d’aquestes tecnologies.  
De tots aquests models de valoració se’n fa a continuació una breu explicació, 
trobant-se en el document de pressupost una descripció detallada de com s’han 
format els preus. 
1.8.2 Canonades de recollida 
Si bé les característiques dimensionals de la canonada de recollida estan fixades 
(D500mm, gruix variable 6-20 mm), les dificultats d’instal·lació en les diferents parts 
de Barcelona varien. Cal insistir en les diferents tipologies urbanes i no es pot 
comparar una instal·lació en una zona de nova urbanització amb una instal·lació en 
una zona ja consolidada i densa com pot ser Ciutat Vella. En aquests casos, el preu 
per metre lineal de rasa varia notòriament degut a l’obra civil. Així, es donen 
diferents preus indicatius del cost de les actuacions a efectuar segons el tipus 
d’urbanització existent.  
La canonada per a aquest tipus de sistemes és de diàmetre nominal 500 amb un 
gruix variable. Per al càlcul del gruix s’empraran diferents formulacions (empíriques, 
càlcul dimensional, etc...) sempre que hagin estat sancionades per la pràctica i 
respectant el criteri de vida útil que es fixa en aquest Pla.  
Un cop definida la secció, cal proveir dades sobre el perfil longitudinal de l’obra. En 
aquest sentit, les canonades de recollida pneumàtica tenen unes característiques 
fixades també. La seva profunditat d’instal·lació varia sempre entre els 2 i els 4 m. 
Aquest rang és prou ampli, però no tant com es podria trobar en xarxes com les de 
clavegueram.  
També cal parar atenció als diferents tipus d’elements que es troben en la xarxa i 
que constitueixen una part important del pressupost. Entre aquests diferents 







elements constitutius de la instal·lació de la canonada cal esmentar les vàlvules de 
seccionament i els colzes. 
1.8.3 Centrals 
L’avaluació del pressupost de construcció es basa en els dos elements constitutius 
principals d’aquesta, és a dir, obra civil i instal·lacions. S’han decidit els preus, 
anàlogament a les canonades a partir de les dues fonts de dades disponibles, el 
pressupost d’adjudicació d’obres en marxa i a partir de la composició dels preus 
unitaris.  
La tipologia de centrals varia en quant a obra civil, ja que poden ser soterrades, 
semi-soterrades o bé aèries. En quant a instal·lacions, es preveu la recollida 
selectiva mitjançant una vàlvula diversora i en general es preveu que les 
instal·lacions es puguin doblar fàcilment.  
1.8.4 Factors complementaris 
De l’aplicació dels amidaments de les partides esmentades als seus corresponents 
preus unitaris, resulta la quantitat estrictament necessària per a la construcció de 
l'element especificat. Aquesta quantitat s’ha afectat d’uns percentatges en concepte 
de: 
 Imprevistos: obres imprevistes de tot tipus. Cal recordar que l’estudi és a 
nivell de planificació, i que la definició de l’obra i els estudis previs realitzats 
tenen un abast molt reduït. Es consideren en aquesta partida tant els 
imprevistos que puguin sortir a l’obra, com les variacions que puguin produir-
se durant el projecte de les mateixes respecte de les condicions aquí 
suposades. El percentatge d’increment es fixa en un 15%. 
 Seguretat i salut: les mesures del pla de seguretat i salut durant l’obra es 
valoren en un 1,5%. 
 Serveis afectats: la magnitud de la despesa de conservació i/o desviament 
de serveis afectats per les obres depenen molt de la zona. S’ha suposat una 
partida d’un 10% del pressupost en l’execució de la xarxa i d’un 2% en 
l’execució de centrals.  
 Projecte i direcció d’obra: 5% 
El total resultant d’aplicar els anteriors increments a la suma del valor de les 
partides, constitueix el pressupost d’execució material. Aquesta xifra cal incrementar-
la posteriorment amb els següents coeficients: 
 Despeses generals i benefici industrial: 19% 
 IVA: 16% 
De l’aplicació d’aquests dos coeficients, en resulta el pressupost d’execució per 
contracte, que és el valor de referència emprat a tot el pla. 
1.8.5 Resum del pressupost 
El quadre següent mostra un resum del pressupost segons les tres grans partides 
que el formen: obra civil, centrals, i escomeses, fins el moment en què es preveu el 
desenvolupament complet de la xarxa.  
La valoració total de les obres previstes és de 187,23 MM€. 
D'igual manera que durant el període anterior al 2002, les inversions provindran de 
dues fonts diferents: 
- L’ajut de programació dels Fons Europeus permetrà la continuació de 
l’execució de la Central de Diagonal-Poblenou, així com de les dues 
centrals i part d’instal·lacions de Ciutat Vella, per un import aproximat de 
10 MM€. 
- La resta del pressupost serà una inversió feta, tant en centrals com en 
instal·lacions, per diverses entitats, com 22@BCN en les seves dues 
zones, I2004 en el Fòrum, o els Districtes. Durant aquest període es 
compta també amb les inversions privades en el cas d’escomeses internes 
i part de la xarxa general. 
El resum d’actuacions durant aquest  període queda reflectit al quadre a continuació.









ZONA COMPONENT TOTAL 
 Central 3,75   
Fòrum Xarxa 5,70  
 Escomeses 8,50  
 Central 3,25  
Diagonal-Poble Nou Xarxa 5,18  
 Escomeses 10,58  
 Central 2,70  
22@ Bad Xarxa 5,95  
 Escomeses 17,00  
 Central 2,70  
22@ Pla Xarxa 7,74  
 Escomeses 15,94  
 Central 3,30  
CV Robador Xarxa 17,34  
 Escomeses 5,00  
 Central 3,30  
CV Sta. Caterina Xarxa 17,68  
 Escomeses 5,00  
 Central 1,65  
Vila Olímpica Xarxa 11,38  
 Escomeses 7,56  
La Maquinista Escomeses 0,63  
 Central 2,7  
La Sagrera Xarxa 10,2  
 Escomeses 12,5  
TOTAL  187,23  
 
 
Obres realitzades fins al final de 2001 
Aquesta part comprèn les obres ja executades (incloent Vila Olímpica), i les que ara 
(gener 2002) estan en construcció (sense  la central de Diagonal-Poble Nou).  
El seu finançament prové dels Fons Europeus, així com d’inversions privades pel 
que fa a part de les escomeses i algun tram de xarxa atribuit a juntes de 
compensació. El total, aproximat,  invertit ha estat de 41,68 MM€. 
A continuació s’inclou un quadre detallat de la despesa a cada sistema. 
 
SISTEMES ESTÀTICS 
ZONA  TOTAL 
Diagonal- Poble Nou Xarxa 3,75 
 Escomeses 4,23 
CV Robador Xarxa 1,70 
CV Sta. Caterina Xarxa 1,70 
 Central 1,65 
Vila Olímpica Xarxa 10,00 
 Escomeses 7,50 
 Central 1,65 
La Maquinista Xarxa 4,50 
 Escomeses 5,00 
TOTALS  41,68 
 
1.8.6 Resum de la inversió total en recollida pneumàtica 
S’ha valorat el cost, tant dels sistemes existents com dels en execució i previstos per 
tal de tenir present els ordres de magnitud del projecte i avaluar la importància dels 
diferents factors d’aquest sistema.  




Centrals 26,65 11,6% 
Xarxa 102,82 44,9% 
Escomeses 99,44 43,4% 
TOTALS 228,91 100% 
 
Així, la part de centrals apareix com de menor importància respecte als dos grans 
capítols de xarxa i d’escomeses.  







1.8.7 Fonts de finançament 
A continuació es descriuran les diverses fonts de finançament que poden tenir les 
actuacions previstes al Pla, a nivell europeu, nacional, regional, privat o local. 
1.8.7.1 Fons europeus de cohesió mediambientals 
Els fons europeus de cohesió mediambientals  han finançat i estan finançant algunes 
de les actuacions que s’han plantejat en aquest Pla. Cal destacar les centrals de La 
Maquinista i Diagonal Poblenou, i les inversions a Ciutat Vella. 
1.8.7.2 Fons privats 
En el cas de la RPRSU, l’aportació econòmica dels promotors privats és força 
important i està enquadrada dins dels costos de la seva promoció, ja que correspon 
a les obres d’escomesa i de connexió a la xarxa del sistema.  
En certs casos la iniciativa privada haurà de permetre el finançament total o parcial 
de certes actuacions del PDRPRSU dins l’àmbit públic, quan aquestes estiguin 
incloses en grans desenvolupament urbanístics financiats total o parcialment amb 
capital privat. 
1.8.7.3 Fons de l’Ajuntament de Barcelona  
En funció del finançament europeu o privat aconseguit per a cada actuació, 
l’Ajuntament haurà de completar el pressupost necessari, amb càrrec a les seves 
inversions anuals o plurianuals. 
 








Dins del marc del Programa d’Actuació Municipal en el període 2000-2003 i 
considerant el procés de la ciutat cap a un model caracteritzat per actuacions 
innovadores i amb criteris mediambientals i de sostenibilitat, s’han marcat una sèrie 
d’actuacions a executar al període esmentat.  
D’aquest període, l’estat de les centrals previstes és el següent: 
La central de La Sagrera (La Maquinista) ja està en la fase final d'execució. 
Es preveu realitzar les proves de funcionament i comprovar l'estat de la xarxa 
de què disposa per tal d'iniciar la seva posta en marxa durant el primer 
trimestre de l'any 2002. 
 Ja s'ha iniciat el projecte executiu de la central de Diagonal-Poblenou, que 
tindrà un període de redacció de tres mesos. Igual que en el cas anterior, es 
preveu la instal·lació dels trams de canonada necessaris per a unir la xarxa 
existent i poder començar a donar servei als veïns afectats. 
 Les centrals i part de la xarxa de les dues àrees d'influència de Ciutat Vella es 
troben en fase d’iniciar la seva execució. Es preveu la seva adjudicació el 
primer trimestre de l'any 2002. A partir d'aquesta data s'efectuaran les obres 
en coordinació i de forma paral·lela als treballs efectuats pel Districte a les 
zones coincidents amb la recollida pneumàtica. 
 Ja està redactat el projecte de col·locació de xarxa del Forum 2004, i l'obra 
civil per a la seva instal·lació s'ha iniciat en alguns carrers, de forma 
coordinada amb la resta de serveis de l'àmbit. La central, amb projecte bàsic 
redactat, es troba també a punt de sortir a licitació, amb previsió de realització 
de les obres durant l'any 2002 i inicis del 2003. 
Resta pendent de definir l’ampliació de Vila Olímpica. L’execució de xarxes s’anirà 
definint en funció de la definició dels carrers i la oportunitat urbanística d’executar 
l’obra. Les escomeses particulars, naturalment, seguiran el ritme de construcció 
marcat pels promotors. 
Durant els anys posteriors es completaran la resta d’instal·lacions previstes. 
Eventualment, les centrals de 22@, en funció de la disposició de terrenys, i la de la 
Sagrera-AVE poden fer-se abans d’allò previst aquí. 
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1.10 APLICACIÓ I ACTUALITZACIÓ DEL PLA 
El sistema de RPRSU està integrat en un sistema major, l’urbà, amb el qual presenta 
notables interaccions sovint complexes. Aquestes interaccions dificulten, a vegades 
enormement, una planificació de RPRSU com l’efectuada en aquest Pla. A la 
vegada, les dificultats esmentades són segurament encara majors quan es tracta 
d’executar i desenvolupar la planificació prevista. 
L’aplicació d’un pla com el PDRPRSU no consisteix, simplement, en el 
desenvolupament dels projectes constructius que facin possible la materialització de 
les obres previstes. Ha d’existir des del moment de la seva concepció, una estreta 
relació entre els plans de desenvolupament urbanístic i les propostes de planificació 
de la recollida de residus sòlids de la ciutat. 
Cal destacar que l'oportunitat de desenvolupament de les obres de RPRSU del pla 
vindrà marcada per circumstàncies com són la disponibilitat de vies lliures a mesura 
que vagi completant-se el Pla General Metropolità i les seves modificacions 
posteriors, o l'aprofitament d'actuacions de remodelació de carrers i espais 
ciutadans, que no té perquè coincidir en el temps a priori, amb els moments 
tècnicament més oportuns des del punt de vista de desenvolupament del sistema. 
D’altra banda, la recollida de dades del sistema de telecontrol en temps real de la 
DSNU i CLABSA, incrementarà sense cap dubte, el coneixement qualitatiu i 
quantitatiu dels processos que afecten al sistema, i podran millorar-se per tant la 
diagnosi i la planificació realitzades en el PDRPRSU. 
Un altre aspecte que podrà implicar variacions en la planificació proposada serà 
l’evolució de la normativa mediambiental comunitària, estatal o autonòmica, que 
probablement tendiran a ser cada vegada més exigents. 
En definitiva, amb tota seguretat, durant els anys d'horitzó d'aquest Pla, existiran 
circumstàncies que puguin aconsellar canviar o millorar algunes de les propostes. I 
el Pla haurà de recollir els nous inputs i metabolitzar-los, fins al punt que pot dir-se, 
sense por, que la filosofia d'aquest Pla radica en el mètode científic clàssic 
d'establiment continu d'hipòtesis i el seu contrast amb la realitat, a fi de millorar la 
teoria establerta. En una paraula, el PDRPRSU ha de ser un document viu. La 
DSNU i CLABSA com encarregats de la planificació i gestió del sistema de RPRSU 
de Barcelona realitzaran una actualització contínua del pla. 
Del que s’ha exposat es dedueix que l’actualització, junt amb una correcta aplicació, 
són els aspectes bàsics per a que el PDRPRSU sigui una eina eficaç de millora del 
sistema de residus sòlids, i no un document històric sense vigència que reflecteixi 
com es trobava la RPRSU de Barcelona en un moment donat. 
Es té la plena convicció de que tot aquest potencial planificat en el PDRPRSU, serà 
la base per millorar els sistemes de recollida de residus sòlids urbans, donant als 
ciutadans un servei digne de la Barcelona del segle XXI. 
 







1.11 DOCUMENTS DE QUÈ CONSTA EL PLA 
Els documents dels quals consta aquest pla, es detallen a continuació: 
 
 Document núm. 1: MEMÒRIA 
 Document núm. 2: PLÀNOLS 
 Document núm. 3: ESTUDIS ECONÒMICS 
 Document núm. 4: NORMES URBANÍSTIQUES 
 Document núm. 5: PROCEDIMENTS DE GESTIÓ 
 Document núm. 6: RECOMANACIONS DE PROJECTE 
 Document núm. 7:  NORMATIVA 
 Document núm. 8:  RECOMANACIONS DE MANTENIMENT 
 Document núm. 9: PLEC DE CONDICIONS TIPUS 
 
L’explicació detallada del contingut de cada document, excepte de la memòria,  és la 
que es fa tot seguit:  
Document núm. 2: Plànols 
S'inclouen els següents: 
- de situació i emplaçament, 
- de les àrees afectades, 
- d'actuacions previstes, 
- de centrals tipus (tant en superfície com soterrades), 
- de detalls d'instal·lació de la xarxa i les escomeses. 
 
A més, s'inclou un esquema de funcionament i una sèrie d'elements fotogràfics per a 
ajudar a la comprensió dels dos tipus de sistema, mòbil i fix. 
Document núm. 3: Estudis econòmics 
Presenta la justificació dels valors emprats en aquest estudi per tal d’avaluar les 
diferents inversions.  
Document núm. 4: Normes Urbanístiques 
En aquest document es defineix la naturalesa del Pla Director, l'àmbit territorial i el 
compromís de seguiment del Decret Legislatiu de la Generalitat de Catalunya 1/1990 
sobre plans urbanístics, així com del compliment dels Programes de Gestió de 
residus que afecten l'àmbit 
Document núm. 5: Procediments de gestió 
Conformen aquesta part del Pla per una banda, els documents i passos a seguir, 
necessaris per a la tramitació de llicències d'obra i protocols de comprovació un cop 
finalitzades aquestes, en el cas d'escomeses realitzades pels promotors; per una 
altra banda queda reflexat el contingut tècnic mínim d'un projecte de xarxa exterior. 
Document núm. 6: Recomanacions de projecte 
L'objecte d'aquest document és el de definir els criteris que s'han d'emprar a l'hora 
de dissenyar una xarxa, pel que fa tant al càlcul del nombre de vàlvules necessàries, 
amb exemples d'aplicació, com al dimensionament del gruix de la canonada, el qual 
depèn del primer. Finalment s'inclou un document fotogràfic on es mostren els 
elements principals que participen en el sistema. 
Document núm. 7: Plec de condicions tipus 
S'adjunten al Pla el Plec que regula la forma d'operar en obra civil i instal·lacions en 
xarxes i centrals, i les especificacions de disseny i instal·lació en el cas de projectes 
d'escomeses. 







Document núm. 8: Normativa 
Inclou un llistat de la normativa que afecta la recollida de residus pel que fa a 
diversos factors, com el tipus o la classificació, que s'han volgut tenir en 
consideració. Aixi mateix es desenvolupa i s'analitza el Títol VI de l'Ordenança 
General de Medi Ambient Urbà. 
Document núm. 9: Recomanacions de manteniment 
Es defineixen aquí quines operacions de manteniment han de ser realitzades, i amb 
quina freqüència, als diferents elements de la central, xarxa i escomeses. 
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3.1 VALORACIÓ D’OBRES 
3.1.1 Criteris de valoració 
La valoració de les actuacions proposades en el pla és una tasca imprescindible, en 
tant que el pressupost resultant haurà de ser analitzat per programar les inversions 
necessàries i/o cercar les fonts de finançament més adients per a l’execució de les 
obres. 
El gran nombre d’actuacions a valorar fa, però, que aquesta tasca no pugui, en 
general, abordar-se amb un nivell de detall elevat. En efecte, per a la valoració de 
totes les actuacions proposades ha calgut cercar models simplificats de valoració 
d’obres que han permès pressupostar totes i cadascuna d’elles amb un grau de 
precisió acceptable i un nombre de dades reduït. La determinació del grau de 
precisió acceptable ve lligada al grau de definició de l’obra en qüestió. Donat que 
aquest grau de definició és el corresponent a un estudi de planificació, en el que, 
com a molt, s’ha arribat a dibuixar una planta indicativa de l’obra a escala 1:2000, els 
models de valoració s’han dissenyat per efectuar la valoració amb el nombre de 
dades disponibles en el pla. 
Les actuacions del present PDRPRSU són variades pel que fa a la seva tipologia. 
Per al pressupost s’ha creat un model o procediment de valoració particular per a 
cadascun dels següents tipus: 
 Canonades de recollida:  Canonada 
Obra civil 
 Centrals:   Instal·lacions RPRSU 
Obra civil 
 Ampliació dels sistemes de suport 
 Factors complementaris 
Com s’ha explicat en els capítols precedents, les diferents tecnologies disponibles 
portaran associat un preu diferent, ja que responen a diferents materials, grau 
d’instrumentació, etc). Tanmateix aquest preu no presenta variacions significatives 
entre els diferents fabricants, segons es dedueix dels projectes pressupostats fins 
ara pels fabricants d’aquestes tecnologies.  
Així, en aquest Pla Director s’ha decidit valorar les actuacions amb  una de les 
tecnologies disponibles, sense que això suposi una preferència per aquest tipus de 
sistema, sinó que s’opera d’aquest manera ja que aquesta tecnologia correspon al 
sistema ja instal·lat i per això més conegut a l’àmbit de la ciutat de Barcelona.  
De tots aquests models de valoració se’n fa a continuació una explicació, a la qual 
segueix un resum del pressupost de cadascun del tipus d’obra. 
3.1.2 Experiència prèvia. 
Al estar diferents actuacions de recollida pneumàtica en curs o recentment 
executades o projectades, es disposa d’una bona referència que ajuda a fer una 
estimació dels preus. Aquesta estimació, juntament amb la formada pels preus 
unitaris, poden assegurar un cert encaix dels preus que en aquest Pla es presenten:  
Els projectes dels quals es disposa de valoració, són els següents.  
 
Centrals Preu (MM €) Tipus de preu 
En superfície La Sagrera  Adjudicació 
Semisoterrada DPN  Adjudicació 
Soterrada Fòrum 2004 2,5 Projecte bàsic 
   
Xarxes Preu (€)  
C/ Llàstics (130 m) 82.000 Construït, sense búsites 
P. del Born (256 m) 312.000 Construït, sense búsites 
R. Amalia  (320 m) 499.000 Construït, sense búsites 
C/ Lleó i Lluna (455 m) 800.000 Projecte 
Arc del Teatre (350 m) 530.000 Projecte 
Xarxa Fòrum 2004  (4180) 3.000.000 Projecte instal·lació 
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3.1.3 Composició a partir de preus unitaris 
3.1.3.1 Xarxes 
3.1.3.1.1 Canonada  
Si bé les característiques dimensionals de la canonada de recollida estan fixades 
(D500mm, gruix variable 5-20 mm), les dificultats d’instal·lació en les diferents parts 
de Barcelona varien. Cal insistir en les diferents tipologies urbanes i no es pot 
comparar una instal·lació en una zona de nova urbanització amb una instal·lació en 
una zona ja consolidada com pot ser Ciutat Vella. En aquests casos, el preu per 
metre lineal de rasa varia notòriament degut a l’obra civil.  
Un cop definida la secció, cal proveir dades sobre el perfil longitudinal de l’obra. En 
aquest sentit, les canonades de recollida pneumàtica tenen unes característiques 
fixades també. La seva profunditat d’instal·lació varia sempre entre els 2 i els 4m. 
Aquest rang és prou ampli, però no tant com es podria trobar en xarxes com, per 
exemple, les de clavegueram.  
Com s’ha esmentat en altres apartats, la canonada per aquest tipus de sistemes és 
de diàmetre 500 amb un gruix variable. Pel càlcul del gruix s’empraran diferents  
formulacions (empíriques, càlcul dimensional, etc...) sempre que hagin estat 
sancionades per la pràctica i respectant el criteri de vida útil que es fixa en aquest 
Pla Director.  
El diferents elements constitutius de la instal·lació de la canonada són els següents: 
 Canonada D500 
 Vàlvules de seccionament 
 Colzes 
El dimensionament d’aquests elements estan indicats a l’annex corresponent i 
s’haurà de justificar l’adequació del gruix a l’experiència prèvia del fabricant o a 
l’aplicabilitat dels paràmetres de càlcul.  
3.1.3.1.2 Obra civil 
3.1.3.1.2.1 Demolició i reposició de paviment 
La demolició i reposició de paviment es considera que existeix en tota obra. La seva 
dimensió és igual a la longitud de l’obra, multiplicada per l’amplada exterior de la 
conducció a instal·lar incrementada en 1,5 m. 
3.1.3.1.2.2 Apuntalament quallat mitjançant pannells metàl·lics 
L’apuntalament de rases es produeix en tota obra a cel obert que no s’executi amb 
pantalles o micropilons. La seva dimensió és igual a la longitud de l’obra, 
multiplicada per la fondària d’excavació, que es fixa sempre a 3,5 m. 
3.1.3.1.2.3 Excavació i execució de pantalles de micropilons 
L’excavació i execució de pantalles es produeix  en el cas de necessitar 
sosteniments especials degut a les característiques de la instal·lació. Així, en Ciutat 
Vella, s’ha incorporat en el pressupost una parida per execucions d’aquest tipus de 
pantalles en zones especialment delicades.  
La seva dimensió és igual a la longitud de l’obra, multiplicada per la fondària 
d’excavació incrementada un 33% en concepte de clava de la pantalla. El preu 
inclou totes les operacions necessàries per la seva construcció. 
3.1.3.1.2.4 Excavació en rasa, càrrega i transport a abocador 
Aquesta partida s’aplica tant a l’excavació de rases apuntalades com a l’excavació 
entre pantalles. L’amidament es calcula multiplicant la longitud de l’obra per 
l’amplada i per la fondària de l’excavació. 
3.1.3.1.2.5 Refinat i compactació de fons de rasa 
La partida de preparació de fons de rasa s’amida multiplicant la longitud del tram per 
l’amplada d’excavació. 
3.1.3.1.2.6 Replè i compactació de rasa
La partida de replè de la rasa s’amida restant del total excavat el producte de la 
longitud del tram per la superfície exterior de la conducció (excloses pantalles, si 
s’han fet servir). 
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3.1.3.1.2.7 Encofrat vertical 
L’encofrat vertical es valora per superfície ocupada, es a dir, multiplicant la longitud 
de l’obra pel nombre de parets a encofrar i per l’alçada interior dels costers.  
3.1.3.1.2.8 Encofrat horitzontal o corbat 
L’encofrat horitzontal es valora per superfície ocupada, es a dir, multiplicant la 
longitud de l’obra a encofrar i per l’amplada interior en el cas de seccions 
rectangulars, o pel desenvolupament de l’arc en cas de seccions amb volta.  
3.1.3.1.2.9 Formigó estructural 
El formigó estructural s’amida depenent de la secció. Les diferents tipologies de 
cambres de vàlvules, registres etc. es valoren individualment a partir d’aquest preu 
de referència.  
3.1.3.1.2.10 Acer en armadures passives 
Aquesta partida correspon a l’armat del formigó estructural de la partida anterior, i el 
seu amidament es fa aplicant una quantia a l’amidament anterior de formigó. La 
quantia s’estableix en 100 kg/m3.  
3.1.3.1.2.11 Preus unitaris 
Dins d’aquest mateix volum es troben els preus aplicats per a la valoració de l’obra 
civil, amb la seva justificació i descomposició.  
3.1.3.2 Centrals 
3.1.3.2.1 Obra civil 
Els preus principals bàsics d’obra civil són els mateixos que s’han explicat amb 
anterioritat per a l’execució de canonades.  
3.1.3.2.2 Instal·lacions 
Les instal·lacions principals que es poden trobar en una central de recollida 
pneumàtica, així com els seus preus també es troben en l’apartat següent:  
3.1.4 Factors complementaris 
De l’aplicació dels amidaments de les partides esmentades als seus corresponents 
preus unitaris, resulta la quantitat estrictament necessària per a la construcció del 
element especificat. Aquesta quantitat s’ha afectat d’uns percentatges en concepte 
de: 
 Imprevistos: obres imprevistes de tot tipus. Cal recordar que l’estudi és a 
nivell de planificació, i que la definició de l’obra i els estudis previs realitzats 
tenen un abast molt reduït. Es consideren en aquesta partida tant els 
imprevistos que puguin sortir a l’obra, com les variacions que puguin produir-
se durant el projecte de les mateixes respecte de les condicions aquí 
suposades. El percentatge d’increment es fixa en un 15%. 
 Seguretat i higiene: les mesures del pla de seguretat i higiene durant l’obra 
es valoren en un 1,5%. 
 Serveis afectats: la magnitud de la despesa de conservació i/o desviament 
de serveis afectats per les obres depenen molt de la zona. S’ha suposat una 
partida d’un 10% del pressupost en l’execució de la xarxa i d’un 2% en 
l’execució de centrals.  
 Coeficients aplicables 
El total resultant d’aplicar els anteriors increments a la suma del valor de les 
partides, constitueix el pressupost d’execució material. Aquesta xifra cal incrementar-
la posteriorment amb els següents coeficients: 
 Despeses generals i benefici industrial: 19% 
 IVA: 16% 
De l’aplicació d’aquests dos coeficients, en resulta el pressupost d’execució per 
contracte, que és el valor de referència emprat a tot el pla. Posteriorment podria 
aplicar-s’hi un cert percentatge en concepte de projecte i direcció d’obra que podria 
estimar-se en un 5%.
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3.1.5 Resum. Principals preus unitaris 
En aquest apartat  es donen els preus representatius formats a partir d’allò definit en 
els apartats anteriors i que són els que donen origen al pressupost de construcció. 
Aquests preus són d’execució material. Aquests preus unitaris s’han contrastat amb 
l’experiència prèvia d’execució d’obres similars. 
 
Concepte Preu execució per contracta 
Ml de canonada (nova urbanització)  850 € (141.428 ptes) 
Ml de canonada (urbanització existent) 1250 € (207.982 ptes) 
Ml de canonada (tipus Ciutat Vella) 1.700 € (182.856 ptes) 
Instal·lacions Central (9000 hab) 1.050.000 € (174,705 MM ptes) 
Obra civil central en superfície 600.000 € (99,831 MM ptes) 
Obra civil central semi-soterrada  1.000.000 € (166,386 MM ptes) 
Obra civil central soterrada 1.500.000 €  (249,579 MM ptes) 
Obra civil en estructura d’altres usos   500.000 € (83,193 MM ptes) 
Equips d’elevació 150.000 € (24,958 MM ptes) 
 
Cal insistir que aquests preus estan definits a nivell de planificació, i que poden 
variar molt segons les característiques finals de la instal·lació. Així, l’existència de 
nivell freàtic, limitacions en les entrades o les sortides dels camió o de la forma de 
càrrega, etc...  
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3.2 ACTUACIONS PROJECTADES 
3.2.1 Obres  
Les obres es valoren amb els paràmetres principals corresponents a cada sistema 
presentats a la taula següent, aplicant als elements significatius els preus 
representatius trobats en els apartats anteriors d’aquest document.  
3.2.1.1 Fòrum 2004 
 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Habitants equivalents  0 0 16.600 20.750 24.900 29.050 33.200 
Xarxa asociada (km) 0 2,2 4,4 6,7 6,7 6,7 6,7 
Nº vàlvules 0 0 340 425 510 595 680 
Pressupost ( MM €)        
Central 0,00 2,70 0,00 1,05 0,00 0,00 0,00 
Xarxa  0,00 1,87 1,87 1,96 0,00 0,00 0,00 
Escomeses 0,00 0,00 4,25 1,06 1,06 1,06 1,06 
 
3.2.1.2 Diagonal-Poble Nou 
 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Habitants equivalents 16.457 27.429 38.400 49.371 57.600 57.600 57.600 
Xarxa asociada (km) 3 5 7 9 10,5 10,5 10,5 
Nº vàlvules 339 564 790 1016 1185 1185 1185 
Pressupost ( MM €)        
Central 0,00 2,20 0,00 1,05 0,00 0,00 0,00 
Xarxa  3,75 0,50 1,70 1,70 1,28 0,00 0,00 
Escomeses 4,23 2,82 2,82 2,82 2,12 0,00 0,00 
TOTAL 7,98 5,52 4,52 5,57 3,39 0,00 0,00 
 
 
3.2.1.3 22@ Badajoz 
 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Habitants 0 0 8.000 22.000 35.000 46.000 57.600 
Xarxa asociada (km) 0 1,2 2,4 3,6 4,8 6 7 
Nº vàlvules 0 0 189 519 826 1086 1360 
Pressupost ( MM €)          
Central 0,00 0,00 1,65 0,00 1,05 0,00 0,00 
Xarxa  0,00 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 0,85 
Escomeses 0,00 0,00 2,36 4,13 3,84 3,25 3,42 
TOTAL 0,00 1,02 5,03 5,15 5,91 4,27 4,27 
 
3.2.1.4 22@ Josep Pla 
 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Habitants 0 0 8.000 22.000 36.000 50.000 57.600 
Xarxa asociada (km) 0 0 0 2,5 5 7,5 9,1 
Nº vàlvules 0 0 177 487 797 1107 1275 
Pressupost ( MM €)          
Central 0,00 0,00 0,00 1,65 0,00 1,05 0,00 
Xarxa  0,00 0,00 0,00 2,13 2,13 2,13 1,36 
Escomeses 0,00 0,00 2,21 3,87 3,87 3,87 2,10 
TOTAL 0,00 0,00 2,21 7,65 6,00 7,05 3,46 
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3.2.1.5 Ciutat Vella- Robador 
 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Habitants 0 0 28.800 36.000 43.200 50.400 57.600 
Xarxa asociada (km) 1 3 5 7 9 10 11,2 
Nº vàlvules 0 0 200 250 300 350 400 
Pressupost ( MM €)          
Central 0,00 2,25 0,00 1,05 0,00 0,00 0,00 
Xarxa  1,70 3,40 3,40 3,40 3,40 1,70 2,04 
Vàlvules 0,00 0,00 2,50 0,63 0,63 0,63 0,63 
TOTAL 1,70 5,65 5,90 5,08 4,03 2,33 2,67 
 
3.2.1.6 Ciutat Vella- Sta Caterina 
 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Habitants 0 0 28.800 36.000 43.200 50.400 57.600 
Xarxa asociada (km) 1 3 5 7 9 10 11,4 
Nº vàlvules 0 0 200 250 300 350 400 
Pressupost ( MM €)          
Central 0,00 0,00 2,25 0,00 1,05 0,00 0,00 
Xarxa  1,70 3,40 3,40 3,40 3,40 1,70 2,38 
Vàlvules 0,00 0,00 2,50 0,63 0,63 0,63 0,63 
TOTAL 1,70 3,40 8,15 4,03 5,08 2,33 3,01 
 
3.2.1.7 Vila Olímpica 
 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Habitants 20.211 24.042 27.874 31.705 35.537 39.368 43.200 
Xarxa asociada (km) 8,00 9,52 11,03 12,55 14,07 15,58 17,10 
Nº vàlvules 600 700 800 900 1000 1100 1205 
Pressupost ( MM €)          
Central 1,65 1,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Xarxa  10,00 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 
Escomeses 7,50 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,31 
TOTAL 19,15 4,80 3,15 3,15 3,15 3,15 3,21 
 
3.2.1.8 La Maquinista 
 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Habitants 25.600 25.600 25.600 25.600 25.600 25.600 25.600 
Xarxa asociada (km) 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 
Nº vàlvules 400 410 420 430 440 450 450 
Pressupost ( MM €)          
Central 1,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Xarxa  4,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Escomeses 5,00 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,00 
TOTAL 11,15 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,00 
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3.2.1.9 La Sagrera- AVE 
 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Habitants 0 0 8.000 22.000 36.000 50.000 57.600 
Xarxa asociada (km) 0 0 0 3 6 9 12 
Nº vàlvules 0 0 139 382 625 868 1000 
Pressupost ( MM €)          
Central 0,00 0,00 1,65 0,00 0,00 1,05 0,00 
Xarxa  0,00 0,00 0,00 2,55 2,55 2,55 2,55 
Escomeses 0,00 0,00 1,74 3,04 3,04 3,04 1,65 
TOTAL 0,00 0,00 3,39 5,59 5,59 6,64 4,20 
 
3.2.1.10 Resum 
El resum d’aquestes actuacions previstes en obres, i la seva distribució amb els 
anys, és la que s’adjunta en el quadre següent: 
 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Habitants 62.268 77.071 190.074 265.427 337.037 398.418 447.600 
Xarxa asociada (km) 16,6 27,5 38,4 55,0 68,7 78,9 88,6 
Nº vàlvules 1339 1674 3255 4659 5983 7091 7955 
Pressupost ( MM €)          
Central 3,30 8,80 5,55 4,80 2,10 2,10 0,00 
Xarxa  21,65 12,09 13,29 18,05 15,67 10,99 11,08 
Escomeses 16,73 4,20 19,76 17,55 16,55 13,85 10,80 
TOTAL 41,68 25,08 38,59 40,40 34,32 26,94 21,88 
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3.3 QUADRES DE PREUS 




QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 1
ED1112F1P-1 M DESGUAS D'APARELL SANITARI DE TUB DE PVC, SERIE C DE D 50 MM, FINS A
BAIXANT, CAIXA O CLAVEGUERO
1.936 PTA
(MIL NOU-CENTES TRENTA-SIS PESSETES)
ED1JC2F1P-2 U PERICÓ DE REGISTRE A PEU DE BAIXANT DE DIMENSIONS INTERIORS 70 X 70 CM
TOTALMENT ACABADA, INCLÒS OBRES DE DEMOLICIÓ I REPOSICIÓ DE PAVIMENT,
FORATS PER A LES CONNEXIONS AL PERICÓ I POSTERIOR SEGELLAT, I MARC I
TAPA PER A UNA CÀRREGA DE TRÀFIC DE 40 TONES. TOTALMENT ACABADA
110.000 PTA
(CENT DEU MIL PESSETES)
ED1JC2F2P-3 U PERICÓ SIFÒNIC DE DIMENSIONS INTERIORS 70 X 70 CM TOTALMENT ACABADA,
INCLÒS OBRES DE DEMOLICIÓ I REPOSICIÓ DE PAVIMENT, FORATS PER A LES
CONNEXIONS AL PERICÓ I POSTERIOR SEGELLAT, I MARC I TAPA PER A UNA
CÀRREGA DE TRÀFIC DE 40 TONES. TOTALMENT ACABADA
120.000 PTA
(CENT VINT MIL PESSETES)
ED1JIRF1P-4 U PERICÓ DE TRENCAMENT DE CÀRREGA DE DIMENSIONS INTERIORS 70 X 70 CM
TOTALMENT ACABADA, INCLÒS OBRES DE DEMOLICIÓ I REPOSICIÓ DE PAVIMENT,
FORATS PER A LES CONNEXIONS AL PERICÓ I POSTERIOR SEGELLAT, I MARC I
TAPA PER A UNA CÀRREGA DE TRÀFIC DE 40 TONES. TOTALMENT ACABADA
135.000 PTA
(CENT TRENTA-CINC MIL PESSETES)
ED31AA10P-5 U PERFORACIÓ DE MUR PANTALLA PER A COL.LOCACIÓ DE TUB DE DIÀMETRE 200MM
DE PVC, INCLÒS TOTS ELS ACCESSORIS I TREBALLS NECESSARIS, INCLÒS
POSTERIOR SEGELLAT ENTRE EL MUR I EL TUB. TOTALMENT ACABAT
60.000 PTA
(SEIXANTA MIL PESSETES)
ED31AA11P-6 PA PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR EN CONCEPTE DE LES OBRES PER A DESGUASAR




ED31U010P-7 U CONSTRUCCIÓ DE BUNERA DE DRENATGE DE DIMENSIONS LLIURES INTERIORS
0,4M X 0,8 M I 0,4 M D'ALÇADA, INCLÒS PERFORACIÓ A PAVIMENT, PARET I TOTS ELS
TREBALLS I MATERIALS NECESSARIS PER TAL DE DEIXARLA TOTALMENT ACABADA,
INCLÒS LA CONNEXIÓ D'UN TUB DE PVC DE DIÀMETRE 110MM, ALTRE DE DIÀMETRE
200MM I UN DE SORTIDA DE DIÀMETRE 200MM. TOTALMENT ACABAT
85.000 PTA
(VUITANTA-CINC MIL PESSETES)
EE820002P-8 M2 ENRAJOLAT DE PARAMENT HORITZONTAL AMB RAJOLA DE 26 A 45 PECES/M2,
COL.LOCADES AMB MORTER ADHESIU
2.232 PTA
(DUES MIL DUES-CENTES TRENTA-DUES PESSETES)
PLA DIRECTOR
QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 2
EE840000P-9 M2 CEL RAS AMB PLAQUES DE CARTO-GUIX DE 10 MM DE GRUIX AMB ACABAT VINILIC,
DE 120X60 CM SISTEMA DESMUNTABLE AMB ENTRAMAT VIST, I SUSPENSIO
AUTOANIVELLADORA AMB BARRA ROSCADA
1.927 PTA
(MIL NOU-CENTES VINT-I-SET PESSETES)
EEC10000P-10 M2 MIRALL DE LLUNA INCOLORA DE 5 MM DE GRUIX, FIXAT MECANICAMENT SOBRE EL
PARAMENT
8.990 PTA
(VUIT MIL NOU-CENTES NORANTA PESSETES)
EEC10001P-11 U BANC DE FUSTA DE IROCO DE 140 CM DE LLARGARIA, AMB LLISTONS DE 6X6 CM,
CARGOLS I PASSADORS D'ACER CADMIAT I SUPORTS D'ACER GALBANITZAT,
ANCORAT ALS PARAMENTS AMB CARGOLS D'ACER INOXIDABLE. REALITZAT EN
TALLER I MUNTAT EN OBRA SEGONS PROJECTE EXECUTIU.
28.754 PTA
(VINT-I-VUIT MIL SET-CENTES CINQUANTA-QUATRE PESSETES)
EEJ10000P-12 U PLAT DE DUTXA DE PORCELLANA VITRIFICADA, DE 80X80 CM, DE COLOR BLANC,
TIPUS 1, COL.LOCAT SOBRE EL PAVIMENT
15.686 PTA
(QUINZE MIL SIS-CENTES VUITANTA-SIS PESSETES)
EEJ10001P-13 U LAVABO DE PORCELLANA VITRIFICADA, SENZILL, DE 45 A 60 CM D'AMPLARIA, DE
COLOR BLANC, TIPUS 2, COL.LOCAT AMB SUPORTS MURALS
6.383 PTA
(SIS MIL TRES-CENTES VUITANTA-TRES PESSETES)
EEJ10002P-14 U INODOR DE PORCELLANA VITRIFICADA, DE SORTIDA VERTICAL, AMB SEIENT, TAPA,
CISTERNA I MECANISMES DE DESCARREGA I ALIMENTACIO INCORPORTATS, DE
COLOR BLANC, TIPUS 2, COL.LOCAT SOBRE EL PAVIMENT I CONNECTAT A LA XARXA
D'EVACUACIO
28.567 PTA
(VINT-I-VUIT MIL CINC-CENTES SEIXANTA-SET PESSETES)
EEJ20000P-15 U AIXETA AUTOMESCLADORA TEMPORITZADA PER A DUTXA, MURAL, AMB DUES
ENTRADES DE 3/4'' I SORTIDA DE 3/4'', TOTALMENT INSTAL.LADA, CONNECTAT I
PROVADA
22.449 PTA
(VINT-I-DUES MIL QUATRE-CENTES QUARANTA-NOU PESSETES)
EEJ20002P-16 U AIXETA AUTOMESCLADORA TEMPORITZADA PER A LAVABO, MUNTADA
SUPERFICIALMENT SOBRE TAULELL O APARELL SANITARI, DE LLAUTO CROMAT,
TIPUS 2, AMB DUES ENTRADES DE MANIGUETS
32.889 PTA
(TRENTA-DUES MIL VUIT-CENTES VUITANTA-NOU PESSETES)
EEJ20003P-17 U AIXETA DE REGULACIO PER A INODOR AMB CISTERNA INCORPORADA, MURAL,
MUNTADA SUPERFICIALMENT, AMB TUB D'ENLLAÇ INCORPORAT, DE LLAUTO
CROMAT, TIPUS 2, AMB ENTRADA DE 1/2''
2.346 PTA
(DUES MIL TRES-CENTES QUARANTA-SIS PESSETES)
PLA DIRECTOR
QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 3
EEJ30000P-18 U DESGUAS SIFONIC PER A PLAT DE DUTXA, AMB REIXETA INCORPORADA, DE PVC,
DE D 40 MM, CONNECTAT A UN RAMAL DE PVC
2.925 PTA
(DUES MIL NOU-CENTES VINT-I-CINC PESSETES)
EEJ30001P-19 U DESGUAS RECTE PER A LAVABO, AMB TAP I CADENETA INCORPORATS, DE LLAUTO
CROMAT, DE D 1'1/4, ROSCAT A UN SIFO DE LLAUTO CROMAT
1.756 PTA
(MIL SET-CENTES CINQUANTA-SIS PESSETES)
EEJ30002P-20 U SIFO DE BOTELLA PER A LAVABO D'ACER INOXIDABLE, DE D 32 MM, AMB VALVULA,
TAP I CADENETA INCORPORATS, CONNECTAT AL RAMAL DE PVC
2.144 PTA
(DUES MIL  CENT QUARANTA-QUATRE PESSETES)
EEJ40000P-21 U PORTAROTLLES DE PORCELLANA BLANCA PER ENCASTAR 1.812 PTA
(MIL VUIT-CENTES DOTZE PESSETES)
EF930001P-22 M3 BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2 DE CONSISTENCIA PLASTICA I
GRANDARIA MAXIMA DEL GRANULAT 20 MM ABOCAT DES DE CAMIO AMB ESTESA I
VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT
6.947 PTA
(SIS MIL NOU-CENTES QUARANTA-SET PESSETES)
EHQU0004P-23 U CONJUNT DE VUIT TAQUILLES DE VESTIDOR DE280X60X160 CM, ACABAT AMB
PANELL DE FIBRA DE RESINES DE 13 MM DE GRUIX, AMB ACABAT ESTRATIFICAT DE
1 MM EN COLOR MARFIL, AMB PRESTATGE INTERIOR I BARRA DE PENJAR, AMB
FERRATGES D'ACER INOXIDABLE I TANCA DE CLAUS MESTRADES. TIPUS
MOBELMOL O SIMILAR.
18.115 PTA
(DIVUIT MIL  CENT QUINZE PESSETES)
EIEL0007P-24 M CABLE DE COURE DE 5 x95 mm2 DE DESIGNACIÓ UNE RV-K 0,6/1kV.
COMPLETAMENT INSTAL.LAT INCLÒS PETIT MATERIAL AUXILIAR, CONNEXIONS I
PLAQUES DE SENYALITZACIÓ DE LÍNIA CADA 25 m AMB ESCRITURA SEGONS
DIRECCIÓ FACULTATIVA.
5.580 PTA
(CINC MIL CINC-CENTES VUITANTA PESSETES)
F0000003P-25 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DE TURBOEXTRACTOR TIPUS HANSA O SIMILAR
AMB BASTIDOR D'ACER, CONNEXIÓ, VÀLVULA ANTIRRETORN, CAPACITAT 7,0 M3/S
MOTOR ELÈCTRIC, DE MUNTATGE HORITZONTAL, 380 V, 50 HZ, 2 POLS, PROTECCIÓ
IP-54, 110 KW, 2950 R.P.M. INCLÒS ACCESSORIS. TOTALMENT INSTAL.LAT I PROVAT.
3.163.005 PTA
(TRES MILIONS  CENT SEIXANTA-TRES MIL CINC PESSETES)
F0000005P-26 UT SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DE DIVERSOS EQUIPS MECÀNICS COM
CANONADES D'ESCOMBRERIES I D'AIRE, INCLÒS COLZES, EQUIP DE REGULACIÓ,
MESURA I DIRECCIÓ, INCLÒS TUB VENTURI, VÀLVULA PNEUMÀTICA DE CAP I
REGULADOR DE FLUX, VÀLVULES A LA CENTRAL DE RECOGIDA, I TOTS ELS





QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 4
F0000008P-27 UT SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DEL SISTEMA PROTECCIÓ CATÓDICA.
TOTALMENT INSTAL.LAT I PROVAT.
2.260.875 PTA
(DOS MILIONS DUES-CENTES SEIXANTA MIL VUIT-CENTES SETANTA-CINC
PESSETES)
F0000009P-28 UT SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DE VÀLVULA DIVERSADORA 500/500/500
COMPLETA AMB EQUIP DE CONTROL. TOTALMENT INSTAL.LADA I PROVADA.
3.685.330 PTA
(TRES MILIONS SIS-CENTES VUITANTA-CINC MIL TRES-CENTES TRENTA PESSETES)
F000000AP-29 UT SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DE VÀLVULA DE SECCIONAMENT D'OBERTURA
DIÀMETRE 500 MM, AMB ACCIONAMENT PNEUMÀTIC, EQUIP ELECTRÒNIC DE
TANCAMENT PER PORTA CORREDERA. TOTALMENT INSTAL.LADA I PROVADA.
508.544 PTA
(CINC-CENTES VUIT MIL CINC-CENTES QUARANTA-QUATRE PESSETES)
F000000BP-30 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DE COMPACTADOR D'ESCOMBRARIES AMB
OBERTURA D'ALIMENTACIÓ DE 1100X1300 MM, TIPUS NORBA O SIMILAR, AMB
DISPOSITIU HIDRÀULIC, OBRIDOR DE CONTENIDOR, I RESTA D'ACCESSORIS
NECESSARIS. HERMÉTICAMENT TANCAT I REFORÇAT PER UN BUIT DE 3000 MM.C.A.
TOTALMENT INSTAL.LAT I PROVAT.
8.078.138 PTA
(VUIT MILIONS SETANTA-VUIT MIL  CENT TRENTA-VUIT PESSETES)
F000000CP-31 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DE CONTENIDOR D'ESCOMBRERIES APILABLE
AMB UN VOLUM NET DE 20 M3, TIPUS CENTRALSUG O SIMILAR, DE 6M X 2,5 M COM A
MÀXIM, PREPARAT PER SER APILAT A SOBRE D'ALTRES CONTENIDORS, EQUIPAT
AMB SISTEMA PER A LA SEVA ELEVACIÓ AMB PONT GRUA, EQUIPAT AMB PORTA DE
DESCÀRREGA, PORTA D'ALIMENTACIÓ I SISTEMA DE SOPORTS PER EL TRANSPORT.
TOTALMENT INSTAL.LAT I PROVAT.
3.622.500 PTA
(TRES MILIONS SIS-CENTES VINT-I-DUES MIL CINC-CENTES PESSETES)
F000000EP-32 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DE SEPARADOR D'ESCOMBRARIES D'ACER,
TIPUS CICLÓ, PER SISTEMA 500, AMB CONNEXIONS I SOPORTS, ESCALA, BARANA I
CAIXA DE CONEXIÓ AL COMPRIMIDOR. INCLÒS ACCESSORIS. TOTALMENT
INSTAL.LAT I PROVAT.
2.787.805 PTA
(DOS MILIONS SET-CENTES VUITANTA-SET MIL VUIT-CENTES CINC PESSETES)
F000000FP-33 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DE SEPARADOR ROTATIU EN TRES PARTS,
TIPUS CENTRALSUG O SIMILAR, AMB MOTOR I ACCIONAMENT, CONTROL DE
ROTACIÓ, CAIXA DE CONNEXIÓ, DISPOSITIUS D'ELEVACIÓ, AMB TRANSPORTADOR
PER EL SEPARADOR ROTATIU, I RESTA D'ACCESSORIS NECESSARIS PEL SEU
CORRECTE FUNCIONAMENT. TOTALMENT INSTAL.LAT I PROVAT.
2.512.509 PTA
(DOS MILIONS CINC-CENTES DOTZE MIL CINC-CENTES NOU PESSETES)
PLA DIRECTOR
QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 5
F000000GP-34 UT SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ D'EQUIP DE REGULACIÓ I DIRECCIÓ, INCLÒS
VÀLVULA PNEUMÀTICA DE CAP I REGULADOR DE FLUX, TIPUS CENTRALSUG O
SIMILAR, AMB MOTOR I ACCIONAMENTS. TOTALMENT INSTAL.LAT I PROVAT.
1.107.406 PTA
(UN MILIÓ  CENT SET MIL QUATRE-CENTES SIS PESSETES)
F000000HP-35 UT SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ D'EQUIP D'AIRE COMPRIMIT, INCLÒS
COMPRESSOR PER 10 ATM, TANC D'AIRE, FILTRE POSTREFREDADOR I ASSECADOR,
BROCS I DETALLS PNEUMÀTICS. TIPUS ATLAS COPCO O SIMILAR. INCLÒS RESTA
D'ACCESSORIS NECESSARIS PEL SEU CORRECTE FUNCIONAMENT. TOTALMENT
INSTAL.LAT I PROVAT.
2.831.397 PTA
(DOS MILIONS VUIT-CENTES TRENTA-UNA MIL TRES-CENTES NORANTA-SET
PESSETES)
F000000IP-36 UT SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DE VÀLVULA PNEUMÀTICA ANTIRRETORN, PER
ACOPLAMENT DELS TURBOEXTRACTORS. TIPUS CENTRALSUG O SIMILAR.
TOTALMENT INSTAL.LADA I PROVADA.
245.400 PTA
(DUES-CENTES QUARANTA-CINC MIL QUATRE-CENTES PESSETES)
F0000015P-37 M2 PARET DE GRUIX 15 CM, DE MAÓ CALAT DE 29X14X7,5 CM, PER A REVESTIR,




F0000016P-38 M2 PARET DE GRUIX 10 CM, DE TOTXANA DE 29X14X10 CM, PER A REVESTIR,




F0000017P-39 M2 FORMACIÓ DE MUR DE FORMIGÓ VIST, INCLÒS SUMINISTRE Y COLOCACIÓ DE
ARMADURA AEH-500 S, ENCOFRAT FENOLICO, DESENCOFRAT, VESSAT, VIBRAT I
CURAT DEL FORMIGÓ, QUANTIES I CARACTERÍSTIQUES SEGONS DETALLS DE
PROJECTE. TOT TOTALMENT ACABAT.
9.090 PTA
(NOU MIL NORANTA PESSETES)
F000001CP-40 M2 REVESTIMENT FONOABSORVENT SISTEMA ANTISON DE XAPA NERVADA
PRELACADA DE 0,8 MM DE GRUIX, AMB PERFORACIONS, REPLÈ DE LLANA DE ROCA
6 CM, DE DENSITAT ALTA, PROTEGIDA AMB VEL NEGRE, SOBRE LLATES
METÀL.LIQUES GALVANITZADES.
9.250 PTA
(NOU MIL DUES-CENTES CINQUANTA PESSETES)
F000001EP-41 M2 CEL RAS AC+STIC TIPUS TEC-2. ESTRUCTURA PERFILS EN U AMB SISTEMA DE
SUSPENSIÓ, VARILLA ROSCADA I ANCORATGES ANTIVIBRATORIS, AÏLLAMENT
LLANA DE ROCA 6 CM D'ALTA DENSITAT, I DOBLE CAPA DE CARTRÓ-GUIX COLOCAT
A TRENCAJUNTS. REMATS I JUNTES DE NEOPRÈ A TOT EL PERÍMETRE.
21.980 PTA
(VINT-I-UNA MIL NOU-CENTES VUITANTA PESSETES)
PLA DIRECTOR
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F000001FP-42 M2 FRATASSAT MECÀNIC DE SUPERFÍCIE HORITZONTAL DE FORMIGÓ FRESC AMB
HELICOPTER, AMB ADICIÓ DE 7 KG/M2 DE POLS DE QUARTZ.
1.580 PTA
(MIL CINC-CENTES VUITANTA PESSETES)
F000001KP-43 M2 PINTAT DEL PAVIMENT AMB PINTURA DE RESINES EPOXÍDIQUES, AMB UNA MÀ
D'IMPRIMACIÓ DE DOS COMPONENTS, EPOXI-TRANSPARENT, I DOS MANS D'ACABAT
DOS COMPONENTS EPOXI-COLOR, ACABAT SATINAT, GRUIX TOTAL 400 MICRES
1.300 PTA
(MIL TRES-CENTES PESSETES)
F000001LP-44 UT SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DE PORTA METÀL.LICA TIPUS 1 FORMADA PER
UNA FULLA BATENT PER A UN LLUM DE 90X205 CM, AMB DOBLE XAPA DE 60 MM. DE
GRUIX I AÏLLAMENT ACÚSTIC DE LLANA DE ROCA, INCLOSES FRONTISSES, DOBLE
JUNTA D'ESTANQUEITAT I GALZE ACÚSTIC.INCLÒS RESTA D'ACCESSORIS,
MANETES I CLAUS. TOTALMENT INSTAL.LADA
48.000 PTA
(QUARANTA-VUIT MIL PESSETES)
F000001MP-45 ML BARANA D'ESCALA FORMADA PER TUBS METÀL.LICS DE 5 CM DE DIÀMETRE AMB
ELS MUNTANTS UNITS AL TESTER DE LA LLOSA D'ESCALA, PERFIL SUPERIOR I
PERFIL INTERMIG.
5.400 PTA
(CINC MIL QUATRE-CENTES PESSETES)
F000001RP-46 UT SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DE PORTA PER A ENTRADA DE CAMIÓ AMB
MECANISMES, CABLEJAT, PINTURA I TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PEL SEU
CORRECTE FUNCIONAMENT. TOTALMENT INSTAL.LADA I PROVADA.
252.000 PTA
(DUES-CENTES CINQUANTA-DUES MIL PESSETES)
F0000071P-47 M2 ENGUIXAT A BONA VISTA SOBRE PARAMENT VERTICAL INTERIOR, A 3,00 M
D¦ALÇÀRIA, COM A MÀXIM, AMB GUIX YG, ACABAT LLISCAT AMB GUIX YF
1.489 PTA
(MIL QUATRE-CENTES VUITANTA-NOU PESSETES)
F0000072P-48 M2 ENRAJOLAT DE PARAMENT VERTICAL INTERIOR A UNA ALÇÀRIA <=3 M, AMB RAJOLA
DE VALÈNCIA TIPUS 2, DE 16 A 25 PECES/M2, COL.LOCADES AMB MORTER ADHESIU
2.638 PTA
(DUES MIL SIS-CENTES TRENTA-VUIT PESSETES)
F0000073P-49 M2 PINTAT DE PARAMENT VERTICAL INTERIOR DE CIMENT, AMB PINTURA PLÀSTICA
AMB ACABAT LLIS, AMB UNA CAPA DE FONS DILUÏDA, I DUES D¦ACABAT
820 PTA
(VUIT-CENTES VINT PESSETES)
F0000076P-50 M2 PAVIMENT DE TERRATZO LLIS DE GRA PETIT, DE 30X30 CM, CLASSE 1A, TIPUS 2,
COL.LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER DE CIMENT 1:6, ELABORAT A L¦OBRA
AMB FORMIGONERA DE 165 L SOBRE CAPA DE SORRA DE 2 CM DE GRUIX
4.249 PTA
(QUATRE MIL DUES-CENTES QUARANTA-NOU PESSETES)
PLA DIRECTOR
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F0000077P-51 ML SÒCOL DE TERRATZO LLIS DE GRA PETIT, TIPUS 2, DE 10 CM D'ALÇÀRIA,
COL·LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER DE CIMENT 1:6, ELABORAT A L'OBRA
AMB FORMIGONERA DE 165 L
1.025 PTA
(MIL VINT-I-CINC PESSETES)
F0000090P-52 UT SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ D'EQUIP DE DEPURACIÓ DE L'AIRE DE
TRANSPORT CONSTITUIT PER UN FILTRE DE PARTÍCULES DE MAJOR GRUIX.
TOTALMENT INSTAL.LAT I PROVAT.
231.000 PTA
(DUES-CENTES TRENTA-UNA MIL PESSETES)
F0000091P-53 UT SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ D'EQUIP DE DEPURACIÓ DE L'AIRE DE
TRANSPORT CONSTITUIT PER UN FILTRE DE PARTÍCULES FINES. TOTALMENT
INSTAL.LAT I PROVAT.
294.000 PTA
(DUES-CENTES NORANTA-QUATRE MIL PESSETES)
F0000092P-54 UT SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ D'EQUIP DE DEPURACIÓ DE L'AIRE DE
TRANSPORT CONSTITUIT PER UN SISTEMA DE FILTRES DE CARBONI ACTIU AMB
IMPREGNACIÓ QUÍMICA. TOTALMENT INSTAL.LAT I PROVAT.
4.725.000 PTA
(QUATRE MILIONS SET-CENTES VINT-I-CINC MIL PESSETES)
F0000093P-55 UT SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DE COMPORTA D'INSPECCIÓ PER A CANONADA
D'ESCOMBRARIA, AMB APERTURA 400MM X 550MM, FABRICAT EN ACER ST 37.2,
AMB COBERTA, SOORTS I BRIDA AMB JUNTS I PERNS, INCLÒS CAIXA DE REGISTRE I
CONNEXIÓ PER A INSTAL.LACIÓ PNEUMÀTICA I ELÈCTRICA. TOTALMENT
INSTAL.LADA I PROVADA.
203.285 PTA
(DUES-CENTES TRES MIL DUES-CENTES VUITANTA-CINC PESSETES)
F0000199P-56 ML CONSTRUCCIO CANAL PLUVIAL AMB 1,5% DE PENDENT, INCLÒS SUBMINISTRAMENT
I INSTAL.LACIÓ DE REIXA TIPUS COFUNCO REF 7114 O SIMILAR INCLÒS MARC.
TOTALMENT INSTAL.LAT I PROVAT
7.900 PTA
(SET MIL NOU-CENTES PESSETES)
F0000200P-57 ML CONSTRUCCIO CANAL PLUVIAL AMB 1,5% DE PENDENT. TOTALMENT ACABAT I
PROVAT
2.800 PTA
(DUES MIL VUIT-CENTES PESSETES)
F0000P00P-58 UT SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ CONJUNT DE MARC I PORTA DE DOS FULLS
ABATIBLES PER A UN FORAT TOTAL D'OBRA DE 2 X 2,5 M, TIPUS PE-2E/1M O
SIMILAR, DE 80MM DE GRUIX, AMB PASADOR DE FIXACIÓ A LA PART SUPERIOR I
INFERIOR EN UN FULL, I MANETA I CLAU A L'ALTRE. AÏLLAMENT ACÚSTIC DE LLANA
DE ROCA, DOBLE JUNT D'ESTANQUEITAT I CALZE ACÚSTIC. TOTALMENT
INSTAL.LADA
164.659 PTA
(CENT SEIXANTA-QUATRE MIL SIS-CENTES CINQUANTA-NOU PESSETES)
PLA DIRECTOR
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F0000P01P-59 UT SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ CONJUNT DE MARC I PORTA METÀL.LICA
TALLAFOCS, RF-60, D'UN FULL PER A UN FORAT TOTAL D'OBRA DE 80 X 200 CM,
TIPUS 2, AMB MANETA I CLAU ALS DOS COSTATS . TOTALMENT INSTAL.LADA
94.091 PTA
(NORANTA-QUATRE MIL NORANTA-UNA PESSETES)
F0000P03P-60 UT SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ CONJUNT DE MARC I PORTA METÀL.LICS PER A
UN FORAT DE PAS DE 50 X 200 CM, AMB XAPA A UNA CARA, AÏLLAMENT ACÚSTIC DE
LLANA DE ROCA, JUNT PERIMETRAL D'ESTANQUEITAT, ACCESSORIS, MANETA AMB
LEVA DE PRESSIÓ I CLAU, SEGONS DESIGNACIÓ P-7. TOTALMENT INSTAL.LADA
61.159 PTA
(SEIXANTA-UNA MIL  CENT CINQUANTA-NOU PESSETES)
F0000P05P-61 UT SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ CONJUNT DE MARC I PORTA METÀL.LICA
TALLAFOCS, RF-60, DE DOS FULLS PER A UN FORAT TOTAL D'OBRA DE 180 X 200
CM, AMB MECANISME ANTIPÀNIC PER A SORTIDA D'EMERGÈNCIA I MANETA I CLAU A
L'ALTRE COSTAT PER A ENTRADA . TOTALMENT INSTAL.LADA
94.800 PTA
(NORANTA-QUATRE MIL VUIT-CENTES PESSETES)
F000C01RP-62 UT SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DE PORTA RF PER A ENTRADA DE CAMIÓ AMB
MECANISMES, CABLEJAT, PINTURA I TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PEL SEU
CORRECTE FUNCIONAMENT. TOTALMENT INSTAL.LADA I PROVADA.
325.000 PTA
(TRES-CENTES VINT-I-CINC MIL PESSETES)
F000SCPAP-63 PA PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR EN CONCEPTE D'OBRA CIVIL PER A L'EXECUCIÓ DE
LA CENTRAL DE RECOLLIDA PNEUMÀTICA, INCLÒS TAMBÉ L'ESCALA DE FORMIGÓ




F00JCF16P-64 PA PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR EN CONCEPTE DE MOBILIARI CORRESPONENT A
LES OFICINES, SALES DE REUNIONS, I VESTUARIS.
6.000.000 PTA
(SIS MILIONS PESSETES)
F00PJC1LP-65 UT SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DE PORTA DE FUSTA FORMADA PER UNA FULLA
BATENT PER A UN LLUM DE 80X210 CM, INCLOSES FRONTISSES.INCLÒS RESTA
D'ACCESSORIS, MANETES I CLAUS. TOTALMENT INSTAL.LADA
26.512 PTA
(VINT-I-SIS MIL CINC-CENTES DOTZE PESSETES)
F00PJC2LP-66 UT SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DE PORTA DE FUSTA FORMADA PER DUES
FULLES BATENTS PER A UN LLUM DE 140X210 CM, INCLOSES FRONTISSES.INCLÒS
RESTA D'ACCESSORIS, MANETES I CLAUS. TOTALMENT INSTAL.LADA
36.554 PTA
(TRENTA-SIS MIL CINC-CENTES CINQUANTA-QUATRE PESSETES)
PLA DIRECTOR
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F00PJC3LP-67 UT SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DE FINESTRA PRACTICABLE DE DOS FULLS, PER
A UN FORAT D'OBRA CIVIL DE 180 X 150 CM. INCLOSES FRONTISSES.INCLÒS RESTA
D'ACCESSORIS. TOTALMENT INSTAL.LADA
30.215 PTA
(TRENTA MIL DUES-CENTES QUINZE PESSETES)
F2140002P-68 M3 ENDERROC, CARREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR D'ESTRUCTURES I
CIMENTACIONS DE FORMIGO ARMAT O SENSE ARMAR, OBRA DE FÀBRICA O PEDRA,
INCLUS CANON D'ABOCAMENT
6.182 PTA
(SIS MIL  CENT VUITANTA-DUES PESSETES)
F226V010P-69 M3 TERRAPLENAT I ANIVELLAMENT DE TERRES AMB MAQUINES AUTOMOTRIUS AMB
COMPACTACIO DEL 95% DEL PM, AMIDAMENT SOBRE PERFIL
637 PTA
(SIS-CENTES TRENTA-SET PESSETES)
F2270001P-70 M2 REFINAT I COMPACTACIO DE SUPERFICIES EXCAVADES  EN RASA, POU I MINA 369 PTA
(TRES-CENTES SEIXANTA-NOU PESSETES)
F227AV01P-71 M2 REPOSICIÓ DE PAVIMENT DE QUALSEVOL TIPUS, JA SIGUI MESCLA BITUMINOSA EN
CALENT O CALÇADA O LLOSETA DE VORERA, INCLÒS PART PROPORCIONAL DE
RIGOLES I VORADES I QUALSEVOL ALTRE ELEMENT D'URBANITZACIÓ O MOBILIARI
URBÀ.
6.500 PTA
(SIS MIL CINC-CENTES PESSETES)




F2280002P-73 M3 REBLIMENT I COMPACTACIO DE RASES I POUS, AMB TERRES ADEQUADES
D'APORTACIO EN TONGADES DE 25 CM COM A MÀXIM, AL 95% DEL P.M.,MESURAT
SOBRE PERFIL
1.407 PTA
(MIL QUATRE-CENTES SET PESSETES)
F2280004P-74 M3 REBLIMENT I COMPACTACIO DE RASES I POUS EN TONGADES DE 25 CM COM A
MAXIM AL 95% DEL P.M.,AMB TERRES SELECCIONADES PROCEDENTS DE LA PROPIA
OBRA, MESURAT SOBRE PERFIL
634 PTA
(SIS-CENTES TRENTA-QUATRE PESSETES)
F22CS001P-75 M3 EXCAVACIO DE MINA DE SECCIO FINS A 1,5 M2, EN TERRES, AMB MITJANS
MANUALS, INCLOSES LES FEINES DE CARRETEIG, EXTRACCIO I CARREGA MANUAL.
, AMIDAMENT SOBRE PERFIL
11.039 PTA
(ONZE MIL TRENTA-NOU PESSETES)
F2316501P-76 M2 APUNTALAMENT I ESTREBADA DE RASES I POUS DE MES D'1 M I FINS A 2 M
D'AMPLARIA, PER A UNA PROTECCIO FINS AL 30 %, AMB FUSTA.
1.206 PTA
(MIL DUES-CENTES SIS PESSETES)
PLA DIRECTOR
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F23167S1P-77 M2 APUNTALAMENT I ESTREBADA DE RASES I POUS DE MES D'1 M I FINS A 2 M
D'AMPLARIA, PER A UNA PROTECCIO DE MES DEL 30 % I FINS AL 60 %, AMB FUSTA.
2.122 PTA
(DUES MIL  CENT VINT-I-DUES PESSETES)
F2316S01P-78 M2 APUNTALAMENT I ESTREBADA DE RASES I POUS DE MES D'1 M I FINS A 2 M
D'AMPLARIA, PER A UNA PROTECCIO DE MES DEL 60 %, AMB FUSTA.
2.722 PTA
(DUES MIL SET-CENTES VINT-I-DUES PESSETES)
F2BA0001P-79 M3 EXCAVACIO, CARREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR EN RASA EN TERRES DE




F2BA0002P-80 M3 EXCAVACIO A MA, CARREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR EN TERRES DE
QUALSEVOL TIPUS, MESURAT SOBRE PERFIL INCLUS CANON D'ABOCAMENT
5.815 PTA
(CINC MIL VUIT-CENTES QUINZE PESSETES)
F2BA0003P-81 M3 EXCAVACIO, CARREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR EN RASA, EN CIMENTACIONS,
TOTXANA, CLAVEGUERAM, MURS DE FORMIGÓ, ROCA FINS A 4 M DE FONDARIA,
MESURAT SOBRE PERFIL INCLUS CANON D'ABOCAMENT
3.068 PTA
(TRES MIL SEIXANTA-VUIT PESSETES)
F2BAXSC0P-82 M3 FARCIMENT I COMPACTACIÓ DE RASES I POUS AMB MÀQUINA NO AUTOMOTRIU EN
OBRES DE CLAVEGUERAM AL 95% DEL PM, SENSE SUBMINISTRAMENT DE TERRES
1.300 PTA
(MIL TRES-CENTES PESSETES)
F2BAXSC1P-83 M2 SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE PAVIMENT DE LLOSETA GRIS DE MORTER
COMPRIMIT DE 20X20X4 CM PER VORERES I SIMILARS, INCLOENT-HI BASE DE 10 CM
DE FORMIGÓ H-150
2.896 PTA
(DUES MIL VUIT-CENTES NORANTA-SIS PESSETES)
F2BAXX00P-84 M2 ENDERROC AMB MARTELLS TRENCADORS DE VORERES DE TOT TIPUS 885 PTA
(VUIT-CENTES VUITANTA-CINC PESSETES)
F2BAXX01P-85 M3 SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE SÒL GRANULAT TIPUS SORRA 3.000 PTA
(TRES MIL PESSETES)
F2DXX010P-86 M2 DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA DE 20 CM DE GRUIX, AMB
MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ
2.000 PTA
(DUES MIL PESSETES)
F3D14112P-87 M EXECUCIO DE MICROPILONS DE 190 MM DE DIAMETRE, AMB CANONADA D'ACER
N80 DE 127/9 MM I INJECCIÓ DE BEURADA, INCLOSOS TOTS ELS ELEMENTS
NECESSARIS PER A L'EXECUCCIÓ. INCLÒS CÀRREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR I
ESCAPÇAT.
16.117 PTA
(SETZE MIL  CENT DISSET PESSETES)
PLA DIRECTOR
QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 11
F3DZ2000P-88 U DESPLAÇAMENT, MUNTATGE I DESMUNTATGE EN OBRA D'EQUIP D'EXECUCIO DE
MICROPILONS
215.424 PTA
(DUES-CENTES QUINZE MIL QUATRE-CENTES VINT-I-QUATRE PESSETES)
F3G50003P-89 M3 SUPLEMENT PER US DE BENTONITA EN EXCAVACIO DE PANTALLES. 934 PTA
(NOU-CENTES TRENTA-QUATRE PESSETES)
F3GZ0002P-90 M2 REPICAT DE CAP DE PANTALLES  PER 20 CM. DE GRUIX 913 PTA
(NOU-CENTES TRETZE PESSETES)
F3GZ1000P-91 U DESPLAÇAMENT, MUNTATGE I DESMUNTATGE A L'OBRA I RETIRADA DE L'EQUIP DE
PERFORACIO DE PANTALLES
258.509 PTA
(DUES-CENTES CINQUANTA-VUIT MIL CINC-CENTES NOU PESSETES)
F3GZHGDBP-92 M DOBLE MURET GUIA DE 25 CM DE GRUIX I 70 CM D'ALÇARIA, AMB FORMIGO DE
RESISTENCIA DE 17.5 N/MM2 DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA
DEL GRANULAT 20 MM, ENCOFRAT AMB TAULER DE FUSTA I ARMAT AMB ACER AEH
400 S (B 400 S)
11.045 PTA
(ONZE MIL QUARANTA-CINC PESSETES)
F4405112P-93 KG ACER A/42B, AMB UNA CAPA D'EMPRIMACIO ANTIOXIDANT, EN PERFILS LAMINATS,
COL.LOCAT A L'OBRA AMB SOLDADURA
144 PTA
(CENT QUARANTA-QUATRE PESSETES)
F4500001P-94 M3 SUMINISTRE A PEU D'OBRA DE FORMIGO HM-2O DE CONSISTENCIA FLUIDA I
GRANDARIA MAXIMA DEL GRANULAT 20MM., INCLOENT MITJANTS AUXILIARS,
BOMBES, CUBILOTS,  GRUES, ETC.
8.079 PTA
(VUIT MIL SETANTA-NOU PESSETES)
F450H250P-95 M3 SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ FORMIGO HA-25 DE CONSISTENCIA PLASTICA I
GRANDARIA MAXIMA DEL GRANULAT 20MM., PER LLOSSE, PILARS, BIGUES I MURS,
INCLOENT MITJANTS AUXILIARS, BOMBES, CUBILOTS,  GRUES, ETC.
12.928 PTA
(DOTZE MIL NOU-CENTES VINT-I-VUIT PESSETES)
F4B00000P-96 KG ACER AEH 500 S (B 500 S) DE LIMIT ELASTIC >= 5100 KP/CM2 EN BARRES
CORRUGADES, PER A L'ARMADURA DE ESTRUCTURES I OBRES DE CLAVEGUERAM
106 PTA
(CENT SIS PESSETES)
F4D00000P-97 M2 ENCOFRAT I DESENCOFRAT PLA PER LLOSES, PILARS, BIGUES I MURS DE
QUALSEVOL ALÇADA, INCLÒS APUNTALAMENT I DESAPUNTALAMENT.
3.316 PTA
(TRES MIL TRES-CENTES SETZE PESSETES)
F4D40000P-98 M2 ENCOFRAT I DESENCOFRAT DE COSTERS EN MURS, LLOSES, COL.LECTORS I
ALÇATS EN GENERAL, INCLUS P.P. D'APUNTALAMENT NECESSARI, ARIOSTRAMENT,
DISTANCIADORS I MITJANS AUXILIARS
1.317 PTA
(MIL TRES-CENTES DISSET PESSETES)
PLA DIRECTOR
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F743U001P-99 M2 MEMBRANA DE 1,44 KG/M2 DE PES I DE 1,2 MM DE GRUIX, D'UNA LAMINA DE PVC
FLEXIBLE NO RESISTENT A LA INTEMPERIE AMB ARMADURA DE MALLA DE FIBRA DE
VIDRE, FIXADA AMB ADHESIU
1.847 PTA
(MIL VUIT-CENTES QUARANTA-SET PESSETES)
F743UXF1P-100 M SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE CANONADA PERFORADA DE 230 MM DE
DIÀMETRE EXTERIOR, PER A FORMACIÓ DE DREN EN MUR.
1.450 PTA
(MIL QUATRE-CENTES CINQUANTA PESSETES)
F782U110P-101 M2 PINTAT SOBRE FORMIGO EN PARAMENTS HORITZONTALS AMB 1 KG/M2 D'EMULSIO
BITUMINOSA CATIONICA TIPUS ECR-1 I 6 KG/M2 DE BETUM ASFALTIC TIPUS B-60/70
686 PTA
(SIS-CENTES VUITANTA-SIS PESSETES)
F791U101P-102 M2 IMPERMEABILITZACIO DE 3 MM DE GRUIX, AMB BREA EPOXI I ARMADURA DE MALLA
DE FIBRA DE VIDRE REVESTIDA DE PVC
5.580 PTA
(CINC MIL CINC-CENTES VUITANTA PESSETES)
F99CVLL0P-103 M2 APUNTALAMENT TOTALMENT QUALLAT DE LA SUPERFICIE DE RASES I POUS, DE
QUALSEVOL AMPLADA, AMB PANELLS METAL·LICS.
3.403 PTA
(TRES MIL QUATRE-CENTES TRES PESSETES)
F9H10001P-104 T MESCLA BITUMINOSA CONTINUA EN CALENT DE COMPOSICIO S 20/25 AMB
GRANULAT PER A BASE I BETUM ASFALTIC DE PENETRACIO, SITUAT A L'OBRA AMB
TRANSPORT DE CARREGA DE 20 T, I COL.LOCACIO I COMPACTACIO AL 98 % DE
L'ASSAIG MARSHALL, INCLOS NETEJA PREVIA DE CALÇADA
4.943 PTA
(QUATRE MIL NOU-CENTES QUARANTA-TRES PESSETES)
F9H10002P-105 T MESCLA BITUMINOSA CONTINUA EN CALENT DE COMPOSICIO D 12/20 AMB
GRANULAT PER A RODAMENT I BETUM ASFALTIC DE PENETRACIO, SITUAT A L'OBRA
AMB TRANSPORT DE CARREGA DE 20 T, I COL.LOCACIO I COMPACTACIO AL 98 % DE
L'ASSAIG MARSHALL, INCLOS NETEJA PREVIA DE CALÇADA
6.053 PTA
(SIS MIL CINQUANTA-TRES PESSETES)
F9Z10000P-106 M TALL DE PAVIMENTS DE QUALSEVOL TIPUS AMB DISC DE DIAMANT 170 PTA
(CENT SETANTA PESSETES)
FB2AV005P-107 M PERFIL LONGITUDINAL FLEXIBLE D'ACER GALVANITZAT DE SECCIO DE DOBLE ONA
AMB CARACTERISTIQUES AASHO, PER A BARRERES DE SEGURETAT, COL.LOCAT
SOBRE SUPORT
3.151 PTA
(TRES MIL  CENT CINQUANTA-UNA PESSETES)
FB2B2123P-108 U SUPORT DE PERFIL IPN-120 PER A BARRERA DE SEGURETAT FLEXIBLE, ENTRE 0,75
I 1,00 M DE LONGITUD, AMB UN AMORTIDOR, COL.LOCAT SOLDAT
4.777 PTA
(QUATRE MIL SET-CENTES SETANTA-SET PESSETES)
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FB2B21XFP-109 M2 SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE PLACA PREFABRICADA DE 2,40 M D'AMPLADA
DE 20CM DE GRUIX, ACABADA AMB ÀRID DE RIU. INCLÒS AÏLLAMENT TÈRMIC I
FORMACIÓ DE FORATS PER COL.LOCACIÓ DE PORTES, FINESTRES I REIXES.
11.715 PTA
(ONZE MIL SET-CENTES QUINZE PESSETES)
FBA19110P-110 M PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA DISCONTINUA DE 15 CM 1/2, AMB PINTURA
REFLECTORA I MICROESFERES DE VIDRE, AMB MAQUINA AUTOPROPULSADA
67 PTA
(SEIXANTA-SET PESSETES)
FD1A0008P-111 U TRAPA DE REGISTRE DE XAPA ESTRIADA EN ACER GALVANITZAT PER A UN FORAT
DE 0,80 X 0,80 M, AMB REFORÇOS I MARC EN PERFIL LAMINAT, PER A UNA
CÀRREGA DE ROTURA DE 40 TONES, INCLÚS BISAGRES, CILINDRE HIDRÀULIC PER
FACILITAR OBERTURA I TANCAMENT, I FORATS DE PASSATUBS. TOTALMENT
COL.LOCADA
39.850 PTA
(TRENTA-NOU MIL VUIT-CENTES CINQUANTA PESSETES)
FD1A00V8P-112 U TRAPA DE FUNDICIÓ PER A UN FORAT DE 0,90 X 0,90 M, AMB REFORÇOS I MARC
EN PERFILS, PER A UNA CÀRREGA DE ROTURA DE 25 TONES, INCLÚS BISAGRES,
CILINDRE HIDRÀULIC PER FACILITAR OBERTURA I TANCAMENT, TIPUS NORINCO
ER3S090090 AMB INSCRIPCIÓ AJUNTAMENT DE BARCELONA, RESIDUS SÒLIDS
URBANS. TOTALMENT COL.LOCADA
74.795 PTA
(SETANTA-QUATRE MIL SET-CENTES NORANTA-CINC PESSETES)
FD1A0VV8P-113 U TRAPA DE FUNDICIÓ PER A UN FORAT DE 0,90 X1,20 M, AMB REFORÇOS I MARC EN
PERFILS, PER A UNA CÀRREGA DE ROTURA DE 40 TONES, INCLÚS BISAGRES,
CILINDRE HIDRÀULIC PER FACILITAR OBERTURA I TANCAMENT, TIPUS NORINCO
AMB INSCRIPCIÓ AJUNTAMENT DE BARCELONA, RESIDUS SÒLIDS URBANS.
TOTALMENT COL.LOCADA
108.000 PTA
(CENT VUIT MIL PESSETES)
FD1AV010P-114 U BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL TIPUS AJUNTAMENT DE BARCELONA, DE
CARREGA DE TRENCAMENT SUPERIOR A 40 T SEGONS LES NORMES UNE 41-300-87
I EN-124 I DE LLUM INTERIOR 600 MM, RECOBERTA DE PINTURA ASFALTICA
27.268 PTA
(VINT-I-SET MIL DUES-CENTES SEIXANTA-VUIT PESSETES)
FD7F6575P-115 M TUB DE PVC DE 250 MM DE DIAMETRE NOMINAL DE FORMACIO HELICOIDAL AMB
PERFIL RIGID NERVAT EXTERIORMENT, EMBOLCALLAT AMB FORMIGO DE
RESISTENCIA DE 15N/MM2, UNIO ELASTICA AMB MASSILLA ADHESIVA DE
POLIURETA I COL.LOCAT AL FONS DE LA RASA
2.925 PTA
(DUES MIL NOU-CENTES VINT-I-CINC PESSETES)
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FD7F7575P-116 M TUB DE PVC DE 300 MM DE DIAMETRE NOMINAL DE FORMACIO HELICOIDAL AMB
PERFIL RIGID NERVAT EXTERIORMENT, EMBOLCALLAT AMB FORMIGO DE
RESISTENCIA DE 15N/MM2, UNIO ELASTICA AMB MASSILLA ADHESIVA DE
POLIURETA I COL.LOCAT AL FONS DE LA RASA
3.468 PTA
(TRES MIL QUATRE-CENTES SEIXANTA-VUIT PESSETES)
FD7FA575P-117 M TUB DE PVC DE 400 MM DE DIAMETRE NOMINAL DE FORMACIO HELICOIDAL AMB
PERFIL RIGID NERVAT EXTERIORMENT, EMBOLCALLAT AMB FORMIGO DE
RESISTENCIA DE 15N/MM2, UNIO ELASTICA AMB MASSILLA ADHESIVA DE
POLIURETA I COL.LOCAT AL FONS DE LA RASA
4.854 PTA
(QUATRE MIL VUIT-CENTES CINQUANTA-QUATRE PESSETES)
FDB25429P-118 U SOLERA AMB MITJA CANYA DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2 DE 15 CM DE
GRUIX MINIM I PLANTA D'1,00X1,00 M PER A TUB DE D 40 CM
2.883 PTA
(DUES MIL VUIT-CENTES VUITANTA-TRES PESSETES)
FDD20001P-119 ML PARET PER A POU QUADRAT DE 70 X 70 CM DE SECCIO INTERIOR, DE 14 CM DE
GRUIX DE MAO CALAT, ARREBOSSADA I LLISCADA PER DINS AMB MORTER DE
CIMENT 1:6, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L
18.929 PTA
(DIVUIT MIL NOU-CENTES VINT-I-NOU PESSETES)
FDD2V010P-120 M PARET PER A POU QUADRAT DE 70 X 70 CM DE SECCIO INTERIOR, DE 20 CM DE
GRUIX, DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 20 N/MM2, INCLOSOS GRAONS DE
POLIPROPILE CADA 35 CM
13.230 PTA
(TRETZE MIL DUES-CENTES TRENTA PESSETES)
FDDZ0000P-121 U GRAO PER A POU DE REGISTRE DE POLIPROPILE ARMAT, COL.LOCAT AMB MORTER
MIXT 1:2:10, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L
1.861 PTA
(MIL VUIT-CENTES SEIXANTA-UNA PESSETES)
FDDZ00PAP-122 PA PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR AL SANEJAMENT EXISTENT 150.000 PTA
(CENT CINQUANTA MIL PESSETES)
FPAXV011P-123 PA PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER LA REALITZACIÓ DE 3 SONDEJOS PER A
COMPLETAR L'ESTUDI GEOTÈNCNIC EXISTENT
500.000 PTA
(CINC-CENTES  MIL PESSETES)
FPAXV012P-124 PA PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR EN LA REALITZACIÓ D'ASSAJOS A TRACCIÓ TANTS
EN ELS MICROPILONS COM EN ELS ANCORATGES.
1.000.000 PTA
(UN MILIÓ PESSETES)
G0010121P-125 M2 REFINAT I COMPACTACIÓ DE SUPERFÍCIES EXCAVADES EN RASA, POU I MINA 320 PTA
(TRES-CENTES VINT PESSETES)
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IELA0000P-126 U CAIXA DE DERIVACIO ESTANCA IP-67 AMB 5 BORNES DE 2.5 mm2 AMB 3 PASSOS DE
CABLE DE 16 MM, SERIE EUROPOLI ANTIVANDALIC DE EUNEA MERLIN GERIN O
SIMILAR, COMPLETAMENT INSTAL.LADA ICLOENT PETIT MAERIAL AUXILIAR.
5.816 PTA
(CINC MIL VUIT-CENTES SETZE PESSETES)
IELA0002P-127 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE SENSOR D'INTRUSISME PER A ENCESA
D'ENLLUMENAT I VENTILADOR, INCLOENT CABLEJAT FINS A QUADRE I MATERIAL
AUXILIAR. TOTALMENT INSTAL·LAT I EN FUNCIONAMENT.
4.899 PTA
(QUATRE MIL VUIT-CENTES NORANTA-NOU PESSETES)
IELC0004P-128 ML CABLE DE COURE DE 3,5 x25 mm2 DE DESIGNACIÓ UNE RVFV 0,6/1kV ARMAT AMB
FLEIX D'ACER . COMPLETAMENT INSTAL.LAT INCLÒS PETIT MATERIAL AUXILIAR,
CONNEXIONS I PLAQUES DE SENYALITZACIÓ DE LÍNIA CADA 25 m AMB ESCRITURA
SEGONS DIRECCIÓ FACULTATIVA.
1.930 PTA
(MIL NOU-CENTES TRENTA PESSETES)
IELC0007P-129 ML CABLE DE COURE DE 3 x2,5 mm2 DE DESIGNACIÓ UNE RV-K 0,6/1kV.
COMPLETAMENT INSTAL.LAT INCLÒS PETIT MATERIAL AUXILIAR, CONNEXIONS I




IELC0009P-130 ML CABLE DE COURE DE 5 x240 mm2 DE DESIGNACIÓ UNE RV-K 0,6/1kV.
COMPLETAMENT INSTAL.LAT INCLÒS PETIT MATERIAL AUXILIAR, CONNEXIONS I
PLAQUES DE SENYALITZACIÓ DE LÍNIA CADA 25 m AMB ESCRITURA SEGONS
DIRECCIÓ FACULTATIVA.
8.002 PTA
(VUIT MIL DUES PESSETES)
IELC000DP-131 ML CABLE DE COURE DE 5x4 mm2 DE DESIGNACIÓ UNE RV-K 0,6/1kV. COMPLETAMENT
INSTAL.LAT INCLÒS PETIT MATERIAL AUXILIAR, CONNEXIONS I PLAQUES DE




IELC00I8P-132 ML CABLE DE COURE DE 3 x4 mm2 DE DESIGNACIÓ UNE RV-K 0,6/1kV. COMPLETAMENT
INSTAL.LAT INCLÒS PETIT MATERIAL AUXILIAR, CONNEXIONS I PLAQUES DE




IELC0I11P-133 ML CABLE DE COURE DE 5 x35 mm2 DE DESIGNACIÓ UNE RV-K 0,6/1kV.
COMPLETAMENT INSTAL.LAT INCLÒS PETIT MATERIAL AUXILIAR, CONNEXIONS I
PLAQUES DE SENYALITZACIÓ DE LÍNIA CADA 25 m AMB ESCRITURA SEGONS
DIRECCIÓ FACULTATIVA.
3.085 PTA
(TRES MIL VUITANTA-CINC PESSETES)
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IELC0I12P-134 ML CABLE DE COURE DE 5x10 mm2 DE DESIGNACIÓ UNE RV-K 0,6/1kV. COMPLETAMENT
INSTAL.LAT INCLÒS PETIT MATERIAL AUXILIAR, CONNEXIONS I PLAQUES DE
SENYALITZACIÓ DE LÍNIA CADA 25 m AMB ESCRITURA SEGONS DIRECCIÓ
FACULTATIVA.
1.420 PTA
(MIL QUATRE-CENTES VINT PESSETES)
IELC0IJCP-135 ML CABLE DE COURE DE 5 x50 mm2 DE DESIGNACIÓ UNE RV-K 0,6/1kV.
COMPLETAMENT INSTAL.LAT INCLÒS PETIT MATERIAL AUXILIAR, CONNEXIONS I
PLAQUES DE SENYALITZACIÓ DE LÍNIA CADA 25 m AMB ESCRITURA SEGONS
DIRECCIÓ FACULTATIVA.
1.707 PTA
(MIL SET-CENTES SET PESSETES)
IELC0SC5P-136 ML CABLE DE COURE DE 5 x2,5 mm2 DE DESIGNACIÓ UNE RV-K 0,6/1kV.
COMPLETAMENT INSTAL.LAT INCLÒS PETIT MATERIAL AUXILIAR, CONNEXIONS I




IELCAJC4P-137 ML CABLE DE COURE DE3 x 10 mm2 DE DESIGNACIÓ UNE RVFV 0,6/1kV.
COMPLETAMENT INSTAL.LAT INCLÒS PETIT MATERIAL AUXILIAR, CONNEXIONS I




IELCAX02P-138 ML CABLE DE COURE DE 5 x 6 mm2 DE DESIGNACIÓ UNE RVFV 0,6/1kV.
COMPLETAMENT INSTAL.LAT INCLÒS PETIT MATERIAL AUXILIAR, CONNEXIONS I




IELCAX05P-139 ML CABLE DE COURE DE 5 x 16 mm2 DE DESIGNACIÓ UNE RVFV 0,6/1kV ARMAT AMB
FLEIX D'ACER . COMPLETAMENT INSTAL.LAT INCLÒS PETIT MATERIAL AUXILIAR,
CONNEXIONS I PLAQUES DE SENYALITZACIÓ DE LÍNIA CADA 25 m AMB ESCRITURA
SEGONS DIRECCIÓ FACULTATIVA.
2.067 PTA
(DUES MIL SEIXANTA-SET PESSETES)
IELCAX06P-140 ML CABLE DE COURE DE 3 x 6 mm2 DE DESIGNACIÓ UNE RVFV 0,6/1kV ARMAT AMB
FLEIX D'ACER . COMPLETAMENT INSTAL.LAT INCLÒS PETIT MATERIAL AUXILIAR,
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IELCAX08P-141 ML CABLE DE COURE DE 5 x 25 mm2 DE DESIGNACIÓ UNE RVFV 0,6/1kV.
COMPLETAMENT INSTAL.LAT INCLÒS PETIT MATERIAL AUXILIAR, CONNEXIONS I
PLAQUES DE SENYALITZACIÓ DE LÍNIA CADA 25 m AMB ESCRITURA SEGONS
DIRECCIÓ FACULTATIVA.
2.971 PTA
(DUES MIL NOU-CENTES SETANTA-UNA PESSETES)
IELCAXX4P-142 ML CABLE DE COURE DE 5 x 10 mm2 DE DESIGNACIÓ UNE RVFV 0,6/1kV.
COMPLETAMENT INSTAL.LAT INCLÒS PETIT MATERIAL AUXILIAR, CONNEXIONS I
PLAQUES DE SENYALITZACIÓ DE LÍNIA CADA 25 m AMB ESCRITURA SEGONS
DIRECCIÓ FACULTATIVA.
1.359 PTA
(MIL TRES-CENTES CINQUANTA-NOU PESSETES)
IELE0001P-143 U SUMINISTRE, MUNTATGE I INSTAL.LACIÓ DEL ARMARI D’ESCOMESA DINTRE D'UN
NINXOL A LA PARET EXTERIOR DEL EDIFICI DELS LOCALS TÈCNICS, AMB PORTA
METÀLICA EXTERIOR, AMB TANCAMENT DE COMPANYIA. (T-300) PROTEGIT SEGUN
RBT, COMPTADOR DOBLE TARIFA, BATERIA DE COMPENSACIÓ DE POTENCIA
REACTIVA, QUADRE ELÈCTRIC DE DISTRIBUCCIÓ, DETECTOR D'INTRUSISME,
MATERIAL VARI DE MONTATGE, TOT MONTAT DINTRE DE L’ARMARI, TOTALMENT
DOCUMENTAT, I INSTAL.LAT. REALITZACIÓ DEL PROJECTE I TRÀMITS DE
LEGALITZACIÓ. ENTREGAT AMB EL SERVEI DE XARXA DONAT D’ALTA.
2.060.833 PTA
(DOS MILIONS SEIXANTA MIL VUIT-CENTES TRENTA-TRES PESSETES)
IELEEZF3P-144 U SUBMINISTRE I INSTAL.LACIÓ DE BÀCUL DE 4M D'ALÇADA GALVANITZAT I PINTAT EN
GRIS TIPUS IEP NICOLSON GAMA CL-16 REFORÇAT O SIMILAR. TOTALMENT
INSTAL.LAT.
56.945 PTA
(CINQUANTA-SIS MIL NOU-CENTES QUARANTA-CINC PESSETES)
IELEEZF4P-145 U PROJECTOR D'ENLLUMENAT EXTERIOR IEP MODEL 84221 O SIMILAR. INCLÒS
LÀMPADA DE 125W, SUBMINISTRAMENT, MONTATGE I PROVES, I PETIT MATERIAL
AUXILIAR. COMPLETAMENT INSTAL.LAT I FUNCIONAMENT.
26.595 PTA
(VINT-I-SIS MIL CINC-CENTES NORANTA-CINC PESSETES)
IELI0000P-146 U LLUMINARIA D'EMERGENCIA ESTANCA IP-66 AMB LLUM ESPECIAL DULUX-S11 TIPUS
CARANDINI HFN-114/EM O SIMILAR, I MUNTAT SUPERFICIALMENT A LA PARET O
SOSTRE. INCLÒS SUBMINISTRAMENT, MUNTATGE I PROVES, COMPLETAMENT
INSTAL.LADA.
28.397 PTA
(VINT-I-VUIT MIL TRES-CENTES NORANTA-SET PESSETES)
IELI0001P-147 U LLUMINARIA FLUORESCENT ESTANCA IP-66 AMB DUES LLUMS DE 58W A 220V.
INCLOS SUBMINISTRAMENT, MUNTATGE I PROVES, COMPLETAMENT INSTAL.LADA.
12.554 PTA
(DOTZE MIL CINC-CENTES CINQUANTA-QUATRE PESSETES)
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IELI0002P-148 U LLUMINARIA FLUORESCENT ESTANCA IP-66 AMB QUATRE LLUMS DE 58W A 220V
PER A ENCASTAR EN FALS SOSTRE. INCLOS SUBMINISTRAMENT, MUNTATGE I
PROVES, COMPLETAMENT INSTAL.LADA.
24.789 PTA
(VINT-I-QUATRE MIL SET-CENTES VUITANTA-NOU PESSETES)
IELI0003P-149 U FOCUS ENCASTAT PER A LLUM HALOGENA DICROICA TANCADA DE BAIX VOLTATGE,
INCLÒS LLUM 12V/50W I TRANSFORMADOR.INCLÒS SUBMINISTRAMENT, MUNTATGE
I PROVES, COMPLETAMENT INSTAL.LADA
5.033 PTA
(CINC MIL TRENTA-TRES PESSETES)
IELI00QGP-150 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DEL QUADRE GENERAL DE DISTRIBUCIÓ,
INCLÒS PART PROPORCIONAL DE DE MATERIAL AUXILIAR I ACCESSORIS.
TOTALMENT INSTAL.LAT I PROVAT, AMB UN 20% DE RESERVA, INCLÒS
CONNEXIONAT A T-300
1.368.000 PTA
(UN MILIÓ TRES-CENTES SEIXANTA-VUIT MIL PESSETES)
IELI00S1P-151 U LLUMINARIA FLUORESCENT ESTANCA IP-66 AMB UNA LLUM DE 20W A 220V. INCLOS
SUBMINISTRAMENT, MUNTATGE I PROVES, COMPLETAMENT INSTAL.LADA.
3.460 PTA
(TRES MIL QUATRE-CENTES SEIXANTA PESSETES)
IELI00TEP-152 PA PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR EN CONCEPTE DE SUBMINISTRAMENT I
INSTAL.LACIÓ DE LINIA TELEFÒNICA RTC, INCLÒS L'EQUIPAMENT REGLAMENTARI
SEGONS NORMATIVA VIGENT, APARELL DE TELÈFON, CENTRALETA, OBRA CIVIL
NECESSÀRIA. TOTALMENT INSTAL.LAT I FUNCIONANT
294.034 PTA
(DUES-CENTES NORANTA-QUATRE MIL TRENTA-QUATRE PESSETES)
IELI0JC1P-153 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DEL QUADRE GENERAL DE DISTRIBUCIÓ
INCLÒSPROTECCIONS, PART PROPORCIONAL DE DE MATERIAL AUXILIAR I
ACCESSORIS. TOTALMENT INSTAL.LAT I PROVAT, SEGONS NORMATIVA RBT, AMB
UN 20% DE RESERVA, INCLÒS CONNEXIONAT A T-300
810.000 PTA
(VUIT-CENTES DEU MIL PESSETES)
IELI0SAIP-154 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DE SAI TRIFÀSIC PER A 2500 W. TOTALMENT
INSTAL.LAT I PROVAT
554.842 PTA
(CINC-CENTES CINQUANTA-QUATRE MIL VUIT-CENTES QUARANTA-DUES PESSETES)
IELI0TE1P-155 U ORDINADOR INTERFACE OPERADOR-PLC AMB MÒDEM, IMPRESSORA I RESTA
D'EQUIPS PERIFÈRICS NECESSARIS. INCLÒS INSTAL.LACIÓ DE SISTEMA OPERATIU I
SOFTWARE COMPATIBLE AMB CLABSA ESPECÍFIC PER A CONTROL DE TOTA LA
INSTAL.LACIÓ. TOTALMENT INSTAL.LAT I PROVAT SEGONS ESPECIFICACIONS DE
CLABSA.
1.800.000 PTA
(UN MILIÓ VUIT-CENTES  MIL PESSETES)
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IELIQJC1P-156 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DEL SUBQUADRE DE VENTILACIÓ INCLÒS
PROTECCIONS, 3 VARIADORS DE FREQÜÈNCIA PELS EXTRACTORS THGT, PART
PROPORCIONAL DE DE MATERIAL AUXILIAR I ACCESSORIS. TOTALMENT INSTAL.LAT
I PROVAT, SEGONS NORMATIVA RBT.
1.020.000 PTA
(UN MILIÓ VINT MIL PESSETES)
IELIQJC2P-157 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DEL SUBQUADRE D'IL.LUMINACIÓ INCLÒS
PROTECCIONS, PART PROPORCIONAL DE DE MATERIAL AUXILIAR I ACCESSORIS.
TOTALMENT INSTAL.LAT I PROVAT, SEGONS NORMATIVA RBT.
480.000 PTA
(QUATRE-CENTES VUITANTA MIL PESSETES)
IELIQJC3P-158 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DEL SUBQUADRE DE NETEJA DE VEHICLES,
INCLÒS DOSVARIADORS DE FREQÜÈNCIA (BOMBA I PONT), PROTECCIONS, PART
PROPORCIONAL DE DE MATERIAL AUXILIAR I ACCESSORIS. TOTALMENT INSTAL.LAT
I PROVAT, SEGONS NORMATIVA RBT.
740.000 PTA
(SET-CENTES QUARANTA MIL PESSETES)
IELISC0GP-159 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DEL SUBQUADRE DEL VENTILACIÓ, INCLÒS
PROTECCIONS, MATERIAL AUXILIAR I RESTA DE COMPONENTS PEL SEU CORRECTE
FUNCIONAMENT. TOT SEGONS NORMATIVA RBT. TOTALMENT INSTAL.LAT I PROVAT.
TOTALMENT INSTAL.LAT I PROVAT
380.000 PTA
(TRES-CENTES VUITANTA MIL PESSETES)
IELISC1GP-160 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DEL SUBQUADRE D'IL.LUMINACIÓ, INCLÒS
PROTECCIONS, MATERIAL AUXILIAR I RESTA DE COMPONENTS PEL SEU CORRECTE
FUNCIONAMENT. TOT SEGONS NORMATIVA RBT. TOTALMENT INSTAL.LAT I PROVAT.
TOTALMENT INSTAL.LAT I PROVAT
460.000 PTA
(QUATRE-CENTES SEIXANTA MIL PESSETES)
IELISCQGP-161 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DEL SUBQUADRE DELS TURBOEXTRACTORS,
INCLÒS VARIADORS DE FREQÜÈNCIA, PROTECCIONS, MATERIAL AUXILIAR I RESTA
DE COMPONENTS PEL SEU CORRECTE FUNCIONAMENT. TOT SEGONS NORMATIVA
RBT. TOTALMENT INSTAL.LAT I PROVAT. TOTALMENT INSTAL.LAT I PROVAT
6.264.000 PTA
(SIS MILIONS DUES-CENTES SEIXANTA-QUATRE MIL PESSETES)
IELM0000P-162 U INTERRUPTOR BIPOLAR 10A-250V (CONNEXIO RAPIDA) AMB INDICADOR LLUMINOS,
IP65 SERIE MODUL-47 SUPERFICIE DE EUNEA MERLIN GERIN O SIMILAR,
COMPLETAMENT INSTAL.LATS
1.875 PTA
(MIL VUIT-CENTES SETANTA-CINC PESSETES)
IELM0001P-163 U INTERRUPTOR BIPOLAR CONMUTAT10A-250V (CONNEXIO RAPIDA) AMB INDICADOR
LLUMINOS, IP65 SERIE MODUL-47 SUPERFICIE DE EUNEA MERLIN GERIN O SIMILAR,
COMPLETAMENT INSTAL.LATS
2.167 PTA
(DUES MIL  CENT SEIXANTA-SET PESSETES)
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IELM0002P-164 U PRESA DE CORRENT DE 16A/250V IP55 BIPOLAR AMB TT I PORTAFUSIBLE DE EUNEA
MERLIN GERIN O       EQUIVALENT, COMPLETAMENT INSTAL.LADA
2.202 PTA
(DUES MIL DUES-CENTES DUES PESSETES)
IELM0003P-165 U PRESA DE CORRENT 3P+N+T DE 32A. 380V TIPUS CEE 17 AMB GRAU DE
PROTECCIO IP54. TOTALMENT        INSTAL.LAT
4.136 PTA
(QUATRE MIL  CENT TRENTA-SIS PESSETES)
IELM0005P-166 U REGULADOR ELECTRONIC DE 1000 W AMB INDICADOR LLUMINOS SERIE MODUL-47
DE EUENA MERLIN GERIN O SIMILAR,TOTALMENT INSTAL.LAT
7.796 PTA
(SET MIL SET-CENTES NORANTA-SIS PESSETES)
IELP0000P-167 PA PARTIDA ALÇADA, A JUSTIFICAR EN EL MOMENT DE LA SEVA EXECUCIO, DE
PRESSA DE TERRA DE LA INSTAL. LACIO ELECTRICA INCLOSES LES DERIVACIONS
DE LA LINIA PRINCIPAL DE TERRA, BARRA DE PRESSA DE TERRA, LINIES
PRINCIPALS DE TERRA, PUNTS DE PRESSA DE TERRA, LINIES DE ENLLAÇ A TERRA
I ELECTRODE D'ANELL.
287.000 PTA
(DUES-CENTES VUITANTA-SET MIL PESSETES)
IELS0000P-168 ML SAFATA DE PVC PERFORADA DE 100 X 300 GRIS UNEX 66320 AMB TABIC
SEPARADOR I SUPORTS.COMPLETAMENT INSTAL.LADA INCLOENT COLZES,
ACCESSORIS I PETIT MATERIAL AUXILIAR.
7.846 PTA
(SET MIL VUIT-CENTES QUARANTA-SIS PESSETES)
IELT0001P-169 ML TUB DE PVC RÍGID NEGRE PG-21 COMERCIAL FERGON COL·LOCAT A LA PARET O
FORJAT, INCLOENT BRIDES I TACOS DE SUBJECCIÓ, I PETIT MATERIAL AUXILIAR.
TOTALMENT INSTAL·LAT.
1.155 PTA
(MIL  CENT CINQUANTA-CINC PESSETES)
IMEA0007P-170 U SUBMINISTRE I INSTAL·LACIÓ DE RACORD TIPUS BARCELONA DN 40 INCLOENT
TOTS ELS ACCESSORIS NECESSARIS PEL EU CORRECTE FUNCIONAMENT.
TOTALMENT INSTAL·LAT I PROVAT.
8.160 PTA
(VUIT MIL  CENT SEIXANTA PESSETES)
IMEA000GP-171 U SUBMINISTRE I INSTAL·LACIÓ DE VÀLVULA DE PAPALLONA DN50 PER A CANONADA
DE PEAD 50 PN 10, INCLOENT JUNTES, BRIDES I TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS
PEL SEU CORRECTE FUNCIONAMENT. TOTALMENT INSTAL·LADA I PROVADA.
12.485 PTA
(DOTZE MIL QUATRE-CENTES VUITANTA-CINC PESSETES)
IMEACX11P-172 U SUBMINISTRE I INSTAL·LACIÓ DE 25 m DE MANEGA D40 INCLOSA LA PRESA PER A
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IMEB0006P-173 U BOMBA D'ESGOTAMENT SUBMERGIBLE ABS MF 354 VKS PER 5 M3/H I 8 MCA.
TOTALMENT MUNTADA I EN FUNCIONAMENT,, INCLÒS ACCESSORIS, VALVULA DE
PAPALLONA, VÀLVULA DE RETENCIÓ, BOIA DE NIVELL CONNECTADA I CABLEJAT,
INCLÒS SUBMINISTRE I MUNTATGE DE CANONADA DE DESGUÀS. TOTALMENT
INSTAL.LADA I PROVADA
60.321 PTA
(SEIXANTA MIL TRES-CENTES VINT-I-UNA PESSETES)
IMEC0000P-174 U BOMBA DE CALOR D'EXPANSIÓ DIRECTE AMB UNA UNITAT INTERIOR TIPUS SPLIT,
PER A 5441 FRIG/H I 3838 KCAL/H, AMB 2677 FRIG/H DE CALOR SENSIBLE. INCLOENT
ACCESSORIS I DESAIGÜE DE LES UNITATS. TOTALMENT INSTAL.LAT PROVAT.
191.677 PTA
(CENT NORANTA-UNA MIL SIS-CENTES SETANTA-SET PESSETES)
IMEC0JC0P-175 U BOMBA DE CALOR D'EXPANSIÓ DIRECTE AMB DOS UNITATS INTERIORS TIPUS
SPLIT, PER A 13100 FRIG/H I 9260 KCAL/H (SALES REUNIONS), I ALTRE PER A 21562
FRIG/H I 15853 KCAL/H (OFICINES). INCLOENT ACCESSORIS I DESAIGÜE DE LES
UNITATS. TOTALMENT INSTAL.LAT PROVAT.
635.250 PTA
(SIS-CENTES TRENTA-CINC MIL DUES-CENTES CINQUANTA PESSETES)
IMECTJC0P-176 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DE TORRETA D'ACER GALVANITZAT I PINTAT DE
DIÀMETRE 1250 MM, ACABAT AMB DISSENY PER A L'EXTRACCIÓ D'AIRE I EVITAR
L'ENTRADA D'AIGUA, INCLÒS ACCESSORIS, AJUDES D'OBRA CIVIL I TOTS ELS
ELEMENTS I TREBALLS NECESSARIS PEL SEU CORRECTE FUNCIONAMENT.
250.000 PTA
(DUES-CENTES CINQUANTA MIL PESSETES)
IMED0001P-177 PA PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR EN CONCEPTE D'ESCOMESA D'AIGUA POTABLE PER
A UN CABAL DE 10 m3/h. TOTALMENT INSTAL.LADA I PROVADA.
417.112 PTA
(QUATRE-CENTES DISSET MIL  CENT DOTZE PESSETES)
IMED0002P-178 U ARMARI ENCASTAT EN MUR PER ALLOTJAR EL COMPTADOR AMB PORTA I PANY DE
COMPANYIA, VALVULA ANTIRETORN, BRIDES I AMB TOTS ELS ALTRES ELEMENTS I
REQUERIMENTS QUE INDIQUI LA S.G.A.B. INCLOU TAMBE LA CONDUCCIO FINS AL
DIPOSIT D'AIGUA DE NETEJA AMB LA SEVA VALVULA PEL SECCIONAMENT.
INCLOSA L'EXCAVACIO I REBLERTS NECESSARIS I COLZES, BRIDES, ETC.
TOTALMENT ACABADA I PROVADA.
110.000 PTA
(CENT DEU MIL PESSETES)
IMED0003P-179 U INSTAL.LACIO DE LAMPISTERIA D'AIGUA FREDA I CALENTA DES DE L'ESCOMESA
PRINCIPAL D'AIGUA POTABLE AMB CANONADA DE POLIPROPILÉ FINS A TOTS ELS
ELEMENTS INDICATS EN PLANOLS, INCLÒS VALVULERIA I UN ESCALFADOR
ELECTRIC HS-60 O SIMILAR DE 60 L I 1800 W. TOTALMENT COL.LOCAT, INSTAL.LAT I
PROVES DE FUNCIONAMENT.
197.900 PTA
(CENT NORANTA-SET MIL NOU-CENTES PESSETES)
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IMED0JC3P-180 U INSTAL.LACIO DE LAMPISTERIA D'AIGUA FREDA I CALENTA DES DE L'ESCOMESA
PRINCIPAL D'AIGUA POTABLE AMB CANONADA DE POLIPROPILÉ FINS A TOTS ELS
ELEMENTS INDICATS EN PLANOLS, INCLÒS VALVULERIA I SIS ESCALFADORS
ELÈCTRICS HS-60 O SIMILAR DE 60 L I 1800 W. TOTALMENT COL.LOCAT, INSTAL.LAT I
PROVES DE FUNCIONAMENT.
855.000 PTA
(VUIT-CENTES CINQUANTA-CINC MIL PESSETES)
IMEDCO01P-181 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DE DETECTOR DE CO ANALÒGIC, MARCA
AGUILERA MODEL AE/CO-D1 O SIMILAR, MUNTAT SUPERFICIALMENT, AMB 30 M DE
CABLE DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE H07V-U DE 2X1,5 MM2 BICOLOR I INSTAL.LAT
EN TUB H13 PER LLAÇ DE DETECCIÓ, INCLÒS ACCESSORIS. TOTALMENT
INSTAL.LAT I PROVAT
29.875 PTA
(VINT-I-NOU MIL VUIT-CENTES SETANTA-CINC PESSETES)
IMEDCO02P-182 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DE CENTRAL DE DETECCIÓ DE CO, AMB
INDICADOR DE ZONA, D'AVARIA, DE CONNEXIÓ DE ZONA, DE PROVA D'ALARMA,
MUNTADA A LA PARET, MARCA AGUILERA MODEL AE/CO-Z1 O SIMILAR, PROVISTA
DE MICROPROCESSADOR, FONT D'ALIMENTACIÓ, DISPLAY DIGITAL, (MÀXIM 15
DETECTORS), 2 CONTACTES SECS 1 NA/ 1 NC. INCLÒS120M DE CONDUCTOR DE
COURE DE DESIGNACIÓ UNE H07V-U DE 2X1,5MM2 BICOLOR I INSTAL.LAT EN TUB
H13 PER A LA MANIOBRA DEL QUADRE I LA SIRENA. LEGALITZACIÓ DEL SISTEMA.
TOTALMENT INSTAL.LAT I PROVAT
81.782 PTA
(VUITANTA-UNA MIL SET-CENTES VUITANTA-DUES PESSETES)
IMEI0000P-183 U EXTINTOR PI-6 ABC PRESIÓ INCORPORADA CARREGAT AMB 6 kg DE POLS
POLIVALENT I EQUIPA AMB VÀLVULA DE TIR RÀPID I MÀNEGA. EFICÀCIA 21A-113B.
TOTALMENT INSTAL·LAT, INCLOSA LA REVISIÓ ANUAL I COLLAT A LA PARET.
9.855 PTA
(NOU MIL VUIT-CENTES CINQUANTA-CINC PESSETES)
IMEPCO01P-184 M SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DE TUB D'ACER GALVANITZAT SENSE
SOLDADURA DIN 2440 ST-35, DN 50, ROSCAT, AMB GRAU DE DIFICULTAT BAIX I
COL.LOCAT SUPERFICIALMENT, INCLÒS ACCESSORIS I SISTEMA DE SUBJECCIÓ.
TOTALMENT INSTAL.LAT I PROVAT
5.310 PTA
(CINC MIL TRES-CENTES DEU PESSETES)
IMEPCO02P-185 M SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DE TUB D'ACER GALVANITZAT SENSE
SOLDADURA DIN 2440 ST-35, DN 40, ROSCAT, AMB GRAU DE DIFICULTAT BAIX I
COL.LOCAT SUPERFICIALMENT, INCLÒS ACCESSORIS I SISTEMA DE SUBJECCIÓ.
TOTALMENT INSTAL.LAT I PROVAT
4.523 PTA
(QUATRE MIL CINC-CENTES VINT-I-TRES PESSETES)
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IMEPCO03P-186 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DE BOCA D'INCENDI AMB ENLLAÇ DE 25 MM DE
DIÀMETRE, BIE-25, AMB MÀNEGA DE 20 M, AMB ARMARI, MUNTADA
SUPERFICIALMENT A LA PARET. INCLÒS ACCESSORIS I SISTEMA DE SUBJECCIÓ.
TOTALMENT INSTAL.LAT I PROVAT
62.130 PTA
(SEIXANTA-DUES MIL  CENT TRENTA PESSETES)
IMEPCO04P-187 M SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DE TUB D'ACER GALVANITZAT SENSE
SOLDADURA DIN 2440 ST-35, DN 32, ROSCAT, AMB GRAU DE DIFICULTAT BAIX I
COL.LOCAT SUPERFICIALMENT, INCLÒS ACCESSORIS I SISTEMA DE SUBJECCIÓ.
TOTALMENT INSTAL.LAT I PROVAT
4.390 PTA
(QUATRE MIL TRES-CENTES NORANTA PESSETES)
IMEPCO05P-188 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ D'ESCOMESA D'AIGUA CONTRA INCENDIS
D'ACORD AMB LA COMPANYIA SUBMINISTRADORA, INCLÒS MATERIAL AUXILIAR,
VALVULERIA I CONNEXIÓ A XARXA GENERAL. TOTALMENT INSTAL.LAT I PROVAT
55.244 PTA
(CINQUANTA-CINC MIL DUES-CENTES QUARANTA-QUATRE PESSETES)
IMEPCO06P-189 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ D'ELEMENTS DE SENYALITZACIÓ D'EQUIPS I
VIES D'EVACUACIÓ SEGONS NBE-CPI-96, INCLÒS MATERIAL AUXILIAR. TOTALMENT
INSTAL.LAT
58.807 PTA
(CINQUANTA-VUIT MIL VUIT-CENTES SET PESSETES)
IMEPCO07P-190 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DE CENTRAL DE DETECCIÓ D'INCENDIS, PER A 4
ZONES (DETECTORS IÒNICS, SORTIDA PER A CONTROL DE VENTILACIÓ,
SOBREPRESSIÓ VESTÍBULS, ALARMA SONORA I LLUMINOSA), AMB INDICADOR DE
ZONA, AVARIA, CONNEXIÓ DE ZONA, DE PROVA D'ALARMA, DE DOBLE ALIMENTACIÓ,
MUNTADA A LA PARET, SEGONS NBE-CPI-96, INCLÒS MATERIAL AUXILIAR.
LEGALITZACIÓ DEL SISTEMA. TOTALMENT INSTAL.LAT I PROVAT.
46.799 PTA
(QUARANTA-SIS MIL SET-CENTES NORANTA-NOU PESSETES)
IMEPCO08P-191 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DE SIRENA ELECTRÒNICA DE CORRENT
CONTINU AMB SÒ BITÒNIC I MUNTADA A L'INTERIOR, INCLÒS PART PROPORCIONAL
DE CABLE DE 2 X 1,5 MM2 V-750 EN TUB H-13, MUNTAT SUPERFICIALMENT, INCLÒS
MATERIAL AUXILIAR, SEGONS NBE-CPI-96. TOTALMENT INSTAL.LAT I PROVAT.
18.025 PTA
(DIVUIT MIL VINT-I-CINC PESSETES)
IMEPCO09P-192 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DE DETECTOR DE FUMS ÒPTIC I MUNTAT
SUPERFICIALMENT, INCLÒS CABLE 2 X 1,5 MM2 V-750 EN TUB H-13, SEGONS
NBE-CPI-96. TOTALMENT INSTAL.LAT I PROVAT.
17.431 PTA
(DISSET MIL QUATRE-CENTES TRENTA-UNA PESSETES)
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IMEPCO10P-193 M2 SUBMINISTRAMENT I APLICACIÓ DE PINTURA INTUMESCENT IGNÍFUGA TIPUS
PROMAT PROMAPAINT O SIMILAR, AMB GRUIX D'APLICACIÓ SUFICIENT PER TAL
QUE L'ESTRUCTURA SIGUI RF-60, PER APLICACIÓ A TOTES LES ESTRUCTURES
METÀL.LIQUES RELACIONADES AMB ELS PONTS GRUA, APLICADA AMB PISTOLA DE
CAPA DE GRAN GRUIX, PRÈVI ASSECAMENT DE L'ESTRUCTURA I NETEJADA, INCLÒS
IMPRIMACIÓ, PINTURA INTUMESCENT, DISOLVENT, ACABAT, I TOTS ELS ELEMENTS
NECESSARIS PER LA SEVA CORRECTA APLICACIÓ, SEGONS NBE-CPI-96.
3.630 PTA
(TRES MIL SIS-CENTES TRENTA PESSETES)
IMEPGS11P-194 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DEL CENTRE DE CONTROL ELÈCTRIC, INCLÒS
PLC PER A 8 SECTORS, EQUIPS DE MESURA, PROTECCIONS INTERNES I LA RESTA




IMEPGS12P-195 PA PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR EN CONCEPTE DE TREBALLS PER LA CONNEXIÓ
AMB LA E.T I LEGALITZACIÓ DEL MATEIXOS, INCLOUENT: TREBALLS DE
MITJANA TENSIÓ, ELEMENTS DE MANIOBRA B/T, TREBALLS DE BAIXA TENSIÓ,
PROJECTE, PRESSA DE TERRA, DIRECCIÓ D'OBRA, PERMISOS OFICIALS I
LEGALITZACIÓ.
4.500.000 PTA
(QUATRE MILIONS CINC-CENTES  MIL PESSETES)
IMEPGS13P-196 PA PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR EN CONCEPTE DE SUBMINISTRE I INSTAL.LACIÓ DE
CENTRE SUBTERRANI DE FORMIGÓ TIPUS PFS-V/H N/FECSA-ENHER ORMAZABAL O
SIMILAR, INCLÒS DEMOLICIÓ I REPOSICIÓ DE PAVIMENT DE QUALSEVOL TIPUS,
EXCAVACIÓ EN TERRENY DE QUALSEVOL TIPUS, SORRA DE NIVELACIÓ, 20CM DE
LOSA DE FORMIGÓ ARMAT AMB ESPERES PER A CONNECTAR LA XARXA DE
TERRES, PORTES D'ACCÉS DE PERSONAL I MATERIAL, VENTILACIÓ, DIPÒSIT DE
RECOLLIDA D'OLI AMB REIXA TALLAFOCS, DEFENSA DEL TRANSFORMADOR, XARXA
DE TERRES I IL.LUMINACIÓ INTERIOR, TREBALLS DE CONNEXIÓ. TOTALMENT




IMEPGS19P-197 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ D'APLICACIÓ ANTIDEFLAGRANT TIPUS
CARANDINI DE 50 W DE VAPOR DE MERCURI MODEL EVDE-HG50 O SIMILAR.
TOTALMENT INSTAL.LAT I PROVAT.
15.200 PTA
(QUINZE MIL DUES-CENTES PESSETES)
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IMEPGSC1P-198 UT SUBMINIATRAMENT I INSTAL.LACIÓ DE GRUA PONT TIPUS THOMAS BIRRAIL O
SIMILAR DE CARRO AMB POLIPAST TIPUS VERDLINE TIPUS VS404114BNN4 PER A
UNA CÀRREGA D'ELEVACIÓ DE 10 + 10 Tn, LLUM ENTRE EIXOS DE CARRILS 8,50 M,
ALTURA D'ELEVACIÓ 6,60 M, VELOCITAT D'ELEVACIÓ DE CÀRREGA 6,3/1 m/mto,
VELOCITAT SITUACIÓ CARRO 20/5 m/mto, VELOCITAT TRASLACIÓ PONT 40/10 m/mto
(AMB VARIADOR DE FREQÜÈNCIA INCLÒS), POTÈNCIA MOTOR ELEVACIÓ CÀRREGA
15 kW/CADASCÚ, POTÈNCIA MOTOR SITUACIÓ CARRO 2x0,45 kW/CADASCÚ,
POTÈNCIA MOTORS TRASLACIÓ PONT 2x1,5 kW, PROTECCIÓ MOTORS IP-55, TENSIÓ
ELÈCTRICA 380 V 50 Hz, TENSIÓ MANIOBRA I COMANDAMENT 48 V, PES APROXIMAT
GRUA PONT 7200 KG, CÀRREGA MÀXIMA SOBRE RODET DE TRASLACIÓ DE PONT
10000 KG, FLETXA MÀXIMA 1/800, COMANDAMENT PER BOTONERA MÒBIL
INDEPENDENT DEL CARRO, INCLÒS LIMITADOR DE CÀRREGA, SONDA TÈRMICA I
FRENS AUTORREGULABLES EN LA ELEVACIÓ, AMB MARCATGE CE. TOTALMENT
INSTAL.LAT I PROVAT.
6.400.000 PTA
(SIS MILIONS QUATRE-CENTES  MIL PESSETES)
IMEPGSC2P-199 UT SUBMINIATRAMENT I INSTAL.LACIÓ DELS CAMINS DE RODADURA DE LA GRÚA
SÒTAN, FORMATS PER PERFILS LAMINATS, AMB PLETINA CALIBRADA DE 50 X 40 MM
SOLDADA AL SEU CAP SUPERIOR, INCLÒS QUATRE TOPES METÀLICS EXTREMS,
LONGITUD DELS CAMIS DE RODADURA 2 X 26 M, DISTÀNCIA ENTRE
RECOLÇAMENTS DE CAMINS DE RODADURA 6,5 M, INCLÒS LES COLUMNES
AUTORRESISTENTS DE 7 M D'ALÇADA AMB ANCORATGES INCLOSOS, TOT PINTAT A
TALLER AMB CAPA D'IMPRIMACIÓ I ESMALT DEPRÈS DE NETEJA MANUAL, INCLÒS
PINTURA EXTERIOR IGNÍFUGA AMB GRAU DE PROTECCIÓ RF ADEQUAT SEGONS
NBE CPI 96. TOTALMENT INSTAL.LAT, ACABAT I PROVAT.
3.100.000 PTA
(TRES MILIONS  CENT  MIL PESSETES)
IMEPGSC4P-200 UT SUBMINIATRAMENT I INSTAL.LACIÓ DE COMANDAMENT PER RADIOCONTROL,
INCLÒS UN EMISOR, UN RECEPTOR AMB BOTONERA MÒBIL AMB SETA DE PARO I
CLAU ON/OFF QUE ACTUA SOBRE UN COMPTADOR GENERAL D'ENTRADA PER A
TALLAR LA CORRENT A LA GRUA. INCLÒS TOTS ELS ACCESSORIS NECESSARIS PEL
SEU CORRECTE FUNCIONAMENT. TOTALMENT INSTAL.LAT I PROVAT.
320.000 PTA
(TRES-CENTES VINT MIL PESSETES)
IMEPGSC5P-201 UT SUBMINIATRAMENT I INSTAL.LACIÓ DE GRUA PONT TIPUS THOMAS TETRARRAIL O
SIMILAR DE CARROS AMB POLIPASTOS TIPUS VERDLINE TIPUS VS50821GNN4 AMB
ELEVACIÓ CENTRADA MITJANÇANT DOBLE ARROLLAMENT DEL CABLE, PER A UNA
CÀRREGA D'ELEVACIÓ DE 10 + 10 Tn, LLUM ENTRE CARRILS 4,50 M, ALTURA
D'ELEVACIÓ 20 M, VELOCITAT D'ELEVACIÓ DE CÀRREGA 5/0,8 m/mto, VELOCITAT
SITUACIÓ CARRO 20/5 m/mto, VELOCITAT TRASLACIÓ PONT 40/10 m/mto (AMB
10.300.000 PTA
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VARIADOR DE FREQÜÈNCIA INCLÒS), POTÈNCIA MOTOR ELEVACIÓ CÀRREGA 15
kW/CADASCÚ, POTÈNCIA MOTOR SITUACIÓ CARRO 2x0,45 kW/CADASCÚ, POTÈNCIA
MOTORS TRASLACIÓ PONT 2x1,5 kW, PROTECCIÓ MOTORS IP-55, TENSIÓ
ELÈCTRICA 380 V 50 Hz, TENSIÓ MANIOBRA I COMANDAMENT 48 V, PES APROXIMAT
GRUA PONT 7200 KG, CÀRREGA MÀXIMA SOBRE RODET DE TRASLACIÓ DE PONT
10000 KG, FLETXA MÀXIMA 1/800, COMANDAMENT PER BOTONERA MÒBIL
INDEPENDENT DEL CARRO, INCLÒS LIMITADOR DE CÀRREGA, SONDA TÈRMICA I
FRENS AUTORREGULABLES EN LA ELEVACIÓ, AMB MARCATGE CE. TOTALMENT
INSTAL.LAT I PROVAT.
(DEU MILIONS TRES-CENTES  MIL PESSETES)
IMEPGSC6P-202 UT SUBMINIATRAMENT I INSTAL.LACIÓ DELS CAMINS DE RODADURA, DE
L'ESTRUCTURA DE LA GRÚA PLANTA, FORMATS PER PERFILS LAMINATS, AMB
PLETINA CALIBRADA DE 50 X 40 MM SOLDADA AL SEU CAP SUPERIOR, INCLÒS
QUATRE TOPES METÀLICS EXTREMS, LONGITUD DELS CAMIS DE RODADURA 2 X 12
M, DISTÀNCIA ENTRE RECOLÇAMENTS DE CAMINS DE RODADURA 3 M, INCLÒS LES
COLUMNES AUTORRESISTENTS DE 5 M D'ALÇADA AMB ANCORATGES INCLOSOS,
TOT PINTAT A TALLER AMB CAPA D'IMPRIMACIÓ I ESMALT DEPRÈS DE NETEJA
MANUAL, INCLÒS PINTURA EXTERIOR IGNÍFUGA AMB GRAU DE PROTECCIÓ RF
ADEQUAT SEGONS NBE CPI 96. TOTALMENT INSTAL.LAT, ACABAT I PROVAT.
950.000 PTA
(NOU-CENTES CINQUANTA MIL PESSETES)
IMEPGSC8P-203 UT SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DE PALONIER D'ELEVACIÓ PER SOPORTAR LA
CÀRREGA DEL CONTENIDOR PLÈ, QUE DISPOSARÀ DE DOS PUNTS SUPERIORS DE
SUBJECCIÓ SEPARATS 3 M ALS POLIPASTOS, I DE 4 INFERIORS DE SUBJECCIÓ DEL
CONTENIDOR, INCLÒS L'ENSAMBLATGE AUTOMÀTIC DEL CONTENIDOR MITJANÇANT
POLSADOR EN BOTONERA. TOT INCLÒS, TOTALMENT INSTAL.LAT INCLÒS PROVES
DELS EQUIPS.
2.900.000 PTA
(DOS MILIONS NOU-CENTES  MIL PESSETES)
IMEPGSC9P-204 UT SUBMINIATRAMENT I INSTAL.LACIÓ DE D'UN EQUIP ELÈCTRIC I CONTROL DE
SEGURETATPER ALS PONTS GRÚA, COMPOSAT D'UN PLC DE CONTROL,
COMANDAMENT PER BOTONERA FIXA EN COLUMNA, AUTOMÀTIC COMANDAT PER
PLC, FINALS DE CURSA PER A GRUES, ENCODERS PER A SITUACIÓ DE GRUA
PLANTA I CENTRAT EN FORAT PER A PODER ELEVAR I BAIXAR LA CÀRREGA,
LIMITANT LA MANIOBRA SI NO ESTÀ CENTRAT, INCLÒS QUADRE ELÈCTRIC AMB
TOTA ELS SEUS ELEMENTS I MATERIAL AUXILIAR SEGONS NORMATIVA RBT.
TOTALMENT INSTAL.LAT AMB TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PEL SEU
CORRECTE FUNCIONAMENT. INCLÒS PROVES DELS EQUIPS.
1.700.000 PTA
(UN MILIÓ SET-CENTES  MIL PESSETES)
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IMET0004P-205 ML TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA DE 50mm DE DIAMETRE NOMINAL EXTERIOR,
DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL SEGONS UNE 53-966-EX, AMB GRAU DE
DIFICULTAT MITJA, ACCESORIS I COL.LOCACIO INCLOSA.
364 PTA
(TRES-CENTES SEIXANTA-QUATRE PESSETES)
IMET0044P-206 ML TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA DE 50mm DE DIAMETRE NOMINAL EXTERIOR,
DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL SEGONS UNE 53-966-EX, INSTAL.LAT EN MUR O
FORJAT AMB SISTEMA DE FIXACIÓ TIPUS SIKLA O SIMILAR, AMB GRAU DE
DIFICULTAT MITJA, ACCESORIS I COL.LOCACIO INCLOSA.
1.409 PTA
(MIL QUATRE-CENTES NOU PESSETES)
IMETPJC3P-207 ML TUB DE PVC DE 110mm DE DIAMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 6 BAR DE PRESSIÓ
NOMINAL SEGONS UNE 53-131-90, INCLÒS SIFONS I PART PROPORCIONAL DE
COLZES, JUNTS, UNIONS , INSTAL·LAT SOBRE MUR O SOTA FORJAT AMB SISTEMA




IMETPSC7P-208 ML TUB DE PVC DE 200mm DE DIAMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 4 BAR DE PRESSIÓ
NOMINAL SEGONS UNE 53-131-90, INCLÒS COLZES, JUNTS, UNIONS , INSTAL·LAT
SOBRE MUR O SOTA FORJAT AMB SISTEMA DE FIXACIÓ TIPUS SIKLA DE CARRIL DE
MUNTATGE, ACCESORIS I COL.LOCACIO INCLOSA.
2.447 PTA
(DUES MIL QUATRE-CENTES QUARANTA-SET PESSETES)
IMEV0000P-209 U SUBMINISTRE I INSTAL.LACIÓ DE BOCA D'ASPIRACIÓ TIPUS SP BOC-100,
TOTALMENT INSTAL.LADA I PROVADA.
4.210 PTA
(QUATRE MIL DUES-CENTES DEU PESSETES)
IMEV0065P-210 U SUBMINISTRE I INSTAL.LACIÓ DE REIXA CIRCULAR DE DIÀMETRE500 MM
,ACCESSORIS I TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PEL SEU CORRECTE
FUNCIONAMENT. TOTALMENT INSTAL.LADA
6.235 PTA
(SIS MIL DUES-CENTES TRENTA-CINC PESSETES)
IMEV0066P-211 U SUBMINISTRE I INSTAL.LACIÓ DE REIXA CIRCULAR DE DIÀMETRE 400 MM
,ACCESSORIS I TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PEL SEU CORRECTE
FUNCIONAMENT. TOTALMENT INSTAL.LADA
5.016 PTA
(CINC MIL SETZE PESSETES)
IMEV0075P-212 U SUBMINISTRE I INSTAL.LACIÓ DE REIXA CIRCULAR DE DIÀMETRE 100 MM
,ACCESSORIS I TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PEL SEU CORRECTE
FUNCIONAMENT. TOTALMENT INSTAL.LADA
3.030 PTA
(TRES MIL TRENTA PESSETES)
PLA DIRECTOR
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IMEV0079P-213 U SUBMINISTRE I INSTAL.LACIÓ DE REIXA CIRCULAR DE DIÀMETRE 250 MM
,ACCESSORIS I TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PEL SEU CORRECTE
FUNCIONAMENT. TOTALMENT INSTAL.LADA
3.500 PTA
(TRES MIL CINC-CENTES PESSETES)
IMEV0088P-214 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DE REIXA AMB LAMES DE DOBLE DEFLEXIÓ,
MARCA EUROCLIMA O SIMILAR, DE 200 X 100 MM O EQUIVALENT, INCLOENT MARC,
PLÈNUM DE CONNEXIÓ,ACCESSORIS I TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PEL SEU
CORRECTE FUNCIONAMENT. TOTALMENT INSTAL.LADA
2.770 PTA
(DUES MIL SET-CENTES SETANTA PESSETES)
IMEV0095P-215 U SUBMINISTRE I INSTAL.LACIÓ DE CAIXA DE VENTILACIÓ TIPUS SP CVTT-9/9, PER A
2620 M3/H I 40,5 MMCA, AMB UNA POTÈNCIA DE 0,8 KW, UNA POTÈNCIA SONORA DE
71,3 dB(A) I FUNCIONANT A 1450 RPM, INCLÒS TOTS ELS ACCESSORIS NECESSARIS
DE SOPORTACIÓ I ACOPLAMENT PEL SEU CORRECTE FUNCIONAMENT. TOTALMENT
INSTAL.LAT I PROVAT.
97.300 PTA
(NORANTA-SET MIL TRES-CENTES PESSETES)
IMEV0096P-216 U SUBMINISTRE I INSTAL.LACIÓ DE CAIXA DE VENTILACIÓ TIPUS SP CVTT-18/18, PER A
11250 M3/H I 26,5 MMCA, AMB UNA POTÈNCIA DE 3 KW, UNA POTÈNCIA SONORA DE
76,9 dB(A) I FUNCIONANT A 700 RPM, INCLÒS TOTS ELS ACCESSORIS NECESSARIS
DE SOPORTACIÓ I ACOPLAMENT PEL SEU CORRECTE FUNCIONAMENT. TOTALMENT
INSTAL.LAT I PROVAT.
187.710 PTA
(CENT VUITANTA-SET MIL SET-CENTES DEU PESSETES)
IMEV0097P-217 U SUBMINISTRE I INSTAL.LACIÓ DE CAIXA DE VENTILACIÓ TIPUS SP CVTT-18/18, PER A
11250 M3/H I 33,5 MMCA, AMB UNA POTÈNCIA DE 4 KW, UNA POTÈNCIA SONORA DE
77,8 dB(A) I FUNCIONANT A 750 RPM, INCLÒS TOTS ELS ACCESSORIS NECESSARIS
DE SOPORTACIÓ I ACOPLAMENT PEL SEU CORRECTE FUNCIONAMENT. TOTALMENT
INSTAL.LAT I PROVAT.
203.870 PTA
(DUES-CENTES TRES MIL VUIT-CENTES SETANTA PESSETES)
IMEV00X2P-218 M2 SUBMINISTRE I INSTAL.LACIÓ DE CONDUCTE DE XAPA D'ACER GALVANITZAT,
INCLÒS ACCESSORIS, ESTRUCTURA DE SUBJECCIÓ I CONNEXIONATS A REIXES,
EXTRACTORS. TOTALMENT INSTAL.LAT I EN PERFECTE FUNCIONAMENT
3.800 PTA
(TRES MIL VUIT-CENTES PESSETES)
IMEV0SC1P-219 U SUBMINISTRE I INSTAL.LACIÓ DE COMPORTA DE SOBREPRESSIÓ PER A CONDUCTE
DE DIÀMETRE 100 MM. TOTALMENT INSTAL.LAT I PROVAT.
2.480 PTA
(DUES MIL QUATRE-CENTES VUITANTA PESSETES)
PLA DIRECTOR
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IMEV0SC2P-220 U SUBMINISTRE I INSTAL.LACIÓ DE COMPORTA DE SOBREPRESSIÓ PER A CONDUCTE
DE DIÀMETRE 160 MM. TOTALMENT INSTAL.LAT I PROVAT.
3.162 PTA
(TRES MIL  CENT SEIXANTA-DUES PESSETES)
IMEV0SC3P-221 U SUBMINISTRE I INSTAL.LACIÓ DE COMPORTA DE SOBREPRESSIÓ DE 400 X 345 MM,
ICLÒS ACCESSORIS. TOTALMENT INSTAL.LAT I PROVAT.
6.518 PTA
(SIS MIL CINC-CENTES DIVUIT PESSETES)
IMEV0SC4P-222 U SUBMINISTRE I INSTAL.LACIÓ DE COMPORTA DE SOBREPRESSIÓ DE 800 X 745 MM,
ICLÒS ACCESSORIS. TOTALMENT INSTAL.LAT I PROVAT.
14.362 PTA
(CATORZE MIL TRES-CENTES SEIXANTA-DUES PESSETES)
IMEVCC90P-223 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DE COMPORTA TALLAFOCS DE 400MM X 400MM,
INCLÒS SISTEMA DE DETECCIÓ DE COMPORTA I CABLE DE CONNEXIÓ, INCLÒS
ACCESSORIS, AJUDES D'ALBANYILERIA I TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PEL
SEU CORRECTE FUNCIONAMENT. TOTALMENT INSTAL.LADA
30.491 PTA
(TRENTA MIL QUATRE-CENTES NORANTA-UNA PESSETES)
IMEVD190P-224 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DE SILENCIADOR D'ELEMENTS PARAL.LELS
TIPUS SPI-10-17-2400, INCLÒS ACCESSORIS. TOTALMENT INSTAL.LAT I PROVAT.
293.647 PTA
(DUES-CENTES NORANTA-TRES MIL SIS-CENTES QUARANTA-SET PESSETES)
IMEVDE98P-225 U SUBMINISTRE I INSTAL.LACIÓ D'EXTRACTOR D'AIRE SP TD2000/315 VL DE 200 W,
QUE FUNCIONI QUAN S'ENCENGUI QUALSEVOL LLUM DE LA SALA DE CONTROL,
INCLÒS ACCESSORIS. TOTALMENT INSTAL.LAT I PROVAT.
43.490 PTA
(QUARANTA-TRES MIL QUATRE-CENTES NORANTA PESSETES)
IMEVDE99P-226 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DE SILENCIADOR D'ELEMENTS PARAL.LELS
TIPUS SPI-20-17-2400, INCLÒS ACCESSORIS. TOTALMENT INSTAL.LAT I PROVAT.
355.409 PTA
(TRES-CENTES CINQUANTA-CINC MIL QUATRE-CENTES NOU PESSETES)
IMEVDEX2P-227 U SUBMINISTRE I INSTAL.LACIÓ D'EXTRACTOR D'AIRE SP TD1300/250 VL DE 110 W,
QUE FUNCIONI QUAN S'ENCENGUI QUALSEVOL LLUM DE LA SALA DE CONTROL,
INCLÒS ACCESSORIS. TOTALMENT INSTAL.LAT I PROVAT.
38.770 PTA
(TRENTA-VUIT MIL SET-CENTES SETANTA PESSETES)
IMEVJC70P-228 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DE COMPORTA TALLAFOCS DE 250MM X 250MM,
INCLÒS SISTEMA DE DETECCIÓ DE COMPORTA I CABLE DE CONNEXIÓ, INCLÒS
ACCESSORIS, AJUDES D'ALBANYILERIA I TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PEL
SEU CORRECTE FUNCIONAMENT. TOTALMENT INSTAL.LADA
25.989 PTA
(VINT-I-CINC MIL NOU-CENTES VUITANTA-NOU PESSETES)
IMEVJC90P-229 U SUBMINISTRE I INSTAL.LACIÓ DE CAIXA DE VENTILACIÓ TIPUS SP THGT/4-1000-9/30,
INCLÒS TOTS ELS ACCESSORIS NECESSARIS DE SOPORTACIÓ I ACOPLAMENT PEL
SEU CORRECTE FUNCIONAMENT. TOTALMENT INSTAL.LAT I PROVAT.
1.261.500 PTA
(UN MILIÓ DUES-CENTES SEIXANTA-UNA MIL CINC-CENTES PESSETES)
PLA DIRECTOR
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IMEVJC91P-230 U SUBMINISTRE I INSTAL.LACIÓ DE CAIXA DE VENTILACIÓ TIPUS SP THGT/4-800-9/32,
INCLÒS TOTS ELS ACCESSORIS NECESSARIS DE SOPORTACIÓ I ACOPLAMENT PEL
SEU CORRECTE FUNCIONAMENT. TOTALMENT INSTAL.LAT I PROVAT.
456.690 PTA
(QUATRE-CENTES CINQUANTA-SIS MIL SIS-CENTES NORANTA PESSETES)
IMEVJC92P-231 U SUBMINISTRE I INSTAL.LACIÓ DE CAIXA DE VENTILACIÓ TIPUS SP THGT/4-1250-3/18,
INCLÒS TOTS ELS ACCESSORIS NECESSARIS DE SOPORTACIÓ I ACOPLAMENT PEL
SEU CORRECTE FUNCIONAMENT. TOTALMENT INSTAL.LAT I PROVAT.
868.470 PTA
(VUIT-CENTES SEIXANTA-VUIT MIL QUATRE-CENTES SETANTA PESSETES)
IMEVJC98P-232 U SUBMINISTRE I INSTAL.LACIÓ D'EXTRACTOR D'AIRE SP TD2000/315 VR DE 200 W,
QUE FUNCIONI QUAN S'ENCENGUI QUALSEVOL LLUM DE LA SALA DE CONTROL,
INCLÒS ACCESSORIS. TOTALMENT INSTAL.LAT I PROVAT.
43.490 PTA
(QUARANTA-TRES MIL QUATRE-CENTES NORANTA PESSETES)
IMEVJC99P-233 U SUBMINISTRE I INSTAL.LACIÓ D'EXTRACTOR D'AIRESP TDX2/1300/250, QUE
FUNCIONI QUAN S'ENCENGUI QUALSEVOL LLUM DE LA SALA DE CONTROL, INCLÒS
ACCESSORIS. TOTALMENT INSTAL.LAT I PROVAT.
69.140 PTA
(SEIXANTA-NOU MIL  CENT QUARANTA PESSETES)
IMEVJCC2P-234 U SUBMINISTRE I INSTAL.LACIÓ DE COMPORTA DE SOBREPRESSIÓ PER A CONDUCTE
DE DIÀMETRE 250 MM. TOTALMENT INSTAL.LAT I PROVAT.
4.120 PTA
(QUATRE MIL  CENT VINT PESSETES)
IMEVJCS2P-235 U SUBMINISTRE I INSTAL.LACIÓ DE COMPORTA DE SOBREPRESSIÓ PER A CONDUCTE
DE DIÀMETRE 200 MM. TOTALMENT INSTAL.LAT I PROVAT.
3.970 PTA
(TRES MIL NOU-CENTES SETANTA PESSETES)
IMEVSC90P-236 U SUBMINISTRE I INSTAL.LACIÓ DE REIXA DE PRESA D'AIRE EXTERIOR TIPUS
EUROCLIMA RA-TAE 600MM X 600MM, AMB LAMES A 45º, O SIMILAR, O EQUIVALENT,
INCLOENT MARC, PLÈNUM DE CONNEXIÓ, ACCESSORIS I TOTS ELS ELEMENTS
NECESSARIS PEL SEU CORRECTE FUNCIONAMENT. TOTALMENT INSTAL.LADA
19.600 PTA
(DINOU MIL SIS-CENTES PESSETES)
IMEVSC94P-237 U SUBMINISTRE I INSTAL.LACIÓ DE DIFUSOR CIRCULAR DE 160 MM DE DIÀMETRE, DE
CONS FIXES SENSE REGULACIÓ, O EQUIVALENT, INCLOENT MARC, PLÈNUM DE
CONNEXIÓ, ACCESSORIS I TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PEL SEU CORRECTE
FUNCIONAMENT. TOTALMENT INSTAL.LADA
2.950 PTA
(DUES MIL NOU-CENTES CINQUANTA PESSETES)
IMEVSC96P-238 U SUBMINISTRE I INSTAL.LACIÓ DE REIXA TIPUS EUROCLIMA 300MM X 100MM, AMB
LAMES A 45º, O SIMILAR, O EQUIVALENT, INCLOENT MARC, PLÈNUM DE CONNEXIÓ,
ACCESSORIS I TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PEL SEU CORRECTE
FUNCIONAMENT. TOTALMENT INSTAL.LADA
2.683 PTA
(DUES MIL SIS-CENTES VUITANTA-TRES PESSETES)
PLA DIRECTOR
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IMEVSC97P-239 U SUBMINISTRE I INSTAL.LACIÓ DE REIXA TIPUS EUROCLIMA 600MM X 300MM, AMB
LAMES A 45º, O SIMILAR, O EQUIVALENT, INCLOENT MARC, PLÈNUM DE CONNEXIÓ,
ACCESSORIS I TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PEL SEU CORRECTE
FUNCIONAMENT. TOTALMENT INSTAL.LADA
7.020 PTA
(SET MIL VINT PESSETES)
IMEVSC98P-240 U SUBMINISTRE I INSTAL.LACIÓ DE REIXA TIPUS EUROCLIMA 600MM X 400MM, AMB
LAMES A 45º, O SIMILAR, O EQUIVALENT, INCLOENT MARC, PLÈNUM DE CONNEXIÓ,
ACCESSORIS I TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PEL SEU CORRECTE
FUNCIONAMENT. TOTALMENT INSTAL.LADA
8.635 PTA
(VUIT MIL SIS-CENTES TRENTA-CINC PESSETES)
IMEVSC99P-241 U SUBMINISTRE I INSTAL.LACIÓ DE REIXA TIPUS EUROCLIMA 600MM X 600MM, AMB
LAMES A 45º, O SIMILAR, O EQUIVALENT, INCLOENT MARC, PLÈNUM DE CONNEXIÓ,
ACCESSORIS I TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PEL SEU CORRECTE
FUNCIONAMENT. TOTALMENT INSTAL.LADA
13.194 PTA
(TRETZE MIL  CENT NORANTA-QUATRE PESSETES)
IMEVSV95P-242 U SUBMINISTRE I INSTAL.LACIÓ DE REIXA TIPUS EUROCLIMA 400MM X 400MM, AMB
LAMES A 45º, O SIMILAR, O EQUIVALENT, INCLOENT MARC, PLÈNUM DE CONNEXIÓ,
ACCESSORIS I TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PEL SEU CORRECTE
FUNCIONAMENT. TOTALMENT INSTAL.LADA
4.833 PTA
(QUATRE MIL VUIT-CENTES TRENTA-TRES PESSETES)
IMEVSXF9P-243 M2 SUBMINISTRE I INSTAL.LACIÓ DE REIXA DE VENTILACIÓ EN FAÇANA PER A
L'ENTRADA D'AIRE, PROTEGIDA DE LA INTEMPERIE, INCLÒS ACCESSORIS I TOTS
ELS ELEMENTS NECESSARIS PEL SEU CORRECTE FUNCIONAMENT.
11.900 PTA
(ONZE MIL NOU-CENTES PESSETES)
IMTPGS12P-244 UT ´´SUMINISTRAMENTE, MUNTATGE I INSTAL.LACIÓ DEL ELEMENTS ELÈCTRICS,
QUADRES I SENSORS.Quadres electric de interface, METÀLIC HIMEL O SIMILAR DE
MESURES 1800X400X400 MÉS ZOCAL DE 100 MM, de connexionat a tots els sensors i
actuadors de la central de recollida pneumàtica al microordinadors (4 Compactadors, 2
vàlvules de direccionament, 4 separadors rotatius, 8 vàlvules de seccionament, Filtres, 2
ponts grua, intruisisme, tensió elèctrica, etc). La connexió del microordinador als diferents
elements a controlar es realitzarà mitjançant punts d’interconnexió lliures de potencial.
Connexió amb por serie MODBUS o ethernet amb l'equip autòmata PLC de control internet
de la central per el traspas de información en temps real de les dades d'estat de les vàlvules
d'escombreries (aproximadament: 576) vàlvules d'aire (aproximadament: 240) i vàlvules de
seccionament (8).Realització de Enginyeria de dellat de la instal.lació.  ´´
1.900.000 PTA
(UN MILIÓ NOU-CENTES  MIL PESSETES)
PLA DIRECTOR
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IMTPGS13P-245 UT Muntatge i Instal.lació del Microordinadors Induastrial amb: 2 Armaris Rittal (1800x600x600
mm), porta transparent i portes laterals exterirors amb tancament rapid, unió netre armaris,
zocal de 100 mm, bastidor de 19 polzades, bombins SZ2463. Dos plaques rack 19 polsades
amb connector RJ11 per xarxa 485. Proteccions de sobretensión per a senyals analògiques
i alimentació. Font d'alimentació 220V/24v de potencia necessaria. Proteccións diferencials i
magnetotermiques, proteccions de sobretenció, base d'endolls, reles auxiliars,
temporitzadors,Moduls d'interface de cable pla a born de connexió. Regleter de connexió
material vari de montatge. Totalment instal.lat, connexionat i documentació, complint la
normativa RBT.
Suministra microordinador insdustrial: 2 CPU's Motorola 400. Dos fonts d'alimentació
Motorola 400, quatre grups de bateries de 8 A Motorola. El microordinador estarà alimentat a
12 V, mitjançant una font d’alimentació a 220 V. i les bateries li permetran un funcionament
durant 1 hora sense alimentació de xarxa. modem telefònic, line interface linia punt a punt.
Moduls Motorola de 60 entrades digitals, Moduls de 8 entrades analogiques, moduls de
sortides digitals. Plaques rack de 19 polsades Motorola de suport dels slots. Xasis de 8 slots
Motorola. Bus Motorola per a 8 slots . Placa rack 19 polsades per a line interface. Tornilleria i
cablejat complert per la interconnexio d'aquets elements. Tot dimensionat pel controlde 4
Compactadors, 2 vàlvules de direccionament, 4 separadors rotatius, 8 vàlvules de
seccionament, Filtres, 2 ponts grua, intruisisme, tensió elèctrica, etc). Modem per port serie
amb protocol MODBUS o ethernet amb l'equip autòmata PLC de control internet de la central
per el traspas de información en temps real de les dades d'estat de les vàlvules
d'escombreries (aproximadament: 576) vàlvules d'aire (aproximadament: 240) i vàlvules de
seccionament (8). Tot instal.lat al interior dels armaris del microordinador industrial.
5.000.000 PTA
(CINC MILIONS PESSETES)
IMTPGS14P-246 UT COMUNICACIONS . Ampliació frontal de comunicaió exitent amb armari Rittal
(2000x600x600 mm), porta transparent i portes laterals exterirors amb tancament rapid, unió
netre armaris, zocal de 100 mm, bastidor de 19 polzades, bombins SZ2463. Dos plaques
rack 19 polsades amb connector RJ11 per xarxa 485. 2 CPUS Motorola per a linia dedicada
2 cables de interconnexió. 1 Gateway de Motorola amb cable de de interconnesio i cable
d'alimentació incloent la tarja del port 3. 1 safata per a rack 19 polsades. Proteccions de
sobretensión per a senyals analògiques i alimentació. Font d'alimentació 220V/24v de
potencia necessaria. Proteccións diferencials i magnetotermiques, proteccions de
sobretenció, base d'endolls, reles auxiliars, temporitzadors,Moduls d'interface de cable pla a
born de connexió. Regleter de connexió material vari de montatge. Totalment instal.lat,
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IMTPGS15P-247 UT LÍNIES DEDICADES DE COMUNICACIONS 100.000 PTA
(CENT  MIL PESSETES)
IMTPGS17P-248 UT AMPLIACIÓ DEL CENTRE DE CONTROL. Suminsitre i instal.lacio de servidor Proilant ML
570 COMPAQ. Inclou: ML570T01Pentium III XEON 700-1MB Hot plug redundant fan,
Compaq hot plug redundant power suply ML570. Integrated Smart Array Controller Option
Kit, 20/40 G DAT internal, 4 unitats de disc 36, 4 GB ultra 3 wide SCASI hot plug de 10000
rpm, Monitor pla TFT 18 polsades de Phlips o superior amb les següent característiques
mínimes següents: resolució optima de 1280x1024 a 60 Hz, 16 Millions de colors, pixels de
0,28 mm, angle de visió 160/80/80, baixa radiació TC099. 3 anys de garantia
AMPLIACIÓ DEL CENTRE DE CONTROL. Llicencia wizcon W4I-CLW Model
desenvolupament cpmplt.Wizfactory for windows and internet versió mínima 7.51. Suporta
fins a 65.000 tags, 2 usuaris de web simultanis ampliablesfins a 100. Drivers de
comunicacions standart wizcon. Eines de conversió d'aplicació HTML. Llicencia wizcon
W4I-0 20 Model per extensió a 20 usuaris web simultanis. Wixcon driver Moscad Motorola
DRV-GW. 2 Llicencies d'actualització de Smallworld. Inclou: G-ACE, G-ANALYSIS-2D,
G-DRAFTING, G-UPDATE, G-GIS-CORE, G-REPORTING, G-BROWSER, G-PLOTTING
12.646.640 PTA
(DOTZE MILIONS SIS-CENTES QUARANTA-SIS MIL SIS-CENTES QUARANTA
PESSETES)
IMTPGS18P-249 UT AJUNTAMENT DE BARCELONA. Ordinador Personal : Compaq EP o similar amb
característiques: Unitat central amb procesador Intel Pentium IV, 256 MB de memoria
SDRAM, disc dur de 20 GB, Disquetera interna de 1,44 MB, 512 Kbytes d memoria Caché, 2
sortides serie, 2 USB, 1 pare.let i 5 ranures d'expansió ISA/PCI, CD-RW/DVDD-ROM
Toshiba o silmilar, tarja de só, adaptador gràfic AGX MAtrox G-200 de 8 MB. Teclat. Mouse.
Tarja de xarxa ethermet 3COM (Fast Ether-Link XL 10/100 PCI).Monitor pla TFT 18 polsades
de Phlips o superior amb les següent característiques mínimes següents: resolució optima de
1280x1024 a 60 Hz, 16 Millions de colors, pixels de 0,28 mm, angle de visió 160/80/80, baixa
radiació TC099. 3 anys de garantia. Suminsitre i instal.lació de pantall de Plasma Pioneer
V502MX amb 50 polsades, resolució XGA, connexió PC i video. Impressora HP Laserjet
HP8150N, 32 ppm, A4, Jet Direct 610n (32MB), amb modul de memòria Ram adicional DIMM
SRRAM 64 (per HP 8150) HP original HP. Llicencia de Windows 2000 Porfesional
4.013.500 PTA
(QUATRE MILIONS TRETZE MIL CINC-CENTES PESSETES)
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IMTPGS19P-250 UT Integració amb el Sistema de Telecontrol Actual Clabsa. Anàlisis funcional : Especificacions
funcionals de telesupervisió de tots els sensors i actuadors de la central de recollida
pneumàtica (4 Compactadors, 2 vàlvules de direccionament, 4 separadors rotatius, 8
vàlvules de seccionament, Filtres, 2 ponts grua, intruisisme, tensió elèctrica, etc), i control
en temps real de les dades d'estat de les vàlvules d'escombreries (aproximadament: 576)
vàlvules d'aire (aproximadament: 240) i vàlvules de seccionament (8).
Parametrització del Scada Wizcon per la telesupervisió de tots els sensors i actuadors de la
central de recollida pneumàtica (4 Compactadors, 2 vàlvules de direccionament, 4
separadors rotatius, 8 vàlvules de seccionament, Filtres, 2 ponts grua, intruisisme, tensió
elèctrica, etc), i control en temps real de les dades d'estat de les vàlvules d'escombreries
(aproximadament: 576) vàlvules d'aire (aproximadament: 240) i vàlvules de seccionament
(8). Disseny i realització de les pantalles d?interface amb l'usuari de l'Scada Wizcon
contemplant
Disseny i realització de les pantalles d'interface amb l'usuari de l'Scada Wizcon contemplant
la telesupervisió de tots els sensors i actuadors de la central de recollida pneumàtica (4
Compactadors, 2 vàlvules de direccionament, 4 separadors rotatius, 8 vàlvules de
seccionament, Filtres, 2 ponts grua, intruisisme, tensió elèctrica, etc), i control en temps real
de les dades d'estat de les vàlvules d'escombreries (aproximadament: 576) vàlvules d'aire
(aproximadament: 240) i vàlvules de seccionament (8).
Programació del Frontal de Comunicacions: Configuració Gateway i CPU's, proves de posta
en marxa. Programació del PLC en llenguatge propi del microordinadors segons
especificacions funcionals, per la telesupervisió de tots els sensors i actuadors de la central
de recollida pneumàtica (4 Compactadors, 2 vàlvules de direccionament, 4 separadors
rotatius, 8 vàlvules de seccionament, Filtres, 2 ponts grua, intruisisme, tensió elèctrica, etc), i
control en temps real de les dades d'estat de les vàlvules d'escombreries (aproximadament:
576) vàlvules d'aire (aproximadament: 240) i vàlvules de seccionament (8). S'hauran
d'implementar totes les seguretats especificades i es generaran les taules históriques
dimensionades adecuadament per evitar perdues de dades en cas de fallada de comunicació
amb el centre de control de Clabsa
5.175.000 PTA
(CINC MILIONS  CENT SETANTA-CINC MIL PESSETES)
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IMTR0001P-251 U SUBMINISTRE I INSTAL.LACIÓ DE VÀLVULA D'ESCOMBRARIA HOMOLOGADA, TIPUS
CENTRALSUG O SIMILAR, AMB ACCIONAMENT PNEUMÀTIC I EQUIP ELECTRÒNIC DE
CONTROL. TOTALMENT INSTAL.LADA I PROVADA.
661.056 PTA
(SIS-CENTES SEIXANTA-UNA MIL CINQUANTA-SIS PESSETES)
IMTR0002P-252 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DE BÚSTIA D'ESCOMBRARIA, EN REVESTIMENT
EXTERIOR DE LA BAIXANT, AMB ARUS DE SUBJECCIÓ A PERICÓ, COMPORTA
D'ABOCAMENT D'ALUMINI ESTAMPAT I DIÀMETRE D'OBERTURA DE 300 MM, I RESTA
DE PECES PER A LA UNIÓ I SUBJECCIÓ DELS COMPONENTS. TOTALMENT
INSTAL.LAT I PROVAT
344.362 PTA
(TRES-CENTES QUARANTA-QUATRE MIL TRES-CENTES SEIXANTA-DUES PESSETES)
IMTR0003P-253 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DE VÀLVULA D'ENTRADA D'AIRE DE
TRANSPORT, HOMOLOGADA, DE 400 MM D'OBERTURA, AMB ACCIONAMENT
PNEUMÀTIC, EQUIP ELECTRÒNIC DE CONTROL COMPATIBLE AMB LA CENTRAL DE
RECOLLIDA, I TANCAMENT PER DISC D'ACER DE MOVIMENT VERTICAL.. TOTALMENT
INSTAL.LADA I PROVADA.
367.011 PTA
(TRES-CENTES SEIXANTA-SET MIL ONZE PESSETES)
IMTR0004P-254 UT SUBMINISTRE I INSTAL.LACIÓ DE CAIXA METÀL.LICA PER A ENTRADA D'AIRE, TIPUS
CILÌNDRIC, SEGONS ESPECIFICACIONS DELS PLÀNOLS
357.607 PTA
(TRES-CENTES CINQUANTA-SET MIL SIS-CENTES SET PESSETES)
IMTR0006P-255 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DE TAP D'ACER DE XAPA DE 5 MM DE GRUIX,
SOLDAT AMB CORDÓ DE SEGELL AL TUB DE DIÀMETRE 500 MM, PER A VÀLVULA
D'ESCOMBRARIA O PER AL DE LA VÀLVULA D'AIRE, PER A TANCAMENT TEMPORAL
DE LA CANONADA D'ESCOMBRERIA. TOTALMENT INSTAL.LAT.
35.913 PTA
(TRENTA-CINC MIL NOU-CENTES TRETZE PESSETES)
IMTR0007P-256 M SUBMINISTRE I INSTAL.LACIÓ DE TUB DE PROTECCIÓ DE PE LLIS AMB GUIA, DE




IMTR0008P-257 M SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DE CABLE APANTALLAT PER A TRANSMISSIÓ DE
SENYAL. TOTALMENT INSTAL.LAT I PROVAT.
576 PTA
(CINC-CENTES SETANTA-SIS PESSETES)
IMTR0009P-258 M SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DE TUB PER A AIRE COMPRIMIT EN PE PER A 10
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IMTR0010P-259 UT SUBMINISTRE I INSTAL.LACIÓ DE ÀNODE DE SACRIFICI PER A PROTECCIÓ
CATÒDICA DE CANONADA, TIPUS ELECTROLINE AZ63 O SIMILAR, INCLÒS CONNEXIÓ
ELÈCTRICA. TOTALMENT INSTAL.LADA I PROVADA.
46.092 PTA
(QUARANTA-SIS MIL NORANTA-DUES PESSETES)
IMTR0011P-260 M SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DE TUB RECTE DE DIÀMETRE EXTERIOR 508 X
5,0 MM, SOLDAT HELICOIDALMENT PER ARC SUBMERGIT SEGONS NORMES DIN
1626 H-2 EN ACER ST.37.2, AMB PROTECCIÓ EXTERIOR DE POLIETILÈ TRICAPA.
TOTALMENT INSTAL.LAT, INCLÒS PROVES.
22.211 PTA
(VINT-I-DUES MIL DUES-CENTES ONZE PESSETES)
IMTR0015P-261 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DE PEÇA CÓNICA DE REDUCCIÓ DE 498 MM A
398 MM DE DIÀMETRE INTERIOR D'UNA LONGITUD MÀXIMA DE 200 MM EN ACER
ST.37.2, AMB PROTECCIÓ EXTERIOR DE POLIETILÈ TRICAPA. TOTALMENT
INSTAL.LAT, INCLÒS PROVES.
53.820 PTA
(CINQUANTA-TRES MIL VUIT-CENTES VINT PESSETES)
IMTR0016P-262 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DE PEÇA DE TUB RECTE DE DIÀMETRE 406 MM X
5,0 MM I 1 M DE LONGITUD EN ACER ST. 37.2, AMB PROTECCIÓ EXTERIOR DE
POLIETILÈ TRICAPA. TOTALMENT INSTAL.LAT, INCLÒS PROVES.
41.833 PTA
(QUARANTA-UNA MIL VUIT-CENTES TRENTA-TRES PESSETES)
IMTR0018P-263 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DE COLZE DE 60º, DE DIÀMETRE EXTERIOR 514
MM X 8 MM, FABRICAT EN TUB DE SOLDADURA HELICOIDAL SEGONS NORMES DIN
1626 H-2 EN ACER ST.52.3, DE RADI DE CORBATURA 1800 MM, AMB PROTECCIÓ
EXTERIOR DE POLIETILÈ TRICAPA. TOTALMENT INSTAL.LAT, INCLÒS PROVES.
333.462 PTA
(TRES-CENTES TRENTA-TRES MIL QUATRE-CENTES SEIXANTA-DUES PESSETES)
IMTR0021P-264 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DE COLZE DE 15º, DE DIÀMETRE EXTERIOR 528
MM X 15 MM, FABRICAT EN TUB DE SOLDADURA HELICOIDAL SEGONS NORMES DIN
1626 H-2 EN ACER ST.52.3, DE RADI DE CORBATURA 1800 MM, AMB PROTECCIÓ
EXTERIOR DE POLIETILÈ TRICAPA. TOTALMENT INSTAL.LAT, INCLÒS PROVES.
239.107 PTA
(DUES-CENTES TRENTA-NOU MIL  CENT SET PESSETES)
IMTR0022P-265 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DE COLZE DE 90º, AMB RADI CURT DE
CORBATURA 600 MM, DE DIÀMETRE EXTERIOR 406 MM X 5 MM, FABRICAT EN TUB
DE SOLDADURA HELICOIDAL EN ACER ST.37.2, AMB PROTECCIÓ EXTERIOR DE
POLIETILÈ TRICAPA. TOTALMENT INSTAL.LAT, INCLÒS PROVES.
114.434 PTA
(CENT CATORZE MIL QUATRE-CENTES TRENTA-QUATRE PESSETES)
IMTR0025P-266 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DE COLZE DE REAJUSTAMENT DE GRAUS EN
COLZES DE RADI DE CORBATURA 1800 MM DE 15º, 30º, 45º, 60º, 75º i 90º A ALTRE
ANGLE SUPERIOR A 3º A L'ANGLE NOMINAL, AMB PROTECCIÓ EXTERIOR DE
POLIETILÈ TRICAPA. TOTALMENT INSTAL.LAT, INCLÒS PROVES.
39.469 PTA
(TRENTA-NOU MIL QUATRE-CENTES SEIXANTA-NOU PESSETES)
PLA DIRECTOR
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IMTR0028P-267 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DE GIR DE DOS CANONADES DE TRANSPORT
D'ESCOMBRARIA AMB ANGLE DE DESVIAMENT INFERIOR A 5º, AMB PROTECCIÓ
EXTERIOR DE POLIETILÈ TRICAPA. TOTALMENT INSTAL.LAT, INCLÒS PROVES.
27.350 PTA
(VINT-I-SET MIL TRES-CENTES CINQUANTA PESSETES)
IMTR0029P-268 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ D'INSERCIÓ A CANONADA D'ESCOMBRARIA DE
COLZE 498MM X 5 MM I RADI DE CORBATURA DE 750 MM. AMB PROTECCIÓ
EXTERIOR DE POLIETILÈ TRICAPA. TOTALMENT INSTAL.LAT, INCLÒS PROVES.
179.618 PTA
(CENT SETANTA-NOU MIL SIS-CENTES DIVUIT PESSETES)
IMTR0030P-269 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DE BRIDA DE DIÀMETRE INTERIOR 498 MM AMB
TAPA I CARGOLS. TOTALMENT INSTAL.LAT, INCLÒS PROVES.
37.900 PTA
(TRENTA-SET MIL NOU-CENTES PESSETES)
IMTR0031P-270 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DE BRIDA DE DIÀMETRE INTERIOR 396 MM AMB
TAPA I CARGOLS. TOTALMENT INSTAL.LAT, INCLÒS PROVES.
30.834 PTA
(TRENTA MIL VUIT-CENTES TRENTA-QUATRE PESSETES)
IMTR0032P-271 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ D'ANELL D'ANCORATGE PER A BÚSTIA
D'ABOCAMENT O D'AIRE. TOTALMENT INSTAL.LAT, INCLÒS PROVES.
49.668 PTA
(QUARANTA-NOU MIL SIS-CENTES SEIXANTA-VUIT PESSETES)
IMTR0033P-272 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DE PEÇA FINAL DE BAIXANT VERTICAL PER A
EMBOCADURA DE VÀLVULA D'ESCOMBRARIA. TOTALMENT INSTAL.LAT, INCLÒS
PROVES.
121.851 PTA
(CENT VINT-I-UNA MIL VUIT-CENTES CINQUANTA-UNA PESSETES)
IMTR0034P-273 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ D'UNIÓ PER A BAIXANT VERTICAL DE DIÀMETRE
500 MM TIPUS ABRAÇADERA. TOTALMENT INSTAL.LAT, INCLÒS PROVES.
8.112 PTA
(VUIT MIL  CENT DOTZE PESSETES)
IMTR0035P-274 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DE SOPORT PER A BAIXANT VERTICAL DE
DIÀMETRE 500 MM SOBRE FORJAT, CONSTITUIT PER ABRAÇADERES I
RECOLÇAMENTS. TOTALMENT INSTAL.LAT, INCLÒS PROVES.
27.138 PTA
(VINT-I-SET MIL  CENT TRENTA-VUIT PESSETES)
IMTR0036P-275 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DE BAIXANT VERTICAL DE DIÀMETRE 500 MM
AMB CONNEXIÓ PER A COMPORTA D'ABOCAMENT DE DIÀMETRE 300 MM, DE
LONGITUD FINS A 1,8 M. TOTALMENT INSTAL.LAT, INCLÒS PROVES.
73.899 PTA
(SETANTA-TRES MIL VUIT-CENTES NORANTA-NOU PESSETES)
IMTR0037P-276 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DE PEÇA DE CONNEXIÓ ENTRE BAIXANT
VERTICAL DE 500 MM I TUB DE VENTILACIÓ DE DIÀMETRE 150 MM. TOTALMENT
INSTAL.LAT, INCLÒS PROVES.
17.682 PTA
(DISSET MIL SIS-CENTES VUITANTA-DUES PESSETES)
PLA DIRECTOR
QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 38
IMTR0038P-277 M SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DE TUB RECTE DE DIÀMETRE EXTERIOR 510 X
6,0 MM, SOLDAT HELICOIDALMENT PER ARC SUBMERGIT SEGONS NORMES DIN
1626 H-2 EN ACER ST.37.2, AMB PROTECCIÓ EXTERIOR DE POLIETILÈ TRICAPA.
TOTALMENT INSTAL.LAT, INCLÒS PROVES.
26.509 PTA
(VINT-I-SIS MIL CINC-CENTES NOU PESSETES)
IMTR0039P-278 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DE PEÇA DE TUB RECTE DE DIÀMETRE 508 MM X
5,0 MM I DE 0,5M A 1 M DE LONGITUD EN ACER ST. 37.2, AMB PROTECCIÓ EXTERIOR
DE POLIETILÈ TRICAPA. TOTALMENT INSTAL.LAT, INCLÒS PROVES.
45.972 PTA
(QUARANTA-CINC MIL NOU-CENTES SETANTA-DUES PESSETES)
IMTR0042P-279 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DE COLZE DE 90º, AMB RADI DE CORBATURA 750
MM, DE DIÀMETRE EXTERIOR 510 MM X 6,3 MM, FABRICAT EN TUB DE SOLDADURA
HELICOIDAL EN ACER ST.37.2, AMB PROTECCIÓ EXTERIOR DE POLIETILÈ TRICAPA.
TOTALMENT INSTAL.LAT, INCLÒS PROVES.
149.427 PTA
(CENT QUARANTA-NOU MIL QUATRE-CENTES VINT-I-SET PESSETES)
IMTR0044P-280 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DE TAP D'ACER DE XAPA DE 5 MM DE GRUIX,
LACRIMADA O ESTRIADA, PER A TANCAMENT TEMPORAL DE PECES DE CONNEXIÓ
EN BÚSTIES D'ABOCAMENT. TOTALMENT INSTAL.LAT.
38.145 PTA
(TRENTA-VUIT MIL  CENT QUARANTA-CINC PESSETES)
IMTR0045P-281 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DE SILENCIADOR PER A VÀLVULA D'AIRE
CONSTRUIT EN XAPA D'ACER GALVANITZAT I LLANA MINERAL. TIPUS CILINDRE.
TOTALMENT INSTAL.LAT, INCLÒS PROVES.
480.650 PTA
(QUATRE-CENTES VUITANTA MIL SIS-CENTES CINQUANTA PESSETES)
IMTR0141P-282 M SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DE TUB RECTE DE DIÀMETRE EXTERIOR 522 X
12,0 MM, SOLDAT HELICOIDALMENT PER ARC SUBMERGIT SEGONS NORMES DIN
1626 H-2 EN ACER ST.37.2, AMB PROTECCIÓ EXTERIOR DE POLIETILÈ TRICAPA.
TOTALMENT INSTAL.LAT, INCLÒS PROVES.
46.489 PTA
(QUARANTA-SIS MIL QUATRE-CENTES VUITANTA-NOU PESSETES)
IMTR0148P-283 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DE COLZE DE 60º, DE DIÀMETRE EXTERIOR 528
MM X 8 MM, INCLÒS UN TRAM RECTE DE 1 M, FABRICAT EN ACER ESPECIAL
SOLDABLE TIPUS RAEX D'ELEVADA DURESA, AMB PROTECCIÓ EXTERIOR TIPUS
BALTOFLAKE O SIMILAR. TOTALMENT INSTAL.LAT, INCLÒS PROVES.
528.102 PTA
(CINC-CENTES VINT-I-VUIT MIL  CENT DUES PESSETES)
IMTR0168P-284 M SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DE CABLE DE REFORÇ DE TRANSMISSIÓ DE
POTÈNCIA DES DE LA CENTRAL DE CONTROL FINS A LA VÀLVULA DE
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IMTR0990P-285 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ D'ACOPLAMENT MITJANÇANT ARUS D'AJUST
TIPUS DRESSER DE DIÀMETRE 582/532 MM PER A PECES NI-HARD. TOTALMENT
INSTAL.LAT I PROVAT.
355.408 PTA
(TRES-CENTES CINQUANTA-CINC MIL QUATRE-CENTES VUIT PESSETES)
IMTR0991P-286 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ D'ACOPLAMENT MITJANÇANT ARUS D'AJUST
TIPUS DRESSER DE DIÀMETRE 582/582 MM PER A PECES NI-HARD. TOTALMENT
INSTAL.LAT I PROVAT.
170.327 PTA
(CENT SETANTA MIL TRES-CENTES VINT-I-SET PESSETES)
IMTRA141P-287 M SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DE TUB RECTE DE DIÀMETRE EXTERIOR 538 X
20,0 MM, SOLDAT HELICOIDALMENT PER ARC SUBMERGIT SEGONS NORMES DIN
1626 H-2 EN ACER ST.37.2, AMB PROTECCIÓ EXTERIOR DE POLIETILÈ TRICAPA.
TOTALMENT INSTAL.LAT, INCLÒS PROVES.
89.786 PTA
(VUITANTA-NOU MIL SET-CENTES VUITANTA-SIS PESSETES)
IMTRAV11P-288 M SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DE TUB RECTE DE DIÀMETRE EXTERIOR 518 X
10,0 MM, SOLDAT HELICOIDALMENT PER ARC SUBMERGIT SEGONS NORMES DIN
1626 H-2 EN ACER ST.37.2, AMB PROTECCIÓ EXTERIOR DE POLIETILÈ TRICAPA.
TOTALMENT INSTAL.LAT, INCLÒS PROVES.
38.615 PTA
(TRENTA-VUIT MIL SIS-CENTES QUINZE PESSETES)
IMTRS080P-289 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DE COLZE DE 43º, DE DIÀMETRE EXTERIOR 548
MM X 25 MM, INCLÒS UN TRAM RECTE, FABRICAT EN METAL NI-HARD, AMB
EXTREMS DE CAMPANA PER ACOPLAMENT MECÀNIC. TOTALMENT INSTAL.LAT,
INCLÒS PROVES.
557.655 PTA
(CINC-CENTES CINQUANTA-SET MIL SIS-CENTES CINQUANTA-CINC PESSETES)
IMTRSA12P-290 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DE RAMAL DE 30º, DE DIÀMETRE EXTERIOR 518
MM X 10 MM, FABRICAT EN TUB D'ACER DE SOLDADURA HELICOIDAL SEGONS
NORMES DIN 1626 H-2, EN ACER ST. 37.2, AMB PROTECCIÓ EXTERIOR DE POLIETILÈ
TRICAPA. TOTALMENT INSTAL.LAT, INCLÒS PROVES.
348.508 PTA
(TRES-CENTES QUARANTA-VUIT MIL CINC-CENTES VUIT PESSETES)
IMTRSA90P-291 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DE PEÇA DE TUB RECTE DE DIÀMETRE 530 MM X
16,0 MM I DE 0,5 M DE LONGITUD EN ACER ST. 37.2, AMB PROTECCIÓ EXTERIOR DE
POLIETILÈ TRICAPA. TOTALMENT INSTAL.LAT, INCLÒS PROVES.
82.236 PTA
(VUITANTA-DUES MIL DUES-CENTES TRENTA-SIS PESSETES)
IMTRSA92P-292 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DE COLZE DE 30º, DE DIÀMETRE EXTERIOR 528
MM X 15 MM, FABRICAT EN TUB DE SOLDADURA HELICOIDAL SEGONS NORMES DIN
1626 H-2 EN ACER ST.52.3, DE RADI DE CORBATURA 1800 MM, AMB PROTECCIÓ
EXTERIOR DE POLIETILÈ TRICAPA. TOTALMENT INSTAL.LAT, INCLÒS PROVES.
348.693 PTA
(TRES-CENTES QUARANTA-VUIT MIL SIS-CENTES NORANTA-TRES PESSETES)
PLA DIRECTOR
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IMTRSC11P-293 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DE RAMAL DE 30º, DE DIÀMETRE EXTERIOR 508
MM X 5 MM, FABRICAT EN TUB D'ACER DE SOLDADURA HELICOIDAL SEGONS
NORMES DIN 1626 H-2, EN ACER ST. 37.2, AMB PROTECCIÓ EXTERIOR DE POLIETILÈ
TRICAPA. TOTALMENT INSTAL.LAT, INCLÒS PROVES.
257.715 PTA
(DUES-CENTES CINQUANTA-SET MIL SET-CENTES QUINZE PESSETES)
IMTRSC13P-294 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DE RAMAL DE 30º, DE DIÀMETRE EXTERIOR 538
MM X 8 MM, FABRICAT EN ACER ESPECIAL HARDOX D'ELEVADA DURESA, AMB
PROTECCIÓ EXTERIOR TIPUS BALTOFLAKE O SIMILAR. TOTALMENT INSTAL.LAT,
INCLÒS PROVES.
869.971 PTA
(VUIT-CENTES SEIXANTA-NOU MIL NOU-CENTES SETANTA-UNA PESSETES)
IMTRSC14P-295 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DE RAMAL DE 30º, DE DIÀMETRE EXTERIOR 538
MM X 15 MM, FABRICAT EN ACER ESPECIAL HARDOX D'ELEVADA DURESA, AMB
PROTECCIÓ EXTERIOR TIPUS BALTOFLAKE O SIMILAR. TOTALMENT INSTAL.LAT,
INCLÒS PROVES.
1.208.294 PTA
(UN MILIÓ DUES-CENTES VUIT MIL DUES-CENTES NORANTA-QUATRE PESSETES)
IMTRSC30P-296 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DE PEÇA DE TUB RECTE DE DIÀMETRE 548 MM X
25,0 MM EN METAL NI-HARD, AMB EXTREMS DE CAMPANA PER ACOPLAMENT
MECÀNIC. TOTALMENT INSTAL.LAT, INCLÒS PROVES.
364.229 PTA
(TRES-CENTES SEIXANTA-QUATRE MIL DUES-CENTES VINT-I-NOU PESSETES)
IMTRSC43P-297 M SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DE TUB RECTE DE DIÀMETRE EXTERIOR 534 X
18,0 MM, SOLDAT HELICOIDALMENT PER ARC SUBMERGIT SEGONS NORMES DIN
1626 H-2 EN ACER ST.37.2, AMB PROTECCIÓ EXTERIOR DE POLIETILÈ TRICAPA.
TOTALMENT INSTAL.LAT, INCLÒS PROVES.
78.250 PTA
(SETANTA-VUIT MIL DUES-CENTES CINQUANTA PESSETES)
IMTRSC81P-298 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DE COLZE DE 30º, DE DIÀMETRE EXTERIOR 528
MM X 8 MM, INCLÒS UN TRAM RECTE DE 1 M, FABRICAT EN ACER ESPECIAL
SOLDABLE TIPUS RAEX D'ELEVADA DURESA, AMB PROTECCIÓ EXTERIOR TIPUS
BALTOFLAKE O SIMILAR. TOTALMENT INSTAL.LAT, INCLÒS PROVES.
481.993 PTA
(QUATRE-CENTES VUITANTA-UNA MIL NOU-CENTES NORANTA-TRES PESSETES)
IMTRSC82P-299 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DE COLZE DE 45º, DE DIÀMETRE EXTERIOR 528
MM X 8 MM, INCLÒS UN TRAM RECTE DE 1 M, FABRICAT EN ACER ESPECIAL
SOLDABLE TIPUS RAEX D'ELEVADA DURESA, AMB PROTECCIÓ EXTERIOR TIPUS
BALTOFLAKE O SIMILAR. TOTALMENT INSTAL.LAT, INCLÒS PROVES.
487.047 PTA
(QUATRE-CENTES VUITANTA-SET MIL QUARANTA-SET PESSETES)
PLA DIRECTOR
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IMTRSC88P-300 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DE COLZE DE15º, DE DIÀMETRE EXTERIOR 548
MM X 25 MM, INCLÒS UN TRAM RECTE, FABRICAT EN METAL NI-HARD, AMB
EXTREMS DE CAMPANA PER ACOPLAMENT MECÀNIC. TOTALMENT INSTAL.LAT,
INCLÒS PROVES.
477.180 PTA
(QUATRE-CENTES SETANTA-SET MIL  CENT VUITANTA PESSETES)
IMTRSC89P-301 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DE COLZE DE 30º, DE DIÀMETRE EXTERIOR 548
MM X 25 MM, INCLÒS UN TRAM RECTE, FABRICAT EN METAL NI-HARD, AMB
EXTREMS DE CAMPANA PER ACOPLAMENT MECÀNIC. TOTALMENT INSTAL.LAT,
INCLÒS PROVES.
526.596 PTA
(CINC-CENTES VINT-I-SIS MIL CINC-CENTES NORANTA-SIS PESSETES)
IMTRSC92P-302 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DE COLZE DE 30º, DE DIÀMETRE EXTERIOR 514
MM X 8 MM, FABRICAT EN TUB DE SOLDADURA HELICOIDAL SEGONS NORMES DIN
1626 H-2 EN ACER ST.52.3, DE RADI DE CORBATURA 1800 MM, AMB PROTECCIÓ
EXTERIOR DE POLIETILÈ TRICAPA. TOTALMENT INSTAL.LAT, INCLÒS PROVES.
235.107 PTA
(DUES-CENTES TRENTA-CINC MIL  CENT SET PESSETES)
IMTRSC99P-303 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DE COLZE DE 15º, DE DIÀMETRE EXTERIOR 528
MM X 8 MM, INCLÒS UN TRAM RECTE DE 1 M, FABRICAT EN ACER ESPECIAL
SOLDABLE TIPUS RAEX D'ELEVADA DURESA, AMB PROTECCIÓ EXTERIOR TIPUS
BALTOFLAKE O SIMILAR. TOTALMENT INSTAL.LAT, INCLÒS PROVES.
485.523 PTA
(QUATRE-CENTES VUITANTA-CINC MIL CINC-CENTES VINT-I-TRES PESSETES)
IMTUU148P-304 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DE COLZE DE 90º, DE DIÀMETRE EXTERIOR 528
MM X 8 MM, INCLÒS UN TRAM RECTE DE 1 M, FABRICAT EN ACER ESPECIAL
SOLDABLE TIPUS RAEX D'ELEVADA DURESA, AMB PROTECCIÓ EXTERIOR TIPUS
BALTOFLAKE O SIMILAR. TOTALMENT INSTAL.LAT, INCLÒS PROVES.
487.000 PTA
(QUATRE-CENTES VUITANTA-SET MIL PESSETES)
M1000080P-305 M2 EXCAVACIO DE TERRES EN TOT TIPUS DE TERRRENY PER FORMACIO DE PANTALLA
DE 60 CM DE GRUIX DE QUALSEVOL FONDARIA, COL.LOCACIO DE FORMIGO I ACER,
FORMACIO DE JUNT, INCLÒS CARREGA, TRANSPORT A L'ABOCADOR DE LES
TERRES DE L'EXCAVACIO MESURAT SOBRE PERFIL I CANON D'ABOCAMENT, INCLOS
PP DE DESPLAÇAMENT D'EQUIPS A L'OBRA I DE CONTROL I AUSCULTACIO DE LES
PANTALLES SEGONS ESPECIFICACIONS DEL PLEC DE CONDICIONS
3.600 PTA
(TRES MIL SIS-CENTES PESSETES)
M1000140P-306 M3 EXCAVACIÓ A CEL OBERT, CÀRREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR , EN TERRES DE
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M1000180P-307 PA PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER A DESMUNTATGE I TRANSPORT A ABOCADOR
DEL MOBILIARI URBÀ SITUAT A SOBRE DEL DIPÒSIT, INCLÒS CANON D'ABOCAMENT
300.000 PTA
(TRES-CENTES  MIL PESSETES)
M5000200P-308 PA PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR EN CONCEPTE DE RETIRADA D'ARBRAT I
REPLANTAMENT A VIVER O TRANSPORT A ABOCADOR I CANON D'ABOCAMENT
1.500.000 PTA
(UN MILIÓ CINC-CENTES  MIL PESSETES)
M500JC00P-309 M DESMUNTATGE DE TANCA METÀL.LICA SOBRE FONAMENT DE FORMIGÓ, INCLÒS
CÀRREGA SOBRE CAMIÓ I CANON I TRANSPORT A L'ABOCADOR
2.000 PTA
(DUES MIL PESSETES)
M6000010P-310 M3 SUBMINISTRAMENT A PEU D'OBRA DE FORMIGO HA-30 DE CONSISTENCIA FLUIDA I
GRANDARIA MAXIMA DEL GRANULAT 20MM
9.410 PTA
(NOU MIL QUATRE-CENTES DEU PESSETES)
M6000020P-311 M SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ D'ANCORATGE EN PANTALLA AMB PERFORACIÓ
D'11 CM DE DIÀMETRE I FINS A 90 T, INJECCIÓ I TOTS ELS ALTRES ELEMENTS
NECESSARIS PER A LA POSADA EN TENSIÓ (FINS A 90 T) I POSTERIOR DETESAT I
SEGELLAT DE LA PERFORACIÓ A LA PANTALLA
8.100 PTA
(VUIT MIL  CENT PESSETES)
M6000040P-312 M3 SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE FORMIGO DE CONSISTENCIA PLASTICA
HA-30 PER LLOSES, PILARS, BIGUES I MURS I OBRES DE CLAVEGUERAM, INCLOENT
MITJANS AUXILIARS, BOMBES, CUBILOTS,  GRUES, ETC.
11.730 PTA
(ONZE MIL SET-CENTES TRENTA PESSETES)
M6000050P-313 M3 SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE FORMIGO DE CONSISTENCIA PLASTICA
HM-15 PER A FORMIGÓ DE NETEJA EN ESTRUCTURES I OBRES DE CLAVEGUERAM,
INCLOENT MITJANS AUXILIARS, BOMBES, CUBILOTS,  GRUES, ETC
8.625 PTA
(VUIT MIL SIS-CENTES VINT-I-CINC PESSETES)
M6000070P-314 M Subministrament i col·locació de biga pretensada en T inv, prefabricada de formigó HP-50,
de secció rectangular de dimensions externes de 90x50+50x50 cm i interior segons plànols
per a càrrega de forjat de pes propi (jàssera i forjat)+50kN/m2.
46.000 PTA
(QUARANTA-SIS MIL PESSETES)
M6000090P-315 M2 SUBMINISTRAMENT, TRANSPORT I MUNTATGE DE PLACA ALVEOLAR DE FORMIGÓ
PRETENSAT TIPUS H-500 120X50 HORMIPRESA O SIMILAR, PER A COBERTA, PER
SUPORTAR UNA SOBRECÀRREGA TOTAL DE 50 KN/M2 I LLUM DE CÀLCUL DE
INFERIOR A 7,50 M
9.500 PTA
(NOU MIL CINC-CENTES PESSETES)
PLA DIRECTOR
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M6000110P-316 DM3 RECOLZAMENT AMB PEÇA RECTANGULAR DE NEOPRÈ ARMAT 250X400X19 MM,
COL·LOCAT
3.890 PTA
(TRES MIL VUIT-CENTES NORANTA PESSETES)
M6000120P-317 DM3 RECOLZAMENT AMB BANDA DE NEOPRÈ SENSE ARMAR DE 50 MM D'AMPLE I 6 MM
DE GRUIX, COL·LOCAT SEGONS INDICACIONS DE LA D.O.
2.700 PTA
(DUES MIL SET-CENTES PESSETES)
M6000220P-318 KG SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ D'ACER AEH 500 S (B 500 S) DE LIMIT ELASTIC >=




M600JC70P-319 M Subministrament i col·locació de biga pretensada en T inv, prefabricada de formigó HP-50,
de secció rectangular de dimensions externes de 80x50+20x50 cm i interior segons plànols
per a càrrega de forjat de pes propi (jàssera i forjat)+5kN/m2.
28.000 PTA
(VINT-I-VUIT MIL PESSETES)
M600JC72P-320 M Subministrament i col·locació de pilar prefabricat amb mènsules curtes per forjats intermitjos i
capitells per posicionar aparells de suport de formigó hp-50 de secció rectangular de
dimensions externes màximes de 50x50 cm.
29.000 PTA
(VINT-I-NOU MIL PESSETES)
M600JC90P-321 M2 SUBMINISTRAMENT, TRANSPORT I MUNTATGE DE PLACA ALVEOLAR DE FORMIGÓ
PRETENSAT TIPUS H-500 120X20 HORMIPRESA O SIMILAR, PER A FORJAT, PER
SUPORTAR UNA SOBRECÀRREGA TOTAL DE 5 KN/M2.
5.500 PTA
(CINC MIL CINC-CENTES PESSETES)
M600XF90P-322 M2 SUBMINISTRAMENT, TRANSPORT I MUNTATGE DE PLACA ALVEOLAR DE FORMIGÓ
PRETENSAT TIPUS H-500 120X50 HORMIPRESA O SIMILAR, PER A COBERTA, PER
SUPORTAR UNA SOBRECÀRREGA TOTAL DE 50 KN/M2 I LLUM DE CÀLCUL DE
SUPERIOR A 7,50 M
14.500 PTA
(CATORZE MIL CINC-CENTES PESSETES)
S2CX0000P-323 M3 EXCAVACIÓ MANUAL DE CALES EN ZONA DE SERVEIS INCLOS REBLERT POSTERIOR
DE LA CALA I REPOSICIO DE PAVIMENTS INCLOS P.P DE MEDIS AUXILIARS
13.137 PTA
(TRETZE MIL  CENT TRENTA-SET PESSETES)
PLA DIRECTOR
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P-1 ED1112F1 M DESGUAS D'APARELL SANITARI DE TUB DE PVC, SERIE C DE D 50 MM, FINS A
BAIXANT, CAIXA O CLAVEGUERO
1.936 PTA
BDW31F00 U ACCESSORI GENERIC PER A DESGUAS D'APARELL SANITARI DE TUB DE PVC, 168,00 PTA
BD132390 M TUB DE PVC SERIE C, DE D 50 MM I DE 5,00 M DE LLARGARIA, COM A MAXIM 392,60 PTA
BDY31F00 U ELEMENT DE MUNTATGE PER A DESGUAS D'APARELL SANITARI DE TUB DE PV 53,20 PTA
Altres conceptes 1.322,20 PTA
P-2 ED1JC2F1 U PERICÓ DE REGISTRE A PEU DE BAIXANT DE DIMENSIONS INTERIORS 70 X 70 CM
TOTALMENT ACABADA, INCLÒS OBRES DE DEMOLICIÓ I REPOSICIÓ DE PAVIMENT,
FORATS PER A LES CONNEXIONS AL PERICÓ I POSTERIOR SEGELLAT, I MARC I
TAPA PER A UNA CÀRREGA DE TRÀFIC DE 40 TONES. TOTALMENT ACABADA
110.000 PTA
Sense descomposició 110.000,00 PTA
P-3 ED1JC2F2 U PERICÓ SIFÒNIC DE DIMENSIONS INTERIORS 70 X 70 CM TOTALMENT ACABADA,
INCLÒS OBRES DE DEMOLICIÓ I REPOSICIÓ DE PAVIMENT, FORATS PER A LES
CONNEXIONS AL PERICÓ I POSTERIOR SEGELLAT, I MARC I TAPA PER A UNA
CÀRREGA DE TRÀFIC DE 40 TONES. TOTALMENT ACABADA
120.000 PTA
Sense descomposició 120.000,00 PTA
P-4 ED1JIRF1 U PERICÓ DE TRENCAMENT DE CÀRREGA DE DIMENSIONS INTERIORS 70 X 70 CM
TOTALMENT ACABADA, INCLÒS OBRES DE DEMOLICIÓ I REPOSICIÓ DE PAVIMENT,
FORATS PER A LES CONNEXIONS AL PERICÓ I POSTERIOR SEGELLAT, I MARC I
TAPA PER A UNA CÀRREGA DE TRÀFIC DE 40 TONES. TOTALMENT ACABADA
135.000 PTA
Sense descomposició 135.000,00 PTA
P-5 ED31AA10 U PERFORACIÓ DE MUR PANTALLA PER A COL.LOCACIÓ DE TUB DE DIÀMETRE 200MM
DE PVC, INCLÒS TOTS ELS ACCESSORIS I TREBALLS NECESSARIS, INCLÒS
POSTERIOR SEGELLAT ENTRE EL MUR I EL TUB. TOTALMENT ACABAT
60.000 PTA
Sense descomposició 60.000,00 PTA
P-6 ED31AA11 PA PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR EN CONCEPTE DE LES OBRES PER A DESGUASAR
LES AIGÜES DELS ASEOS, DEL WC I DE LA DUTXA, AL SISTEMA DEL MERCAT.
TOTALMENT ACABAT
60.000 PTA
Sense descomposició 60.000,00 PTA
P-7 ED31U010 U CONSTRUCCIÓ DE BUNERA DE DRENATGE DE DIMENSIONS LLIURES INTERIORS
0,4M X 0,8 M I 0,4 M D'ALÇADA, INCLÒS PERFORACIÓ A PAVIMENT, PARET I TOTS ELS
TREBALLS I MATERIALS NECESSARIS PER TAL DE DEIXARLA TOTALMENT ACABADA,
INCLÒS LA CONNEXIÓ D'UN TUB DE PVC DE DIÀMETRE 110MM, ALTRE DE DIÀMETRE
200MM I UN DE SORTIDA DE DIÀMETRE 200MM. TOTALMENT ACABAT
85.000 PTA
Sense descomposició 85.000,00 PTA
P-8 EE820002 M2 ENRAJOLAT DE PARAMENT HORITZONTAL AMB RAJOLA DE 26 A 45 PECES/M2,
COL.LOCADES AMB MORTER ADHESIU
2.232 PTA
PLA DIRECTOR
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BB070000 KG MORTER ADHESIU 150,00 PTA
BB9C0001 KG BEURADA DE COLOR 46,64 PTA
BB0F0006 M2 RAJOLA DE VALENCIA DE FORMA RECTANGULAR, DE 26 A 45 PECES/M2, TIPU 1.098,00 PTA
Altres conceptes 937,36 PTA
P-9 EE840000 M2 CEL RAS AMB PLAQUES DE CARTO-GUIX DE 10 MM DE GRUIX AMB ACABAT VINILIC,
DE 120X60 CM SISTEMA DESMUNTABLE AMB ENTRAMAT VIST, I SUSPENSIO
AUTOANIVELLADORA AMB BARRA ROSCADA
1.927 PTA
BB840000 M2 PLACA DE CARTO-GUIX DE 10 MM DE GRUIX AMB ACABAT VINILIC, DE 120X60 868,35 PTA
BB840001 M2 ENTRAMAT METAL.LIC VIST AMB SUSPENSIO AUTOANIVELLADORA DE BARRA 446,00 PTA
Altres conceptes 612,65 PTA
P-10 EEC10000 M2 MIRALL DE LLUNA INCOLORA DE 5 MM DE GRUIX, FIXAT MECANICAMENT SOBRE EL
PARAMENT
8.990 PTA
BBC10000 M2 MIRALL DE LLUNA INCOLORA DE 5 MM DE GRUIX 5.821,00 PTA
BB0A0006 U GRAPA METAL.LICA PER A FIXAR MIRALLS 712,00 PTA
BB0A0005 U TAC DE NILO DE 5 MM DE D, COM A MAXIM, AMB VIS 47,20 PTA
Altres conceptes 2.409,80 PTA
P-11 EEC10001 U BANC DE FUSTA DE IROCO DE 140 CM DE LLARGARIA, AMB LLISTONS DE 6X6 CM,
CARGOLS I PASSADORS D'ACER CADMIAT I SUPORTS D'ACER GALBANITZAT,
ANCORAT ALS PARAMENTS AMB CARGOLS D'ACER INOXIDABLE. REALITZAT EN
TALLER I MUNTAT EN OBRA SEGONS PROJECTE EXECUTIU.
28.754 PTA
BBQ10002 U BANC DE FUSTA DE IROCO DE 140 CM DE LLARGARIA, AMB LLISTONS DE 6X6 25.860,00 PTA
Altres conceptes 2.894,00 PTA
P-12 EEJ10000 U PLAT DE DUTXA DE PORCELLANA VITRIFICADA, DE 80X80 CM, DE COLOR BLANC,
TIPUS 1, COL.LOCAT SOBRE EL PAVIMENT
15.686 PTA
BBJ10000 U PLAT DE DUTXA DE PORCELLANA VITRIFICADA, DE 800X800 MM, DE COLOR BL 13.904,00 PTA
Altres conceptes 1.782,00 PTA
P-13 EEJ10001 U LAVABO DE PORCELLANA VITRIFICADA, SENZILL, DE 45 A 60 CM D'AMPLARIA, DE
COLOR BLANC, TIPUS 2, COL.LOCAT AMB SUPORTS MURALS
6.383 PTA
BBJ10001 U LAVABO DE PORCELLANA VITRIFICADA, SENZILL, DE 45 A 60 CM D'AMPLARIA, 5.073,00 PTA
BB7J0000 CM3 MASSILLA DE SILICONA NEUTRA 61,75 PTA
Altres conceptes 1.248,25 PTA
P-14 EEJ10002 U INODOR DE PORCELLANA VITRIFICADA, DE SORTIDA VERTICAL, AMB SEIENT, TAPA,
CISTERNA I MECANISMES DE DESCARREGA I ALIMENTACIO INCORPORTATS, DE
COLOR BLANC, TIPUS 2, COL.LOCAT SOBRE EL PAVIMENT I CONNECTAT A LA XARXA
D'EVACUACIO
28.567 PTA
BB7J0000 CM3 MASSILLA DE SILICONA NEUTRA 29,64 PTA
BBJ10002 U INODOR DE PORCELLANA VITRIFICADA, DE SORTIDA VERTICAL, AMB SEIENT I 24.575,00 PTA
PLA DIRECTOR
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Altres conceptes 3.962,36 PTA
P-15 EEJ20000 U AIXETA AUTOMESCLADORA TEMPORITZADA PER A DUTXA, MURAL, AMB DUES
ENTRADES DE 3/4'' I SORTIDA DE 3/4'', TOTALMENT INSTAL.LADA, CONNECTAT I
PROVADA
22.449 PTA
BBJ20000 U AIXETA AUTOMESCLADORA TEMPORITZADA PER A DUTXA, MURAL, AMB DUES 21.200,00 PTA
Altres conceptes 1.249,00 PTA
P-16 EEJ20002 U AIXETA AUTOMESCLADORA TEMPORITZADA PER A LAVABO, MUNTADA
SUPERFICIALMENT SOBRE TAULELL O APARELL SANITARI, DE LLAUTO CROMAT,
TIPUS 2, AMB DUES ENTRADES DE MANIGUETS
32.889 PTA
BBJ20002 U AIXETA AUTOMESCLADORA TEMPORITZADA PER A LAVABO, PER A MUNTAR S 31.016,00 PTA
Altres conceptes 1.873,00 PTA
P-17 EEJ20003 U AIXETA DE REGULACIO PER A INODOR AMB CISTERNA INCORPORADA, MURAL,
MUNTADA SUPERFICIALMENT, AMB TUB D'ENLLAÇ INCORPORAT, DE LLAUTO
CROMAT, TIPUS 2, AMB ENTRADA DE 1/2''
2.346 PTA
BBJ20003 U AIXETA DE REGULACIO PER A INODOR AMB CISTERNA INCORPORADA, MURAL 1.567,00 PTA
Altres conceptes 779,00 PTA
P-18 EEJ30000 U DESGUAS SIFONIC PER A PLAT DE DUTXA, AMB REIXETA INCORPORADA, DE PVC,
DE D 40 MM, CONNECTAT A UN RAMAL DE PVC
2.925 PTA
BBJ30000 U DESGUAS SIFONIC PER A PLAT DE DUTXA, AMB REIXETA INCORPORADA, DE P 428,00 PTA
Altres conceptes 2.497,00 PTA
P-19 EEJ30001 U DESGUAS RECTE PER A LAVABO, AMB TAP I CADENETA INCORPORATS, DE LLAUTO
CROMAT, DE D 1'1/4, ROSCAT A UN SIFO DE LLAUTO CROMAT
1.756 PTA
BBJ30001 U DESGUAS RECTE PER A LAVABO, AMB TAP I CADENETA INCORPORATS, DE LL 1.132,00 PTA
Altres conceptes 624,00 PTA
P-20 EEJ30002 U SIFO DE BOTELLA PER A LAVABO D'ACER INOXIDABLE, DE D 32 MM, AMB VALVULA,
TAP I CADENETA INCORPORATS, CONNECTAT AL RAMAL DE PVC
2.144 PTA
BBJ30002 U SIFO DE BOTELLA PER A LAVABO, D'ACER INOXIDABLE, DE D 32 MM, AMB VAL 1.520,00 PTA
Altres conceptes 624,00 PTA
P-21 EEJ40000 U PORTAROTLLES DE PORCELLANA BLANCA PER ENCASTAR 1.812 PTA
BBJ40000 U PORTAROTLLES DE PORCELLANA BLANCA PER ENCASTAR 1.256,00 PTA
BB070000 KG MORTER ADHESIU 15,00 PTA
Altres conceptes 541,00 PTA
P-22 EF930001 M3 BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2 DE CONSISTENCIA PLASTICA I
GRANDARIA MAXIMA DEL GRANULAT 20 MM ABOCAT DES DE CAMIO AMB ESTESA I
VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT
6.947 PTA
B0600001 M3 FORMIGO DE RESISTENCIA 15 N/MM2, DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDA 5.844,30 PTA
Altres conceptes 1.102,70 PTA
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P-23 EHQU0004 U CONJUNT DE VUIT TAQUILLES DE VESTIDOR DE280X60X160 CM, ACABAT AMB
PANELL DE FIBRA DE RESINES DE 13 MM DE GRUIX, AMB ACABAT ESTRATIFICAT DE
1 MM EN COLOR MARFIL, AMB PRESTATGE INTERIOR I BARRA DE PENJAR, AMB
FERRATGES D'ACER INOXIDABLE I TANCA DE CLAUS MESTRADES. TIPUS
MOBELMOL O SIMILAR.
18.115 PTA
BBQU0004 U CONJUNT DE VUIT TAQUILLES DE VESTIDOR DE280X60X160 CM, ACABAT AMB 17.500,00 PTA
Altres conceptes 615,00 PTA
P-24 EIEL0007 M CABLE DE COURE DE 5 x95 mm2 DE DESIGNACIÓ UNE RV-K 0,6/1kV.
COMPLETAMENT INSTAL.LAT INCLÒS PETIT MATERIAL AUXILIAR, CONNEXIONS I
PLAQUES DE SENYALITZACIÓ DE LÍNIA CADA 25 m AMB ESCRITURA SEGONS
DIRECCIÓ FACULTATIVA.
5.580 PTA
BBEC0007 U PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A CONDUCTORS DE COURE DE 5X 368,00 PTA
BBIE0007 M CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE RV-K 0,6/1 kv,  DE 5 x95mm2. 4.596,00 PTA
Altres conceptes 616,00 PTA
P-25 F0000003 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DE TURBOEXTRACTOR TIPUS HANSA O SIMILAR
AMB BASTIDOR D'ACER, CONNEXIÓ, VÀLVULA ANTIRRETORN, CAPACITAT 7,0 M3/S
MOTOR ELÈCTRIC, DE MUNTATGE HORITZONTAL, 380 V, 50 HZ, 2 POLS, PROTECCIÓ
IP-54, 110 KW, 2950 R.P.M. INCLÒS ACCESSORIS. TOTALMENT INSTAL.LAT I PROVAT.
3.163.005 PTA
Sense descomposició 3.163.005,00 PTA
P-26 F0000005 UT SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DE DIVERSOS EQUIPS MECÀNICS COM
CANONADES D'ESCOMBRERIES I D'AIRE, INCLÒS COLZES, EQUIP DE REGULACIÓ,
MESURA I DIRECCIÓ, INCLÒS TUB VENTURI, VÀLVULA PNEUMÀTICA DE CAP I
REGULADOR DE FLUX, VÀLVULES A LA CENTRAL DE RECOGIDA, I TOTS ELS
ELEMENTS NECESSARIS PEL SEU CORRECTE FUNCIONAMENT. TOTALMENT
INSTAL.LAT I PROVAT
8.000.000 PTA
Sense descomposició 8.000.000,00 PTA
P-27 F0000008 UT SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DEL SISTEMA PROTECCIÓ CATÓDICA.
TOTALMENT INSTAL.LAT I PROVAT.
2.260.875 PTA
Sense descomposició 2.260.875,00 PTA
P-28 F0000009 UT SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DE VÀLVULA DIVERSADORA 500/500/500
COMPLETA AMB EQUIP DE CONTROL. TOTALMENT INSTAL.LADA I PROVADA.
3.685.330 PTA
Sense descomposició 3.685.330,00 PTA
P-29 F000000A UT SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DE VÀLVULA DE SECCIONAMENT D'OBERTURA
DIÀMETRE 500 MM, AMB ACCIONAMENT PNEUMÀTIC, EQUIP ELECTRÒNIC DE
TANCAMENT PER PORTA CORREDERA. TOTALMENT INSTAL.LADA I PROVADA.
508.544 PTA
Sense descomposició 508.544,00 PTA
PLA DIRECTOR
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P-30 F000000B U SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DE COMPACTADOR D'ESCOMBRARIES AMB
OBERTURA D'ALIMENTACIÓ DE 1100X1300 MM, TIPUS NORBA O SIMILAR, AMB
DISPOSITIU HIDRÀULIC, OBRIDOR DE CONTENIDOR, I RESTA D'ACCESSORIS
NECESSARIS. HERMÉTICAMENT TANCAT I REFORÇAT PER UN BUIT DE 3000 MM.C.A.
TOTALMENT INSTAL.LAT I PROVAT.
8.078.138 PTA
Sense descomposició 8.078.138,00 PTA
P-31 F000000C U SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DE CONTENIDOR D'ESCOMBRERIES APILABLE
AMB UN VOLUM NET DE 20 M3, TIPUS CENTRALSUG O SIMILAR, DE 6M X 2,5 M COM A
MÀXIM, PREPARAT PER SER APILAT A SOBRE D'ALTRES CONTENIDORS, EQUIPAT
AMB SISTEMA PER A LA SEVA ELEVACIÓ AMB PONT GRUA, EQUIPAT AMB PORTA DE
DESCÀRREGA, PORTA D'ALIMENTACIÓ I SISTEMA DE SOPORTS PER EL TRANSPORT.
TOTALMENT INSTAL.LAT I PROVAT.
3.622.500 PTA
Sense descomposició 3.622.500,00 PTA
P-32 F000000E U SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DE SEPARADOR D'ESCOMBRARIES D'ACER,
TIPUS CICLÓ, PER SISTEMA 500, AMB CONNEXIONS I SOPORTS, ESCALA, BARANA I
CAIXA DE CONEXIÓ AL COMPRIMIDOR. INCLÒS ACCESSORIS. TOTALMENT
INSTAL.LAT I PROVAT.
2.787.805 PTA
Sense descomposició 2.787.805,00 PTA
P-33 F000000F U SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DE SEPARADOR ROTATIU EN TRES PARTS,
TIPUS CENTRALSUG O SIMILAR, AMB MOTOR I ACCIONAMENT, CONTROL DE
ROTACIÓ, CAIXA DE CONNEXIÓ, DISPOSITIUS D'ELEVACIÓ, AMB TRANSPORTADOR
PER EL SEPARADOR ROTATIU, I RESTA D'ACCESSORIS NECESSARIS PEL SEU
CORRECTE FUNCIONAMENT. TOTALMENT INSTAL.LAT I PROVAT.
2.512.509 PTA
Sense descomposició 2.512.509,00 PTA
P-34 F000000G UT SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ D'EQUIP DE REGULACIÓ I DIRECCIÓ, INCLÒS
VÀLVULA PNEUMÀTICA DE CAP I REGULADOR DE FLUX, TIPUS CENTRALSUG O
SIMILAR, AMB MOTOR I ACCIONAMENTS. TOTALMENT INSTAL.LAT I PROVAT.
1.107.406 PTA
Sense descomposició 1.107.406,00 PTA
P-35 F000000H UT SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ D'EQUIP D'AIRE COMPRIMIT, INCLÒS
COMPRESSOR PER 10 ATM, TANC D'AIRE, FILTRE POSTREFREDADOR I ASSECADOR,
BROCS I DETALLS PNEUMÀTICS. TIPUS ATLAS COPCO O SIMILAR. INCLÒS RESTA
D'ACCESSORIS NECESSARIS PEL SEU CORRECTE FUNCIONAMENT. TOTALMENT
INSTAL.LAT I PROVAT.
2.831.397 PTA
Sense descomposició 2.831.397,00 PTA
P-36 F000000I UT SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DE VÀLVULA PNEUMÀTICA ANTIRRETORN, PER
ACOPLAMENT DELS TURBOEXTRACTORS. TIPUS CENTRALSUG O SIMILAR.
TOTALMENT INSTAL.LADA I PROVADA.
245.400 PTA
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Sense descomposició 245.400,00 PTA
P-37 F0000015 M2 PARET DE GRUIX 15 CM, DE MAÓ CALAT DE 29X14X7,5 CM, PER A REVESTIR,
COL.LOCAT AMB MORTER MIXT 1:2:10, ELABORAT A L¦OBRA AMB FORMIGONERA DE
165 L
7.000 PTA
Sense descomposició 7.000,00 PTA
P-38 F0000016 M2 PARET DE GRUIX 10 CM, DE TOTXANA DE 29X14X10 CM, PER A REVESTIR,
COL.LOCAT AMB MORTER MIXT 1:2:10, ELABORAT A L¦OBRA AMB FORMIGONERA DE
165 L
3.000 PTA
Sense descomposició 3.000,00 PTA
P-39 F0000017 M2 FORMACIÓ DE MUR DE FORMIGÓ VIST, INCLÒS SUMINISTRE Y COLOCACIÓ DE
ARMADURA AEH-500 S, ENCOFRAT FENOLICO, DESENCOFRAT, VESSAT, VIBRAT I
CURAT DEL FORMIGÓ, QUANTIES I CARACTERÍSTIQUES SEGONS DETALLS DE
PROJECTE. TOT TOTALMENT ACABAT.
9.090 PTA
Sense descomposició 9.090,00 PTA
P-40 F000001C M2 REVESTIMENT FONOABSORVENT SISTEMA ANTISON DE XAPA NERVADA
PRELACADA DE 0,8 MM DE GRUIX, AMB PERFORACIONS, REPLÈ DE LLANA DE ROCA
6 CM, DE DENSITAT ALTA, PROTEGIDA AMB VEL NEGRE, SOBRE LLATES
METÀL.LIQUES GALVANITZADES.
9.250 PTA
Sense descomposició 9.250,00 PTA
P-41 F000001E M2 CEL RAS AC+STIC TIPUS TEC-2. ESTRUCTURA PERFILS EN U AMB SISTEMA DE
SUSPENSIÓ, VARILLA ROSCADA I ANCORATGES ANTIVIBRATORIS, AÏLLAMENT
LLANA DE ROCA 6 CM D'ALTA DENSITAT, I DOBLE CAPA DE CARTRÓ-GUIX COLOCAT
A TRENCAJUNTS. REMATS I JUNTES DE NEOPRÈ A TOT EL PERÍMETRE.
21.980 PTA
Sense descomposició 21.980,00 PTA
P-42 F000001F M2 FRATASSAT MECÀNIC DE SUPERFÍCIE HORITZONTAL DE FORMIGÓ FRESC AMB
HELICOPTER, AMB ADICIÓ DE 7 KG/M2 DE POLS DE QUARTZ.
1.580 PTA
Sense descomposició 1.580,00 PTA
P-43 F000001K M2 PINTAT DEL PAVIMENT AMB PINTURA DE RESINES EPOXÍDIQUES, AMB UNA MÀ
D'IMPRIMACIÓ DE DOS COMPONENTS, EPOXI-TRANSPARENT, I DOS MANS D'ACABAT
DOS COMPONENTS EPOXI-COLOR, ACABAT SATINAT, GRUIX TOTAL 400 MICRES
1.300 PTA
Sense descomposició 1.300,00 PTA
P-44 F000001L UT SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DE PORTA METÀL.LICA TIPUS 1 FORMADA PER
UNA FULLA BATENT PER A UN LLUM DE 90X205 CM, AMB DOBLE XAPA DE 60 MM. DE
GRUIX I AÏLLAMENT ACÚSTIC DE LLANA DE ROCA, INCLOSES FRONTISSES, DOBLE
JUNTA D'ESTANQUEITAT I GALZE ACÚSTIC.INCLÒS RESTA D'ACCESSORIS,
MANETES I CLAUS. TOTALMENT INSTAL.LADA
48.000 PTA
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Sense descomposició 48.000,00 PTA
P-45 F000001M ML BARANA D'ESCALA FORMADA PER TUBS METÀL.LICS DE 5 CM DE DIÀMETRE AMB
ELS MUNTANTS UNITS AL TESTER DE LA LLOSA D'ESCALA, PERFIL SUPERIOR I
PERFIL INTERMIG.
5.400 PTA
Sense descomposició 5.400,00 PTA
P-46 F000001R UT SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DE PORTA PER A ENTRADA DE CAMIÓ AMB
MECANISMES, CABLEJAT, PINTURA I TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PEL SEU
CORRECTE FUNCIONAMENT. TOTALMENT INSTAL.LADA I PROVADA.
252.000 PTA
Sense descomposició 252.000,00 PTA
P-47 F0000071 M2 ENGUIXAT A BONA VISTA SOBRE PARAMENT VERTICAL INTERIOR, A 3,00 M
D¦ALÇÀRIA, COM A MÀXIM, AMB GUIX YG, ACABAT LLISCAT AMB GUIX YF
1.489 PTA
Sense descomposició 1.489,00 PTA
P-48 F0000072 M2 ENRAJOLAT DE PARAMENT VERTICAL INTERIOR A UNA ALÇÀRIA <=3 M, AMB RAJOLA
DE VALÈNCIA TIPUS 2, DE 16 A 25 PECES/M2, COL.LOCADES AMB MORTER ADHESIU
2.638 PTA
Sense descomposició 2.638,00 PTA
P-49 F0000073 M2 PINTAT DE PARAMENT VERTICAL INTERIOR DE CIMENT, AMB PINTURA PLÀSTICA
AMB ACABAT LLIS, AMB UNA CAPA DE FONS DILUÏDA, I DUES D¦ACABAT
820 PTA
Sense descomposició 820,00 PTA
P-50 F0000076 M2 PAVIMENT DE TERRATZO LLIS DE GRA PETIT, DE 30X30 CM, CLASSE 1A, TIPUS 2,
COL.LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER DE CIMENT 1:6, ELABORAT A L¦OBRA
AMB FORMIGONERA DE 165 L SOBRE CAPA DE SORRA DE 2 CM DE GRUIX
4.249 PTA
Sense descomposició 4.249,00 PTA
P-51 F0000077 ML SÒCOL DE TERRATZO LLIS DE GRA PETIT, TIPUS 2, DE 10 CM D'ALÇÀRIA,
COL·LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER DE CIMENT 1:6, ELABORAT A L'OBRA
AMB FORMIGONERA DE 165 L
1.025 PTA
Sense descomposició 1.025,00 PTA
P-52 F0000090 UT SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ D'EQUIP DE DEPURACIÓ DE L'AIRE DE
TRANSPORT CONSTITUIT PER UN FILTRE DE PARTÍCULES DE MAJOR GRUIX.
TOTALMENT INSTAL.LAT I PROVAT.
231.000 PTA
Sense descomposició 231.000,00 PTA
P-53 F0000091 UT SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ D'EQUIP DE DEPURACIÓ DE L'AIRE DE
TRANSPORT CONSTITUIT PER UN FILTRE DE PARTÍCULES FINES. TOTALMENT
INSTAL.LAT I PROVAT.
294.000 PTA
Sense descomposició 294.000,00 PTA
P-54 F0000092 UT SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ D'EQUIP DE DEPURACIÓ DE L'AIRE DE
TRANSPORT CONSTITUIT PER UN SISTEMA DE FILTRES DE CARBONI ACTIU AMB
IMPREGNACIÓ QUÍMICA. TOTALMENT INSTAL.LAT I PROVAT.
4.725.000 PTA
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Sense descomposició 4.725.000,00 PTA
P-55 F0000093 UT SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DE COMPORTA D'INSPECCIÓ PER A CANONADA
D'ESCOMBRARIA, AMB APERTURA 400MM X 550MM, FABRICAT EN ACER ST 37.2,
AMB COBERTA, SOORTS I BRIDA AMB JUNTS I PERNS, INCLÒS CAIXA DE REGISTRE I
CONNEXIÓ PER A INSTAL.LACIÓ PNEUMÀTICA I ELÈCTRICA. TOTALMENT
INSTAL.LADA I PROVADA.
203.285 PTA
Sense descomposició 203.285,00 PTA
P-56 F0000199 ML CONSTRUCCIO CANAL PLUVIAL AMB 1,5% DE PENDENT, INCLÒS SUBMINISTRAMENT
I INSTAL.LACIÓ DE REIXA TIPUS COFUNCO REF 7114 O SIMILAR INCLÒS MARC.
TOTALMENT INSTAL.LAT I PROVAT
7.900 PTA
Sense descomposició 7.900,00 PTA
P-57 F0000200 ML CONSTRUCCIO CANAL PLUVIAL AMB 1,5% DE PENDENT. TOTALMENT ACABAT I
PROVAT
2.800 PTA
Sense descomposició 2.800,00 PTA
P-58 F0000P00 UT SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ CONJUNT DE MARC I PORTA DE DOS FULLS
ABATIBLES PER A UN FORAT TOTAL D'OBRA DE 2 X 2,5 M, TIPUS PE-2E/1M O
SIMILAR, DE 80MM DE GRUIX, AMB PASADOR DE FIXACIÓ A LA PART SUPERIOR I
INFERIOR EN UN FULL, I MANETA I CLAU A L'ALTRE. AÏLLAMENT ACÚSTIC DE LLANA
DE ROCA, DOBLE JUNT D'ESTANQUEITAT I CALZE ACÚSTIC. TOTALMENT
INSTAL.LADA
164.659 PTA
Sense descomposició 164.659,00 PTA
P-59 F0000P01 UT SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ CONJUNT DE MARC I PORTA METÀL.LICA
TALLAFOCS, RF-60, D'UN FULL PER A UN FORAT TOTAL D'OBRA DE 80 X 200 CM,
TIPUS 2, AMB MANETA I CLAU ALS DOS COSTATS . TOTALMENT INSTAL.LADA
94.091 PTA
Sense descomposició 94.091,00 PTA
P-60 F0000P03 UT SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ CONJUNT DE MARC I PORTA METÀL.LICS PER A
UN FORAT DE PAS DE 50 X 200 CM, AMB XAPA A UNA CARA, AÏLLAMENT ACÚSTIC DE
LLANA DE ROCA, JUNT PERIMETRAL D'ESTANQUEITAT, ACCESSORIS, MANETA AMB
LEVA DE PRESSIÓ I CLAU, SEGONS DESIGNACIÓ P-7. TOTALMENT INSTAL.LADA
61.159 PTA
Sense descomposició 61.159,00 PTA
P-61 F0000P05 UT SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ CONJUNT DE MARC I PORTA METÀL.LICA
TALLAFOCS, RF-60, DE DOS FULLS PER A UN FORAT TOTAL D'OBRA DE 180 X 200
CM, AMB MECANISME ANTIPÀNIC PER A SORTIDA D'EMERGÈNCIA I MANETA I CLAU A
L'ALTRE COSTAT PER A ENTRADA . TOTALMENT INSTAL.LADA
94.800 PTA
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Sense descomposició 94.800,00 PTA
P-62 F000C01R UT SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DE PORTA RF PER A ENTRADA DE CAMIÓ AMB
MECANISMES, CABLEJAT, PINTURA I TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PEL SEU
CORRECTE FUNCIONAMENT. TOTALMENT INSTAL.LADA I PROVADA.
325.000 PTA
Sense descomposició 325.000,00 PTA
P-63 F000SCPA PA PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR EN CONCEPTE D'OBRA CIVIL PER A L'EXECUCIÓ DE
LA CENTRAL DE RECOLLIDA PNEUMÀTICA, INCLÒS TAMBÉ L'ESCALA DE FORMIGÓ
PER A LA COMUNICACIÓ DE LES DUES PLANTES I LA SORTIDA DE PERSONAL A
L'EXTERIOR.
10.000.000 PTA
Sense descomposició 10.000.000,00 PTA
P-64 F00JCF16 PA PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR EN CONCEPTE DE MOBILIARI CORRESPONENT A
LES OFICINES, SALES DE REUNIONS, I VESTUARIS.
6.000.000 PTA
Sense descomposició 6.000.000,00 PTA
P-65 F00PJC1L UT SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DE PORTA DE FUSTA FORMADA PER UNA FULLA
BATENT PER A UN LLUM DE 80X210 CM, INCLOSES FRONTISSES.INCLÒS RESTA
D'ACCESSORIS, MANETES I CLAUS. TOTALMENT INSTAL.LADA
26.512 PTA
Sense descomposició 26.512,00 PTA
P-66 F00PJC2L UT SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DE PORTA DE FUSTA FORMADA PER DUES
FULLES BATENTS PER A UN LLUM DE 140X210 CM, INCLOSES FRONTISSES.INCLÒS
RESTA D'ACCESSORIS, MANETES I CLAUS. TOTALMENT INSTAL.LADA
36.554 PTA
Sense descomposició 36.554,00 PTA
P-67 F00PJC3L UT SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DE FINESTRA PRACTICABLE DE DOS FULLS, PER
A UN FORAT D'OBRA CIVIL DE 180 X 150 CM. INCLOSES FRONTISSES.INCLÒS RESTA
D'ACCESSORIS. TOTALMENT INSTAL.LADA
30.215 PTA
Sense descomposició 30.215,00 PTA
P-68 F2140002 M3 ENDERROC, CARREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR D'ESTRUCTURES I
CIMENTACIONS DE FORMIGO ARMAT O SENSE ARMAR, OBRA DE FÀBRICA O PEDRA,
INCLUS CANON D'ABOCAMENT
6.182 PTA
Altres conceptes 6.182,00 PTA
P-69 F226V010 M3 TERRAPLENAT I ANIVELLAMENT DE TERRES AMB MAQUINES AUTOMOTRIUS AMB
COMPACTACIO DEL 95% DEL PM, AMIDAMENT SOBRE PERFIL
637 PTA
Altres conceptes 637,00 PTA
P-70 F2270001 M2 REFINAT I COMPACTACIO DE SUPERFICIES EXCAVADES  EN RASA, POU I MINA 369 PTA
Altres conceptes 369,00 PTA
P-71 F227AV01 M2 REPOSICIÓ DE PAVIMENT DE QUALSEVOL TIPUS, JA SIGUI MESCLA BITUMINOSA EN
CALENT O CALÇADA O LLOSETA DE VORERA, INCLÒS PART PROPORCIONAL DE
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Sense descomposició 6.500,00 PTA
P-72 F227AV02 M2 DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE QUALSEVOL TIPUS, INCLÒS PART PROPORCIONAL DE
TALL DE PAVIMENT.
600 PTA
Sense descomposició 600,00 PTA
P-73 F2280002 M3 REBLIMENT I COMPACTACIO DE RASES I POUS, AMB TERRES ADEQUADES
D'APORTACIO EN TONGADES DE 25 CM COM A MÀXIM, AL 95% DEL P.M.,MESURAT
SOBRE PERFIL
1.407 PTA
B03D0001 M3 TERRA ADEQUADA 774,40 PTA
B0111000 L AIGUA 8,00 PTA
Altres conceptes 624,60 PTA
P-74 F2280004 M3 REBLIMENT I COMPACTACIO DE RASES I POUS EN TONGADES DE 25 CM COM A
MAXIM AL 95% DEL P.M.,AMB TERRES SELECCIONADES PROCEDENTS DE LA PROPIA
OBRA, MESURAT SOBRE PERFIL
634 PTA
B0111000 L AIGUA 8,00 PTA
Altres conceptes 626,00 PTA
P-75 F22CS001 M3 EXCAVACIO DE MINA DE SECCIO FINS A 1,5 M2, EN TERRES, AMB MITJANS
MANUALS, INCLOSES LES FEINES DE CARRETEIG, EXTRACCIO I CARREGA MANUAL.
, AMIDAMENT SOBRE PERFIL
11.039 PTA
Altres conceptes 11.039,00 PTA
P-76 F2316501 M2 APUNTALAMENT I ESTREBADA DE RASES I POUS DE MES D'1 M I FINS A 2 M
D'AMPLARIA, PER A UNA PROTECCIO FINS AL 30 %, AMB FUSTA.
1.206 PTA
B0D61170 M PUNTAL RODO DE FUSTA DE 7 A 9 CM DE D I DE 2 A 2,50 M D'ALÇARIA, PER A 3 14,69 PTA
B0D21030 M TAULO DE FUSTA DE PI PER A 10 USOS 136,86 PTA
B0A31000 KG CLAUS D'ACER 9,59 PTA
Altres conceptes 1.044,86 PTA
P-77 F23167S1 M2 APUNTALAMENT I ESTREBADA DE RASES I POUS DE MES D'1 M I FINS A 2 M
D'AMPLARIA, PER A UNA PROTECCIO DE MES DEL 30 % I FINS AL 60 %, AMB FUSTA.
2.122 PTA
B0D61170 M PUNTAL RODO DE FUSTA DE 7 A 9 CM DE D I DE 2 A 2,50 M D'ALÇARIA, PER A 3 29,38 PTA
B0D21030 M TAULO DE FUSTA DE PI PER A 10 USOS 273,73 PTA
B0A31000 KG CLAUS D'ACER 17,81 PTA
Altres conceptes 1.801,08 PTA
P-78 F2316S01 M2 APUNTALAMENT I ESTREBADA DE RASES I POUS DE MES D'1 M I FINS A 2 M
D'AMPLARIA, PER A UNA PROTECCIO DE MES DEL 60 %, AMB FUSTA.
2.722 PTA
B0A31000 KG CLAUS D'ACER 23,29 PTA
B0D21030 M TAULO DE FUSTA DE PI PER A 10 USOS 364,97 PTA
B0D61170 M PUNTAL RODO DE FUSTA DE 7 A 9 CM DE D I DE 2 A 2,50 M D'ALÇARIA, PER A 3 39,17 PTA
Altres conceptes 2.294,57 PTA
P-79 F2BA0001 M3 EXCAVACIO, CARREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR EN RASA EN TERRES DE
QUALSEVOL TIPUS FINS A 4 M DE FONDARIA, MESURAT SOBRE PERIL INCLUS
822 PTA
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CANON D'ABOCAMENT
Altres conceptes 822,00 PTA
P-80 F2BA0002 M3 EXCAVACIO A MA, CARREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR EN TERRES DE
QUALSEVOL TIPUS, MESURAT SOBRE PERFIL INCLUS CANON D'ABOCAMENT
5.815 PTA
Altres conceptes 5.815,00 PTA
P-81 F2BA0003 M3 EXCAVACIO, CARREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR EN RASA, EN CIMENTACIONS,
TOTXANA, CLAVEGUERAM, MURS DE FORMIGÓ, ROCA FINS A 4 M DE FONDARIA,
MESURAT SOBRE PERFIL INCLUS CANON D'ABOCAMENT
3.068 PTA
Altres conceptes 3.068,00 PTA
P-82 F2BAXSC0 M3 FARCIMENT I COMPACTACIÓ DE RASES I POUS AMB MÀQUINA NO AUTOMOTRIU EN
OBRES DE CLAVEGUERAM AL 95% DEL PM, SENSE SUBMINISTRAMENT DE TERRES
1.300 PTA
Sense descomposició 1.300,00 PTA
P-83 F2BAXSC1 M2 SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE PAVIMENT DE LLOSETA GRIS DE MORTER
COMPRIMIT DE 20X20X4 CM PER VORERES I SIMILARS, INCLOENT-HI BASE DE 10 CM
DE FORMIGÓ H-150
2.896 PTA
Sense descomposició 2.896,00 PTA
P-84 F2BAXX00 M2 ENDERROC AMB MARTELLS TRENCADORS DE VORERES DE TOT TIPUS 885 PTA
Sense descomposició 885,00 PTA
P-85 F2BAXX01 M3 SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE SÒL GRANULAT TIPUS SORRA 3.000 PTA
Sense descomposició 3.000,00 PTA
P-86 F2DXX010 M2 DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA DE 20 CM DE GRUIX, AMB
MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ
2.000 PTA
Sense descomposició 2.000,00 PTA
P-87 F3D14112 M EXECUCIO DE MICROPILONS DE 190 MM DE DIAMETRE, AMB CANONADA D'ACER
N80 DE 127/9 MM I INJECCIÓ DE BEURADA, INCLOSOS TOTS ELS ELEMENTS
NECESSARIS PER A L'EXECUCCIÓ. INCLÒS CÀRREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR I
ESCAPÇAT.
16.117 PTA
B0111000 L AIGUA 0,22 PTA
B3DB1510 M PERFIL D'ACER LAMINAT ST-35 DE SECCIO TUBULAR DE 80 MM DE DIAMETRE I 4.638,93 PTA
B0511302 KG CIMENT PORTLAND CEM I/32,5, A GRANEL 21,05 PTA
Altres conceptes 11.456,80 PTA
P-88 F3DZ2000 U DESPLAÇAMENT, MUNTATGE I DESMUNTATGE EN OBRA D'EQUIP D'EXECUCIO DE
MICROPILONS
215.424 PTA
Altres conceptes 215.424,00 PTA
P-89 F3G50003 M3 SUPLEMENT PER US DE BENTONITA EN EXCAVACIO DE PANTALLES. 934 PTA
B3Z50000 KG LLOT TIXOTROPIC 539,70 PTA
Altres conceptes 394,30 PTA
P-90 F3GZ0002 M2 REPICAT DE CAP DE PANTALLES  PER 20 CM. DE GRUIX 913 PTA
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Altres conceptes 913,00 PTA
P-91 F3GZ1000 U DESPLAÇAMENT, MUNTATGE I DESMUNTATGE A L'OBRA I RETIRADA DE L'EQUIP DE
PERFORACIO DE PANTALLES
258.509 PTA
Altres conceptes 258.509,00 PTA
P-92 F3GZHGDB M DOBLE MURET GUIA DE 25 CM DE GRUIX I 70 CM D'ALÇARIA, AMB FORMIGO DE
RESISTENCIA DE 17.5 N/MM2 DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA
DEL GRANULAT 20 MM, ENCOFRAT AMB TAULER DE FUSTA I ARMAT AMB ACER AEH
400 S (B 400 S)
11.045 PTA
B0DZA000 L DESENCOFRANT 28,80 PTA
B0D31000 M3 LLATA DE FUSTA DE PI 177,21 PTA
B0D71130 M2 TAULER DE FUSTA DE PI, PER A 10 USOS, DE 22 MM DE GRUIX 470,40 PTA
B0D21030 M TAULO DE FUSTA DE PI PER A 10 USOS 76,04 PTA
B0A31000 KG CLAUS D'ACER 47,95 PTA
B0605220 M3 FORMIGO DE RESISTENCIA 17.5 N/MM2, DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRAND 2.066,63 PTA
Altres conceptes 8.177,97 PTA
P-93 F4405112 KG ACER A/42B, AMB UNA CAPA D'EMPRIMACIO ANTIOXIDANT, EN PERFILS LAMINATS,
COL.LOCAT A L'OBRA AMB SOLDADURA
144 PTA
B44Z5011 KG ACER A/42B, EN PERFILS LAMINATS SERIE IPN, IPE, HEB, HEA, HEM, UPN, TALL 91,52 PTA
Altres conceptes 52,48 PTA
P-94 F4500001 M3 SUMINISTRE A PEU D'OBRA DE FORMIGO HM-2O DE CONSISTENCIA FLUIDA I
GRANDARIA MAXIMA DEL GRANULAT 20MM., INCLOENT MITJANTS AUXILIARS,
BOMBES, CUBILOTS,  GRUES, ETC.
8.079 PTA
B0600003 M3 FORMIGO DE RESISTENCIA 20 N/MM2, DE CONSISTENCIA FLUIDA I GRANDARI 6.300,54 PTA
Altres conceptes 1.778,46 PTA
P-95 F450H250 M3 SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ FORMIGO HA-25 DE CONSISTENCIA PLASTICA I
GRANDARIA MAXIMA DEL GRANULAT 20MM., PER LLOSSE, PILARS, BIGUES I MURS,
INCLOENT MITJANTS AUXILIARS, BOMBES, CUBILOTS,  GRUES, ETC.
12.928 PTA
B0600004 M3 FORMIGO HA-25, DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA DEL GRA 7.650,00 PTA
Altres conceptes 5.278,00 PTA
P-96 F4B00000 KG ACER AEH 500 S (B 500 S) DE LIMIT ELASTIC >= 5100 KP/CM2 EN BARRES
CORRUGADES, PER A L'ARMADURA DE ESTRUCTURES I OBRES DE CLAVEGUERAM
106 PTA
B0A10000 KG FILFERRO RECUIT D'1,3 MM DE D 1,12 PTA
Altres conceptes 104,88 PTA
P-97 F4D00000 M2 ENCOFRAT I DESENCOFRAT PLA PER LLOSES, PILARS, BIGUES I MURS DE
QUALSEVOL ALÇADA, INCLÒS APUNTALAMENT I DESAPUNTALAMENT.
3.316 PTA
B0DZ0001 M3 BASTIDA METAL.LICA, PER A 25 USOS 107,50 PTA
B0DZ0000 L DESENCOFRANT 24,00 PTA
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B0D70002 M2 TAULER ENCADELLAT DE FUSTA DE PI, PER A 3 USOS, DE 22 MM DE GRUIX 985,95 PTA
B0A30000 KG CLAUS D'ACER 20,55 PTA
B0000005 M3 TAULÓ DE FUSTA 205,00 PTA
B0000004 ML PUNTAL DE PÍ PAIS DE A 10 CM DE DIÀMETRE I ENTRE 4 I 5M DE LONGITUD 500,00 PTA
Altres conceptes 1.473,00 PTA
P-98 F4D40000 M2 ENCOFRAT I DESENCOFRAT DE COSTERS EN MURS, LLOSES, COL.LECTORS I
ALÇATS EN GENERAL, INCLUS P.P. D'APUNTALAMENT NECESSARI, ARIOSTRAMENT,
DISTANCIADORS I MITJANS AUXILIARS
1.317 PTA
BB030001 KG SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANITICA, PER A FORMIGONS 2,22 PTA
Altres conceptes 1.314,78 PTA
P-99 F743U001 M2 MEMBRANA DE 1,44 KG/M2 DE PES I DE 1,2 MM DE GRUIX, D'UNA LAMINA DE PVC
FLEXIBLE NO RESISTENT A LA INTEMPERIE AMB ARMADURA DE MALLA DE FIBRA DE
VIDRE, FIXADA AMB ADHESIU
1.847 PTA
B761U101 M2 LAMINA DE PVC FLEXIBLE NO RESISTENT A LA INTEMPERIE, D'1,2 MM DE GRUI 875,60 PTA
B0911000 KG ADHESIU DE PVC 277,75 PTA
Altres conceptes 693,65 PTA
P-100 F743UXF1 M SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE CANONADA PERFORADA DE 230 MM DE
DIÀMETRE EXTERIOR, PER A FORMACIÓ DE DREN EN MUR.
1.450 PTA
Sense descomposició 1.450,00 PTA
P-101 F782U110 M2 PINTAT SOBRE FORMIGO EN PARAMENTS HORITZONTALS AMB 1 KG/M2 D'EMULSIO
BITUMINOSA CATIONICA TIPUS ECR-1 I 6 KG/M2 DE BETUM ASFALTIC TIPUS B-60/70
686 PTA
B9HZ1000 T BETUM ASFALTIC TIPUS B-60/70 128,30 PTA
B0552420 KG EMULSIO BITUMINOSA CATIONICA TIPUS ECR-1 21,56 PTA
Altres conceptes 536,14 PTA
P-102 F791U101 M2 IMPERMEABILITZACIO DE 3 MM DE GRUIX, AMB BREA EPOXI I ARMADURA DE MALLA
DE FIBRA DE VIDRE REVESTIDA DE PVC
5.580 PTA
B8Z1013F M2 MALLA DE FIBRA DE VIDRE REVESTIDA DE PVC, DE 3X3 MM, AMB UN PES MINI 302,50 PTA
B8ZAP000 KG BREA EPOXI 3.870,00 PTA
Altres conceptes 1.407,50 PTA
P-103 F99CVLL0 M2 APUNTALAMENT TOTALMENT QUALLAT DE LA SUPERFICIE DE RASES I POUS, DE
QUALSEVOL AMPLADA, AMB PANELLS METAL·LICS.
3.403 PTA
Sense descomposició 3.403,00 PTA
P-104 F9H10001 T MESCLA BITUMINOSA CONTINUA EN CALENT DE COMPOSICIO S 20/25 AMB
GRANULAT PER A BASE I BETUM ASFALTIC DE PENETRACIO, SITUAT A L'OBRA AMB
TRANSPORT DE CARREGA DE 20 T, I COL.LOCACIO I COMPACTACIO AL 98 % DE
L'ASSAIG MARSHALL, INCLOS NETEJA PREVIA DE CALÇADA
4.943 PTA
B9H10001 T MESCLA BITUMINOSA CONTINUA EN CALENT DE COMPOSICIO S-20/25 AMB GR 3.640,00 PTA
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Altres conceptes 1.303,00 PTA
P-105 F9H10002 T MESCLA BITUMINOSA CONTINUA EN CALENT DE COMPOSICIO D 12/20 AMB
GRANULAT PER A RODAMENT I BETUM ASFALTIC DE PENETRACIO, SITUAT A L'OBRA
AMB TRANSPORT DE CARREGA DE 20 T, I COL.LOCACIO I COMPACTACIO AL 98 % DE
L'ASSAIG MARSHALL, INCLOS NETEJA PREVIA DE CALÇADA
6.053 PTA
B9H10002 T MESCLA BITUMINOSA CONTINUA EN CALENT DE COMPOSICIO D-12/20 AMB G 4.756,00 PTA
Altres conceptes 1.297,00 PTA
P-106 F9Z10000 M TALL DE PAVIMENTS DE QUALSEVOL TIPUS AMB DISC DE DIAMANT 170 PTA
Altres conceptes 170,00 PTA
P-107 FB2AV005 M PERFIL LONGITUDINAL FLEXIBLE D'ACER GALVANITZAT DE SECCIO DE DOBLE ONA
AMB CARACTERISTIQUES AASHO, PER A BARRERES DE SEGURETAT, COL.LOCAT
SOBRE SUPORT
3.151 PTA
BBMZP010 M PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE FIXACIO, PER A BARRERES DE SEGUR 134,50 PTA
BBM2AA00 M BARRERA DE SEGURETAT FLEXIBLE D'ACER GALVANITZAT, FORMADA PER PE 1.958,00 PTA
Altres conceptes 1.058,50 PTA
P-108 FB2B2123 U SUPORT DE PERFIL IPN-120 PER A BARRERA DE SEGURETAT FLEXIBLE, ENTRE 0,75
I 1,00 M DE LONGITUD, AMB UN AMORTIDOR, COL.LOCAT SOLDAT
4.777 PTA
B44Z502A KG ACER A/42B, EN PERFILS LAMINATS SERIE L, LD, T, RODO, QUADRAT, RECTAN 126,25 PTA
BBMZ1210 M SUPORT DE PERFIL D'ACER GALVANITZAT IPN 120, PER A BARRERES DE SEG 2.183,28 PTA
BBMZA810 U AMORTIDOR DE PERFIL D'ACER GALVANITZAT, DE SECCIO EN DOBLE ONA, PE 790,00 PTA
Altres conceptes 1.677,47 PTA
P-109 FB2B21XF M2 SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE PLACA PREFABRICADA DE 2,40 M D'AMPLADA
DE 20CM DE GRUIX, ACABADA AMB ÀRID DE RIU. INCLÒS AÏLLAMENT TÈRMIC I
FORMACIÓ DE FORATS PER COL.LOCACIÓ DE PORTES, FINESTRES I REIXES.
11.715 PTA
Sense descomposició 11.715,00 PTA
P-110 FBA19110 M PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA DISCONTINUA DE 15 CM 1/2, AMB PINTURA
REFLECTORA I MICROESFERES DE VIDRE, AMB MAQUINA AUTOPROPULSADA
67 PTA
BBM1M000 KG MICROESFERES DE VIDRE 7,02 PTA
B8ZB1000 KG PINTURA REFLECTORA PER A SENYALITZACIO 24,53 PTA
Altres conceptes 35,45 PTA
P-111 FD1A0008 U TRAPA DE REGISTRE DE XAPA ESTRIADA EN ACER GALVANITZAT PER A UN FORAT
DE 0,80 X 0,80 M, AMB REFORÇOS I MARC EN PERFIL LAMINAT, PER A UNA
CÀRREGA DE ROTURA DE 40 TONES, INCLÚS BISAGRES, CILINDRE HIDRÀULIC PER
FACILITAR OBERTURA I TANCAMENT, I FORATS DE PASSATUBS. TOTALMENT
COL.LOCADA
39.850 PTA
Sense descomposició 39.850,00 PTA
P-112 FD1A00V8 U TRAPA DE FUNDICIÓ PER A UN FORAT DE 0,90 X 0,90 M, AMB REFORÇOS I MARC
EN PERFILS, PER A UNA CÀRREGA DE ROTURA DE 25 TONES, INCLÚS BISAGRES,
CILINDRE HIDRÀULIC PER FACILITAR OBERTURA I TANCAMENT, TIPUS NORINCO
74.795 PTA
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ER3S090090 AMB INSCRIPCIÓ AJUNTAMENT DE BARCELONA, RESIDUS SÒLIDS
URBANS. TOTALMENT COL.LOCADA
Sense descomposició 74.795,00 PTA
P-113 FD1A0VV8 U TRAPA DE FUNDICIÓ PER A UN FORAT DE 0,90 X1,20 M, AMB REFORÇOS I MARC EN
PERFILS, PER A UNA CÀRREGA DE ROTURA DE 40 TONES, INCLÚS BISAGRES,
CILINDRE HIDRÀULIC PER FACILITAR OBERTURA I TANCAMENT, TIPUS NORINCO
AMB INSCRIPCIÓ AJUNTAMENT DE BARCELONA, RESIDUS SÒLIDS URBANS.
TOTALMENT COL.LOCADA
108.000 PTA
Sense descomposició 108.000,00 PTA
P-114 FD1AV010 U BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL TIPUS AJUNTAMENT DE BARCELONA, DE
CARREGA DE TRENCAMENT SUPERIOR A 40 T SEGONS LES NORMES UNE 41-300-87
I EN-124 I DE LLUM INTERIOR 600 MM, RECOBERTA DE PINTURA ASFALTICA
27.268 PTA
BDDZV005 U BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL TIPUS AJUNTAMENT DE BARCELONA, DE 23.135,00 PTA
Altres conceptes 4.133,00 PTA
P-115 FD7F6575 M TUB DE PVC DE 250 MM DE DIAMETRE NOMINAL DE FORMACIO HELICOIDAL AMB
PERFIL RIGID NERVAT EXTERIORMENT, EMBOLCALLAT AMB FORMIGO DE
RESISTENCIA DE 15N/MM2, UNIO ELASTICA AMB MASSILLA ADHESIVA DE
POLIURETA I COL.LOCAT AL FONS DE LA RASA
2.925 PTA
BD7F6570 M TUB DE PVC DE 250 MM DE DIAMETRE NOMINAL DE FORMACIO HELICOIDAL A 1.650,00 PTA
B0604220 M3 FORMIGO DE RESISTENCIA 15 N/MM2, DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDA 851,60 PTA
Altres conceptes 423,40 PTA
P-116 FD7F7575 M TUB DE PVC DE 300 MM DE DIAMETRE NOMINAL DE FORMACIO HELICOIDAL AMB
PERFIL RIGID NERVAT EXTERIORMENT, EMBOLCALLAT AMB FORMIGO DE
RESISTENCIA DE 15N/MM2, UNIO ELASTICA AMB MASSILLA ADHESIVA DE
POLIURETA I COL.LOCAT AL FONS DE LA RASA
3.468 PTA
B0604220 M3 FORMIGO DE RESISTENCIA 15 N/MM2, DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDA 996,31 PTA
BD7F7570 M TUB DE PVC DE 300 MM DE DIAMETRE NOMINAL DE FORMACIO HELICOIDAL A 1.980,00 PTA
Altres conceptes 491,69 PTA
P-117 FD7FA575 M TUB DE PVC DE 400 MM DE DIAMETRE NOMINAL DE FORMACIO HELICOIDAL AMB
PERFIL RIGID NERVAT EXTERIORMENT, EMBOLCALLAT AMB FORMIGO DE
RESISTENCIA DE 15N/MM2, UNIO ELASTICA AMB MASSILLA ADHESIVA DE
POLIURETA I COL.LOCAT AL FONS DE LA RASA
4.854 PTA
BD7FA570 M TUB DE PVC DE 400 MM DE DIAMETRE NOMINAL DE FORMACIO HELICOIDAL A 2.921,00 PTA
B0604220 M3 FORMIGO DE RESISTENCIA 15 N/MM2, DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDA 1.302,44 PTA
Altres conceptes 630,56 PTA
P-118 FDB25429 U SOLERA AMB MITJA CANYA DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2 DE 15 CM DE
GRUIX MINIM I PLANTA D'1,00X1,00 M PER A TUB DE D 40 CM
2.883 PTA
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B0604220 M3 FORMIGO DE RESISTENCIA 15 N/MM2, DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDA 1.836,78 PTA
Altres conceptes 1.046,22 PTA
P-119 FDD20001 ML PARET PER A POU QUADRAT DE 70 X 70 CM DE SECCIO INTERIOR, DE 14 CM DE
GRUIX DE MAO CALAT, ARREBOSSADA I LLISCADA PER DINS AMB MORTER DE
CIMENT 1:6, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L
18.929 PTA
B0514301 KG CIMENT PORTLAND AMB ESCORIA CEM II/B-S/32,5, EN SACS 157,05 PTA
B0F10002 U MAO CALAT, DE 29X14X10 CM, PER A REVESTIR 2.823,25 PTA
B0111000 L AIGUA 0,48 PTA
Altres conceptes 15.948,22 PTA
P-120 FDD2V010 M PARET PER A POU QUADRAT DE 70 X 70 CM DE SECCIO INTERIOR, DE 20 CM DE
GRUIX, DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 20 N/MM2, INCLOSOS GRAONS DE
POLIPROPILE CADA 35 CM
13.230 PTA
BDDZV001 U GRAO PER A POU DE REGISTRE DE POLIPROPILE DE 250X350X250 MM I 3 KG 1.810,38 PTA
B0D81250 M2 PLAFO METAL.LIC DE 50X50 CM PER A 20 USOS 1.756,80 PTA
B0606210 M3 FORMIGO DE RESISTENCIA 20 N/MM2, DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDA 4.361,76 PTA
Altres conceptes 5.301,06 PTA
P-121 FDDZ0000 U GRAO PER A POU DE REGISTRE DE POLIPROPILE ARMAT, COL.LOCAT AMB MORTER
MIXT 1:2:10, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L
1.861 PTA
BDDZ0001 U GRAO PER A POU DE REGISTRE DE POLIPROPILE DE 250X350X250 MM I 3 KG 633,00 PTA
Altres conceptes 1.228,00 PTA
P-122 FDDZ00PA PA PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR AL SANEJAMENT EXISTENT 150.000 PTA
Sense descomposició 150.000,00 PTA
P-123 FPAXV011 PA PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER LA REALITZACIÓ DE 3 SONDEJOS PER A
COMPLETAR L'ESTUDI GEOTÈNCNIC EXISTENT
500.000 PTA
Sense descomposició 500.000,00 PTA
P-124 FPAXV012 PA PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR EN LA REALITZACIÓ D'ASSAJOS A TRACCIÓ TANTS
EN ELS MICROPILONS COM EN ELS ANCORATGES.
1.000.000 PTA
Sense descomposició 1.000.000,00 PTA
P-125 G0010121 M2 REFINAT I COMPACTACIÓ DE SUPERFÍCIES EXCAVADES EN RASA, POU I MINA 320 PTA
Altres conceptes 320,00 PTA
P-126 IELA0000 U CAIXA DE DERIVACIO ESTANCA IP-67 AMB 5 BORNES DE 2.5 mm2 AMB 3 PASSOS DE
CABLE DE 16 MM, SERIE EUROPOLI ANTIVANDALIC DE EUNEA MERLIN GERIN O
SIMILAR, COMPLETAMENT INSTAL.LADA ICLOENT PETIT MAERIAL AUXILIAR.
5.816 PTA
Sense descomposició 5.816,00 PTA
P-127 IELA0002 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE SENSOR D'INTRUSISME PER A ENCESA
D'ENLLUMENAT I VENTILADOR, INCLOENT CABLEJAT FINS A QUADRE I MATERIAL
AUXILIAR. TOTALMENT INSTAL·LAT I EN FUNCIONAMENT.
4.899 PTA
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Sense descomposició 4.899,00 PTA
P-128 IELC0004 ML CABLE DE COURE DE 3,5 x25 mm2 DE DESIGNACIÓ UNE RVFV 0,6/1kV ARMAT AMB
FLEIX D'ACER . COMPLETAMENT INSTAL.LAT INCLÒS PETIT MATERIAL AUXILIAR,
CONNEXIONS I PLAQUES DE SENYALITZACIÓ DE LÍNIA CADA 25 m AMB ESCRITURA
SEGONS DIRECCIÓ FACULTATIVA.
1.930 PTA
BIEC0004 ML CABLE DE COURE DE 3,5 x 25 mm2 DE DESIGNACIÓ UNE  RVFV 0,6/1kV ARMAT 1.330,00 PTA
BECA0004 - PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A CONDUCTORS DE COURE ARMA 133,00 PTA
Altres conceptes 467,00 PTA
P-129 IELC0007 ML CABLE DE COURE DE 3 x2,5 mm2 DE DESIGNACIÓ UNE RV-K 0,6/1kV.
COMPLETAMENT INSTAL.LAT INCLÒS PETIT MATERIAL AUXILIAR, CONNEXIONS I
PLAQUES DE SENYALITZACIÓ DE LÍNIA CADA 25 m AMB ESCRITURA SEGONS
DIRECCIÓ FACULTATIVA.
337 PTA
BIEC0007 ML CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE RV-K 0,6/1 kv,  DE 3x2,5mm2. 114,00 PTA
BECO0000 - PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A CONDUCTORS DE COURE DE 3X 11,00 PTA
Altres conceptes 212,00 PTA
P-130 IELC0009 ML CABLE DE COURE DE 5 x240 mm2 DE DESIGNACIÓ UNE RV-K 0,6/1kV.
COMPLETAMENT INSTAL.LAT INCLÒS PETIT MATERIAL AUXILIAR, CONNEXIONS I
PLAQUES DE SENYALITZACIÓ DE LÍNIA CADA 25 m AMB ESCRITURA SEGONS
DIRECCIÓ FACULTATIVA.
8.002 PTA
BIEC0009 ML CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE RV-K 0,6/1 kv,  DE 5x240mm2. 6.828,00 PTA
BECO0002 - PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A CONDUCTORS DE COURE DE 5X 409,00 PTA
Altres conceptes 765,00 PTA
P-131 IELC000D ML CABLE DE COURE DE 5x4 mm2 DE DESIGNACIÓ UNE RV-K 0,6/1kV. COMPLETAMENT
INSTAL.LAT INCLÒS PETIT MATERIAL AUXILIAR, CONNEXIONS I PLAQUES DE
SENYALITZACIÓ DE LÍNIA CADA 25 m AMB ESCRITURA SEGONS DIRECCIÓ
FACULTATIVA.
599 PTA
BECO0006 - PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A CONDUCTORS DE COURE DE 5X 27,00 PTA
BIEC000D ML CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE RV-K 0,6/1 kv,  DE 5x4mm2. 275,00 PTA
Altres conceptes 297,00 PTA
P-132 IELC00I8 ML CABLE DE COURE DE 3 x4 mm2 DE DESIGNACIÓ UNE RV-K 0,6/1kV. COMPLETAMENT
INSTAL.LAT INCLÒS PETIT MATERIAL AUXILIAR, CONNEXIONS I PLAQUES DE
SENYALITZACIÓ DE LÍNIA CADA 25 m AMB ESCRITURA SEGONS DIRECCIÓ
FACULTATIVA.
614 PTA
BIEC0XC1 M CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE RV-K 0,6/1 kv,  DE 3x4mm2. 282,00 PTA
BECO0001 - PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A CONDUCTORS DE COURE DE 3X 95,40 PTA
Altres conceptes 236,60 PTA
P-133 IELC0I11 ML CABLE DE COURE DE 5 x35 mm2 DE DESIGNACIÓ UNE RV-K 0,6/1kV.
COMPLETAMENT INSTAL.LAT INCLÒS PETIT MATERIAL AUXILIAR, CONNEXIONS I
3.085 PTA
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PLAQUES DE SENYALITZACIÓ DE LÍNIA CADA 25 m AMB ESCRITURA SEGONS
DIRECCIÓ FACULTATIVA.
BECO5035 - PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A CONDUCTORS DE COURE DE 5X 126,00 PTA
BIEC0X12 M CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE RV-K 0,6/1 kv,  DE 5x35mm2. 2.400,00 PTA
Altres conceptes 559,00 PTA
P-134 IELC0I12 ML CABLE DE COURE DE 5x10 mm2 DE DESIGNACIÓ UNE RV-K 0,6/1kV. COMPLETAMENT
INSTAL.LAT INCLÒS PETIT MATERIAL AUXILIAR, CONNEXIONS I PLAQUES DE
SENYALITZACIÓ DE LÍNIA CADA 25 m AMB ESCRITURA SEGONS DIRECCIÓ
FACULTATIVA.
1.420 PTA
BECO4010 - PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A CONDUCTORS DE COURE DE 5X 70,20 PTA
BIECAXX3 M CABLE DE COURE DE 5 x 10 mm2 DE DESIGNACIÓ UNE  RVFV 0,6/1kV 913,00 PTA
Altres conceptes 436,80 PTA
P-135 IELC0IJC ML CABLE DE COURE DE 5 x50 mm2 DE DESIGNACIÓ UNE RV-K 0,6/1kV.
COMPLETAMENT INSTAL.LAT INCLÒS PETIT MATERIAL AUXILIAR, CONNEXIONS I
PLAQUES DE SENYALITZACIÓ DE LÍNIA CADA 25 m AMB ESCRITURA SEGONS
DIRECCIÓ FACULTATIVA.
1.707 PTA
BECO5050 - PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A CONDUCTORS DE COURE DE 5X 144,00 PTA
BIEC0JC9 M CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE RV-K 0,6/1 kv,  DE 5x50mm2. 1.004,00 PTA
Altres conceptes 559,00 PTA
P-136 IELC0SC5 ML CABLE DE COURE DE 5 x2,5 mm2 DE DESIGNACIÓ UNE RV-K 0,6/1kV.
COMPLETAMENT INSTAL.LAT INCLÒS PETIT MATERIAL AUXILIAR, CONNEXIONS I
PLAQUES DE SENYALITZACIÓ DE LÍNIA CADA 25 m AMB ESCRITURA SEGONS
DIRECCIÓ FACULTATIVA.
421 PTA
BECO0005 - PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A CONDUCTORS DE COURE DE 5X 19,00 PTA
BIEC00SC M CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE RV-K 0,6/1 kv,  DE 5x2,5mm2. 190,00 PTA
Altres conceptes 212,00 PTA
P-137 IELCAJC4 ML CABLE DE COURE DE3 x 10 mm2 DE DESIGNACIÓ UNE RVFV 0,6/1kV.
COMPLETAMENT INSTAL.LAT INCLÒS PETIT MATERIAL AUXILIAR, CONNEXIONS I
PLAQUES DE SENYALITZACIÓ DE LÍNIA CADA 25 m AMB ESCRITURA SEGONS
DIRECCIÓ FACULTATIVA.
994 PTA
BIECAJC0 M CABLE DE COURE DE 3 x 10 mm2 DE DESIGNACIÓ UNE  RVFV 0,6/1kV 548,00 PTA
BECA4JC0 - PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A CONDUCTORS DE COURE ARMA 24,00 PTA
Altres conceptes 422,00 PTA
P-138 IELCAX02 ML CABLE DE COURE DE 5 x 6 mm2 DE DESIGNACIÓ UNE RVFV 0,6/1kV.
COMPLETAMENT INSTAL.LAT INCLÒS PETIT MATERIAL AUXILIAR, CONNEXIONS I




QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 19
BECA0000 - PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A CONDUCTORS DE COURE DE 5X 24,00 PTA
BIECX0X1 M CABLE DE COURE DE 4 x 6 mm2 DE DESIGNACIÓ UNE  RVFV 0,6/1kV 669,00 PTA
Altres conceptes 343,00 PTA
P-139 IELCAX05 ML CABLE DE COURE DE 5 x 16 mm2 DE DESIGNACIÓ UNE RVFV 0,6/1kV ARMAT AMB
FLEIX D'ACER . COMPLETAMENT INSTAL.LAT INCLÒS PETIT MATERIAL AUXILIAR,
CONNEXIONS I PLAQUES DE SENYALITZACIÓ DE LÍNIA CADA 25 m AMB ESCRITURA
SEGONS DIRECCIÓ FACULTATIVA.
2.067 PTA
BECA4016 - PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A CONDUCTORS DE COURE ARMA 24,00 PTA
BIECAX10 M CABLE DE COURE DE 5 x 16mm2 DE DESIGNACIÓ UNE  RVFV 0,6/1kV ARMAT A 1.426,00 PTA
Altres conceptes 617,00 PTA
P-140 IELCAX06 ML CABLE DE COURE DE 3 x 6 mm2 DE DESIGNACIÓ UNE RVFV 0,6/1kV ARMAT AMB
FLEIX D'ACER . COMPLETAMENT INSTAL.LAT INCLÒS PETIT MATERIAL AUXILIAR,
CONNEXIONS I PLAQUES DE SENYALITZACIÓ DE LÍNIA CADA 25 m AMB ESCRITURA
SEGONS DIRECCIÓ FACULTATIVA.
820 PTA
BECA3006 - PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A CONDUCTORS DE COURE ARMA 24,00 PTA
BIECAX36 M CABLE DE COURE DE 3 x 6 mm2 DE DESIGNACIÓ UNE  RVFV 0,6/1kV ARMAT AM 457,00 PTA
Altres conceptes 339,00 PTA
P-141 IELCAX08 ML CABLE DE COURE DE 5 x 25 mm2 DE DESIGNACIÓ UNE RVFV 0,6/1kV.
COMPLETAMENT INSTAL.LAT INCLÒS PETIT MATERIAL AUXILIAR, CONNEXIONS I
PLAQUES DE SENYALITZACIÓ DE LÍNIA CADA 25 m AMB ESCRITURA SEGONS
DIRECCIÓ FACULTATIVA.
2.971 PTA
BECA4025 - PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A CONDUCTORS DE COURE DE 5X 24,00 PTA
BIEC4025 M CABLE DE COURE DE 5 x 25 mm2 DE DESIGNACIÓ UNE  RVFV 0,6/1kV 2.573,00 PTA
Altres conceptes 374,00 PTA
P-142 IELCAXX4 ML CABLE DE COURE DE 5 x 10 mm2 DE DESIGNACIÓ UNE RVFV 0,6/1kV.
COMPLETAMENT INSTAL.LAT INCLÒS PETIT MATERIAL AUXILIAR, CONNEXIONS I
PLAQUES DE SENYALITZACIÓ DE LÍNIA CADA 25 m AMB ESCRITURA SEGONS
DIRECCIÓ FACULTATIVA.
1.359 PTA
BIECAXX3 M CABLE DE COURE DE 5 x 10 mm2 DE DESIGNACIÓ UNE  RVFV 0,6/1kV 913,00 PTA
BECA4010 - PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A CONDUCTORS DE COURE ARMA 24,00 PTA
Altres conceptes 422,00 PTA
P-143 IELE0001 U SUMINISTRE, MUNTATGE I INSTAL.LACIÓ DEL ARMARI D’ESCOMESA DINTRE D'UN
NINXOL A LA PARET EXTERIOR DEL EDIFICI DELS LOCALS TÈCNICS, AMB PORTA
METÀLICA EXTERIOR, AMB TANCAMENT DE COMPANYIA. (T-300) PROTEGIT SEGUN
RBT, COMPTADOR DOBLE TARIFA, BATERIA DE COMPENSACIÓ DE POTENCIA
REACTIVA, QUADRE ELÈCTRIC DE DISTRIBUCCIÓ, DETECTOR D'INTRUSISME,
MATERIAL VARI DE MONTATGE, TOT MONTAT DINTRE DE L’ARMARI, TOTALMENT
DOCUMENTAT, I INSTAL.LAT. REALITZACIÓ DEL PROJECTE I TRÀMITS DE
LEGALITZACIÓ. ENTREGAT AMB EL SERVEI DE XARXA DONAT D’ALTA.
2.060.833 PTA
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Sense descomposició 2.060.833,00 PTA
P-144 IELEEZF3 U SUBMINISTRE I INSTAL.LACIÓ DE BÀCUL DE 4M D'ALÇADA GALVANITZAT I PINTAT EN
GRIS TIPUS IEP NICOLSON GAMA CL-16 REFORÇAT O SIMILAR. TOTALMENT
INSTAL.LAT.
56.945 PTA
Sense descomposició 56.945,00 PTA
P-145 IELEEZF4 U PROJECTOR D'ENLLUMENAT EXTERIOR IEP MODEL 84221 O SIMILAR. INCLÒS
LÀMPADA DE 125W, SUBMINISTRAMENT, MONTATGE I PROVES, I PETIT MATERIAL
AUXILIAR. COMPLETAMENT INSTAL.LAT I FUNCIONAMENT.
26.595 PTA
Sense descomposició 26.595,00 PTA
P-146 IELI0000 U LLUMINARIA D'EMERGENCIA ESTANCA IP-66 AMB LLUM ESPECIAL DULUX-S11 TIPUS
CARANDINI HFN-114/EM O SIMILAR, I MUNTAT SUPERFICIALMENT A LA PARET O
SOSTRE. INCLÒS SUBMINISTRAMENT, MUNTATGE I PROVES, COMPLETAMENT
INSTAL.LADA.
28.397 PTA
BIEI0000 U LLUMINARIA D'EMERGENCIA ESTANCA IP-66 AMB  LLUM ESPECIAL DULUX-S11 27.845,00 PTA
Altres conceptes 552,00 PTA
P-147 IELI0001 U LLUMINARIA FLUORESCENT ESTANCA IP-66 AMB DUES LLUMS DE 58W A 220V.
INCLOS SUBMINISTRAMENT, MUNTATGE I PROVES, COMPLETAMENT INSTAL.LADA.
12.554 PTA
Sense descomposició 12.554,00 PTA
P-148 IELI0002 U LLUMINARIA FLUORESCENT ESTANCA IP-66 AMB QUATRE LLUMS DE 58W A 220V
PER A ENCASTAR EN FALS SOSTRE. INCLOS SUBMINISTRAMENT, MUNTATGE I
PROVES, COMPLETAMENT INSTAL.LADA.
24.789 PTA
Sense descomposició 24.789,00 PTA
P-149 IELI0003 U FOCUS ENCASTAT PER A LLUM HALOGENA DICROICA TANCADA DE BAIX VOLTATGE,
INCLÒS LLUM 12V/50W I TRANSFORMADOR.INCLÒS SUBMINISTRAMENT, MUNTATGE
I PROVES, COMPLETAMENT INSTAL.LADA
5.033 PTA
Sense descomposició 5.033,00 PTA
P-150 IELI00QG U SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DEL QUADRE GENERAL DE DISTRIBUCIÓ,
INCLÒS PART PROPORCIONAL DE DE MATERIAL AUXILIAR I ACCESSORIS.
TOTALMENT INSTAL.LAT I PROVAT, AMB UN 20% DE RESERVA, INCLÒS
CONNEXIONAT A T-300
1.368.000 PTA
Sense descomposició 1.368.000,00 PTA
P-151 IELI00S1 U LLUMINARIA FLUORESCENT ESTANCA IP-66 AMB UNA LLUM DE 20W A 220V. INCLOS
SUBMINISTRAMENT, MUNTATGE I PROVES, COMPLETAMENT INSTAL.LADA.
3.460 PTA
Sense descomposició 3.460,00 PTA
P-152 IELI00TE PA PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR EN CONCEPTE DE SUBMINISTRAMENT I
INSTAL.LACIÓ DE LINIA TELEFÒNICA RTC, INCLÒS L'EQUIPAMENT REGLAMENTARI
SEGONS NORMATIVA VIGENT, APARELL DE TELÈFON, CENTRALETA, OBRA CIVIL
NECESSÀRIA. TOTALMENT INSTAL.LAT I FUNCIONANT
294.034 PTA
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Sense descomposició 294.034,00 PTA
P-153 IELI0JC1 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DEL QUADRE GENERAL DE DISTRIBUCIÓ
INCLÒSPROTECCIONS, PART PROPORCIONAL DE DE MATERIAL AUXILIAR I
ACCESSORIS. TOTALMENT INSTAL.LAT I PROVAT, SEGONS NORMATIVA RBT, AMB
UN 20% DE RESERVA, INCLÒS CONNEXIONAT A T-300
810.000 PTA
Sense descomposició 810.000,00 PTA
P-154 IELI0SAI U SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DE SAI TRIFÀSIC PER A 2500 W. TOTALMENT
INSTAL.LAT I PROVAT
554.842 PTA
Sense descomposició 554.842,00 PTA
P-155 IELI0TE1 U ORDINADOR INTERFACE OPERADOR-PLC AMB MÒDEM, IMPRESSORA I RESTA
D'EQUIPS PERIFÈRICS NECESSARIS. INCLÒS INSTAL.LACIÓ DE SISTEMA OPERATIU I
SOFTWARE COMPATIBLE AMB CLABSA ESPECÍFIC PER A CONTROL DE TOTA LA
INSTAL.LACIÓ. TOTALMENT INSTAL.LAT I PROVAT SEGONS ESPECIFICACIONS DE
CLABSA.
1.800.000 PTA
Sense descomposició 1.800.000,00 PTA
P-156 IELIQJC1 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DEL SUBQUADRE DE VENTILACIÓ INCLÒS
PROTECCIONS, 3 VARIADORS DE FREQÜÈNCIA PELS EXTRACTORS THGT, PART
PROPORCIONAL DE DE MATERIAL AUXILIAR I ACCESSORIS. TOTALMENT INSTAL.LAT
I PROVAT, SEGONS NORMATIVA RBT.
1.020.000 PTA
Sense descomposició 1.020.000,00 PTA
P-157 IELIQJC2 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DEL SUBQUADRE D'IL.LUMINACIÓ INCLÒS
PROTECCIONS, PART PROPORCIONAL DE DE MATERIAL AUXILIAR I ACCESSORIS.
TOTALMENT INSTAL.LAT I PROVAT, SEGONS NORMATIVA RBT.
480.000 PTA
Sense descomposició 480.000,00 PTA
P-158 IELIQJC3 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DEL SUBQUADRE DE NETEJA DE VEHICLES,
INCLÒS DOSVARIADORS DE FREQÜÈNCIA (BOMBA I PONT), PROTECCIONS, PART
PROPORCIONAL DE DE MATERIAL AUXILIAR I ACCESSORIS. TOTALMENT INSTAL.LAT
I PROVAT, SEGONS NORMATIVA RBT.
740.000 PTA
Sense descomposició 740.000,00 PTA
P-159 IELISC0G U SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DEL SUBQUADRE DEL VENTILACIÓ, INCLÒS
PROTECCIONS, MATERIAL AUXILIAR I RESTA DE COMPONENTS PEL SEU CORRECTE
FUNCIONAMENT. TOT SEGONS NORMATIVA RBT. TOTALMENT INSTAL.LAT I PROVAT.
TOTALMENT INSTAL.LAT I PROVAT
380.000 PTA
Sense descomposició 380.000,00 PTA
P-160 IELISC1G U SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DEL SUBQUADRE D'IL.LUMINACIÓ, INCLÒS
PROTECCIONS, MATERIAL AUXILIAR I RESTA DE COMPONENTS PEL SEU CORRECTE
FUNCIONAMENT. TOT SEGONS NORMATIVA RBT. TOTALMENT INSTAL.LAT I PROVAT.
TOTALMENT INSTAL.LAT I PROVAT
460.000 PTA
PLA DIRECTOR
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Sense descomposició 460.000,00 PTA
P-161 IELISCQG U SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DEL SUBQUADRE DELS TURBOEXTRACTORS,
INCLÒS VARIADORS DE FREQÜÈNCIA, PROTECCIONS, MATERIAL AUXILIAR I RESTA
DE COMPONENTS PEL SEU CORRECTE FUNCIONAMENT. TOT SEGONS NORMATIVA
RBT. TOTALMENT INSTAL.LAT I PROVAT. TOTALMENT INSTAL.LAT I PROVAT
6.264.000 PTA
Sense descomposició 6.264.000,00 PTA
P-162 IELM0000 U INTERRUPTOR BIPOLAR 10A-250V (CONNEXIO RAPIDA) AMB INDICADOR LLUMINOS,
IP65 SERIE MODUL-47 SUPERFICIE DE EUNEA MERLIN GERIN O SIMILAR,
COMPLETAMENT INSTAL.LATS
1.875 PTA
Sense descomposició 1.875,00 PTA
P-163 IELM0001 U INTERRUPTOR BIPOLAR CONMUTAT10A-250V (CONNEXIO RAPIDA) AMB INDICADOR
LLUMINOS, IP65 SERIE MODUL-47 SUPERFICIE DE EUNEA MERLIN GERIN O SIMILAR,
COMPLETAMENT INSTAL.LATS
2.167 PTA
Sense descomposició 2.167,00 PTA
P-164 IELM0002 U PRESA DE CORRENT DE 16A/250V IP55 BIPOLAR AMB TT I PORTAFUSIBLE DE EUNEA
MERLIN GERIN O       EQUIVALENT, COMPLETAMENT INSTAL.LADA
2.202 PTA
Sense descomposició 2.202,00 PTA
P-165 IELM0003 U PRESA DE CORRENT 3P+N+T DE 32A. 380V TIPUS CEE 17 AMB GRAU DE
PROTECCIO IP54. TOTALMENT        INSTAL.LAT
4.136 PTA
Sense descomposició 4.136,00 PTA
P-166 IELM0005 U REGULADOR ELECTRONIC DE 1000 W AMB INDICADOR LLUMINOS SERIE MODUL-47
DE EUENA MERLIN GERIN O SIMILAR,TOTALMENT INSTAL.LAT
7.796 PTA
Sense descomposició 7.796,00 PTA
P-167 IELP0000 PA PARTIDA ALÇADA, A JUSTIFICAR EN EL MOMENT DE LA SEVA EXECUCIO, DE
PRESSA DE TERRA DE LA INSTAL. LACIO ELECTRICA INCLOSES LES DERIVACIONS
DE LA LINIA PRINCIPAL DE TERRA, BARRA DE PRESSA DE TERRA, LINIES
PRINCIPALS DE TERRA, PUNTS DE PRESSA DE TERRA, LINIES DE ENLLAÇ A TERRA
I ELECTRODE D'ANELL.
287.000 PTA
Sense descomposició 287.000,00 PTA
P-168 IELS0000 ML SAFATA DE PVC PERFORADA DE 100 X 300 GRIS UNEX 66320 AMB TABIC
SEPARADOR I SUPORTS.COMPLETAMENT INSTAL.LADA INCLOENT COLZES,
ACCESSORIS I PETIT MATERIAL AUXILIAR.
7.846 PTA
Sense descomposició 7.846,00 PTA
P-169 IELT0001 ML TUB DE PVC RÍGID NEGRE PG-21 COMERCIAL FERGON COL·LOCAT A LA PARET O
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Sense descomposició 1.155,00 PTA
P-170 IMEA0007 U SUBMINISTRE I INSTAL·LACIÓ DE RACORD TIPUS BARCELONA DN 40 INCLOENT
TOTS ELS ACCESSORIS NECESSARIS PEL EU CORRECTE FUNCIONAMENT.
TOTALMENT INSTAL·LAT I PROVAT.
8.160 PTA
Sense descomposició 8.160,00 PTA
P-171 IMEA000G U SUBMINISTRE I INSTAL·LACIÓ DE VÀLVULA DE PAPALLONA DN50 PER A CANONADA
DE PEAD 50 PN 10, INCLOENT JUNTES, BRIDES I TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS
PEL SEU CORRECTE FUNCIONAMENT. TOTALMENT INSTAL·LADA I PROVADA.
12.485 PTA
Sense descomposició 12.485,00 PTA
P-172 IMEACX11 U SUBMINISTRE I INSTAL·LACIÓ DE 25 m DE MANEGA D40 INCLOSA LA PRESA PER A
CONNECTAR A RACORD BARCELONA I LA LLANÇA DE SORTIDA, TOTALMENT
INSTAL.LADA I PROVADA.
50.000 PTA
Sense descomposició 50.000,00 PTA
P-173 IMEB0006 U BOMBA D'ESGOTAMENT SUBMERGIBLE ABS MF 354 VKS PER 5 M3/H I 8 MCA.
TOTALMENT MUNTADA I EN FUNCIONAMENT,, INCLÒS ACCESSORIS, VALVULA DE
PAPALLONA, VÀLVULA DE RETENCIÓ, BOIA DE NIVELL CONNECTADA I CABLEJAT,
INCLÒS SUBMINISTRE I MUNTATGE DE CANONADA DE DESGUÀS. TOTALMENT
INSTAL.LADA I PROVADA
60.321 PTA
Sense descomposició 60.321,00 PTA
P-174 IMEC0000 U BOMBA DE CALOR D'EXPANSIÓ DIRECTE AMB UNA UNITAT INTERIOR TIPUS SPLIT,
PER A 5441 FRIG/H I 3838 KCAL/H, AMB 2677 FRIG/H DE CALOR SENSIBLE. INCLOENT
ACCESSORIS I DESAIGÜE DE LES UNITATS. TOTALMENT INSTAL.LAT PROVAT.
191.677 PTA
Sense descomposició 191.677,00 PTA
P-175 IMEC0JC0 U BOMBA DE CALOR D'EXPANSIÓ DIRECTE AMB DOS UNITATS INTERIORS TIPUS
SPLIT, PER A 13100 FRIG/H I 9260 KCAL/H (SALES REUNIONS), I ALTRE PER A 21562
FRIG/H I 15853 KCAL/H (OFICINES). INCLOENT ACCESSORIS I DESAIGÜE DE LES
UNITATS. TOTALMENT INSTAL.LAT PROVAT.
635.250 PTA
Sense descomposició 635.250,00 PTA
P-176 IMECTJC0 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DE TORRETA D'ACER GALVANITZAT I PINTAT DE
DIÀMETRE 1250 MM, ACABAT AMB DISSENY PER A L'EXTRACCIÓ D'AIRE I EVITAR
L'ENTRADA D'AIGUA, INCLÒS ACCESSORIS, AJUDES D'OBRA CIVIL I TOTS ELS
ELEMENTS I TREBALLS NECESSARIS PEL SEU CORRECTE FUNCIONAMENT.
250.000 PTA
Sense descomposició 250.000,00 PTA
P-177 IMED0001 PA PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR EN CONCEPTE D'ESCOMESA D'AIGUA POTABLE PER
A UN CABAL DE 10 m3/h. TOTALMENT INSTAL.LADA I PROVADA.
417.112 PTA
Sense descomposició 417.112,00 PTA
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P-178 IMED0002 U ARMARI ENCASTAT EN MUR PER ALLOTJAR EL COMPTADOR AMB PORTA I PANY DE
COMPANYIA, VALVULA ANTIRETORN, BRIDES I AMB TOTS ELS ALTRES ELEMENTS I
REQUERIMENTS QUE INDIQUI LA S.G.A.B. INCLOU TAMBE LA CONDUCCIO FINS AL
DIPOSIT D'AIGUA DE NETEJA AMB LA SEVA VALVULA PEL SECCIONAMENT.
INCLOSA L'EXCAVACIO I REBLERTS NECESSARIS I COLZES, BRIDES, ETC.
TOTALMENT ACABADA I PROVADA.
110.000 PTA
Sense descomposició 110.000,00 PTA
P-179 IMED0003 U INSTAL.LACIO DE LAMPISTERIA D'AIGUA FREDA I CALENTA DES DE L'ESCOMESA
PRINCIPAL D'AIGUA POTABLE AMB CANONADA DE POLIPROPILÉ FINS A TOTS ELS
ELEMENTS INDICATS EN PLANOLS, INCLÒS VALVULERIA I UN ESCALFADOR
ELECTRIC HS-60 O SIMILAR DE 60 L I 1800 W. TOTALMENT COL.LOCAT, INSTAL.LAT I
PROVES DE FUNCIONAMENT.
197.900 PTA
Sense descomposició 197.900,00 PTA
P-180 IMED0JC3 U INSTAL.LACIO DE LAMPISTERIA D'AIGUA FREDA I CALENTA DES DE L'ESCOMESA
PRINCIPAL D'AIGUA POTABLE AMB CANONADA DE POLIPROPILÉ FINS A TOTS ELS
ELEMENTS INDICATS EN PLANOLS, INCLÒS VALVULERIA I SIS ESCALFADORS
ELÈCTRICS HS-60 O SIMILAR DE 60 L I 1800 W. TOTALMENT COL.LOCAT, INSTAL.LAT I
PROVES DE FUNCIONAMENT.
855.000 PTA
Sense descomposició 855.000,00 PTA
P-181 IMEDCO01 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DE DETECTOR DE CO ANALÒGIC, MARCA
AGUILERA MODEL AE/CO-D1 O SIMILAR, MUNTAT SUPERFICIALMENT, AMB 30 M DE
CABLE DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE H07V-U DE 2X1,5 MM2 BICOLOR I INSTAL.LAT
EN TUB H13 PER LLAÇ DE DETECCIÓ, INCLÒS ACCESSORIS. TOTALMENT
INSTAL.LAT I PROVAT
29.875 PTA
Sense descomposició 29.875,00 PTA
P-182 IMEDCO02 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DE CENTRAL DE DETECCIÓ DE CO, AMB
INDICADOR DE ZONA, D'AVARIA, DE CONNEXIÓ DE ZONA, DE PROVA D'ALARMA,
MUNTADA A LA PARET, MARCA AGUILERA MODEL AE/CO-Z1 O SIMILAR, PROVISTA
DE MICROPROCESSADOR, FONT D'ALIMENTACIÓ, DISPLAY DIGITAL, (MÀXIM 15
DETECTORS), 2 CONTACTES SECS 1 NA/ 1 NC. INCLÒS120M DE CONDUCTOR DE
COURE DE DESIGNACIÓ UNE H07V-U DE 2X1,5MM2 BICOLOR I INSTAL.LAT EN TUB
H13 PER A LA MANIOBRA DEL QUADRE I LA SIRENA. LEGALITZACIÓ DEL SISTEMA.
TOTALMENT INSTAL.LAT I PROVAT
81.782 PTA
Sense descomposició 81.782,00 PTA
P-183 IMEI0000 U EXTINTOR PI-6 ABC PRESIÓ INCORPORADA CARREGAT AMB 6 kg DE POLS
POLIVALENT I EQUIPA AMB VÀLVULA DE TIR RÀPID I MÀNEGA. EFICÀCIA 21A-113B.
TOTALMENT INSTAL·LAT, INCLOSA LA REVISIÓ ANUAL I COLLAT A LA PARET.
9.855 PTA
PLA DIRECTOR
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Sense descomposició 9.855,00 PTA
P-184 IMEPCO01 M SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DE TUB D'ACER GALVANITZAT SENSE
SOLDADURA DIN 2440 ST-35, DN 50, ROSCAT, AMB GRAU DE DIFICULTAT BAIX I
COL.LOCAT SUPERFICIALMENT, INCLÒS ACCESSORIS I SISTEMA DE SUBJECCIÓ.
TOTALMENT INSTAL.LAT I PROVAT
5.310 PTA
Sense descomposició 5.310,00 PTA
P-185 IMEPCO02 M SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DE TUB D'ACER GALVANITZAT SENSE
SOLDADURA DIN 2440 ST-35, DN 40, ROSCAT, AMB GRAU DE DIFICULTAT BAIX I
COL.LOCAT SUPERFICIALMENT, INCLÒS ACCESSORIS I SISTEMA DE SUBJECCIÓ.
TOTALMENT INSTAL.LAT I PROVAT
4.523 PTA
Sense descomposició 4.523,00 PTA
P-186 IMEPCO03 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DE BOCA D'INCENDI AMB ENLLAÇ DE 25 MM DE
DIÀMETRE, BIE-25, AMB MÀNEGA DE 20 M, AMB ARMARI, MUNTADA
SUPERFICIALMENT A LA PARET. INCLÒS ACCESSORIS I SISTEMA DE SUBJECCIÓ.
TOTALMENT INSTAL.LAT I PROVAT
62.130 PTA
Sense descomposició 62.130,00 PTA
P-187 IMEPCO04 M SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DE TUB D'ACER GALVANITZAT SENSE
SOLDADURA DIN 2440 ST-35, DN 32, ROSCAT, AMB GRAU DE DIFICULTAT BAIX I
COL.LOCAT SUPERFICIALMENT, INCLÒS ACCESSORIS I SISTEMA DE SUBJECCIÓ.
TOTALMENT INSTAL.LAT I PROVAT
4.390 PTA
Sense descomposició 4.390,00 PTA
P-188 IMEPCO05 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ D'ESCOMESA D'AIGUA CONTRA INCENDIS
D'ACORD AMB LA COMPANYIA SUBMINISTRADORA, INCLÒS MATERIAL AUXILIAR,
VALVULERIA I CONNEXIÓ A XARXA GENERAL. TOTALMENT INSTAL.LAT I PROVAT
55.244 PTA
Sense descomposició 55.244,00 PTA
P-189 IMEPCO06 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ D'ELEMENTS DE SENYALITZACIÓ D'EQUIPS I
VIES D'EVACUACIÓ SEGONS NBE-CPI-96, INCLÒS MATERIAL AUXILIAR. TOTALMENT
INSTAL.LAT
58.807 PTA
Sense descomposició 58.807,00 PTA
P-190 IMEPCO07 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DE CENTRAL DE DETECCIÓ D'INCENDIS, PER A 4
ZONES (DETECTORS IÒNICS, SORTIDA PER A CONTROL DE VENTILACIÓ,
SOBREPRESSIÓ VESTÍBULS, ALARMA SONORA I LLUMINOSA), AMB INDICADOR DE
ZONA, AVARIA, CONNEXIÓ DE ZONA, DE PROVA D'ALARMA, DE DOBLE ALIMENTACIÓ,
MUNTADA A LA PARET, SEGONS NBE-CPI-96, INCLÒS MATERIAL AUXILIAR.
LEGALITZACIÓ DEL SISTEMA. TOTALMENT INSTAL.LAT I PROVAT.
46.799 PTA
PLA DIRECTOR
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Sense descomposició 46.799,00 PTA
P-191 IMEPCO08 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DE SIRENA ELECTRÒNICA DE CORRENT
CONTINU AMB SÒ BITÒNIC I MUNTADA A L'INTERIOR, INCLÒS PART PROPORCIONAL
DE CABLE DE 2 X 1,5 MM2 V-750 EN TUB H-13, MUNTAT SUPERFICIALMENT, INCLÒS
MATERIAL AUXILIAR, SEGONS NBE-CPI-96. TOTALMENT INSTAL.LAT I PROVAT.
18.025 PTA
Sense descomposició 18.025,00 PTA
P-192 IMEPCO09 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DE DETECTOR DE FUMS ÒPTIC I MUNTAT
SUPERFICIALMENT, INCLÒS CABLE 2 X 1,5 MM2 V-750 EN TUB H-13, SEGONS
NBE-CPI-96. TOTALMENT INSTAL.LAT I PROVAT.
17.431 PTA
Sense descomposició 17.431,00 PTA
P-193 IMEPCO10 M2 SUBMINISTRAMENT I APLICACIÓ DE PINTURA INTUMESCENT IGNÍFUGA TIPUS
PROMAT PROMAPAINT O SIMILAR, AMB GRUIX D'APLICACIÓ SUFICIENT PER TAL
QUE L'ESTRUCTURA SIGUI RF-60, PER APLICACIÓ A TOTES LES ESTRUCTURES
METÀL.LIQUES RELACIONADES AMB ELS PONTS GRUA, APLICADA AMB PISTOLA DE
CAPA DE GRAN GRUIX, PRÈVI ASSECAMENT DE L'ESTRUCTURA I NETEJADA, INCLÒS
IMPRIMACIÓ, PINTURA INTUMESCENT, DISOLVENT, ACABAT, I TOTS ELS ELEMENTS
NECESSARIS PER LA SEVA CORRECTA APLICACIÓ, SEGONS NBE-CPI-96.
3.630 PTA
Sense descomposició 3.630,00 PTA
P-194 IMEPGS11 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DEL CENTRE DE CONTROL ELÈCTRIC, INCLÒS
PLC PER A 8 SECTORS, EQUIPS DE MESURA, PROTECCIONS INTERNES I LA RESTA
DE COMPONENTS PEL SEU CORRECTE FUNCIONAMENT. TOTALMENT INSTAL.LAT I
PROVAT.
9.000.000 PTA
Sense descomposició 9.000.000,00 PTA
P-195 IMEPGS12 PA PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR EN CONCEPTE DE TREBALLS PER LA CONNEXIÓ
AMB LA E.T I LEGALITZACIÓ DEL MATEIXOS, INCLOUENT: TREBALLS DE
MITJANA TENSIÓ, ELEMENTS DE MANIOBRA B/T, TREBALLS DE BAIXA TENSIÓ,
PROJECTE, PRESSA DE TERRA, DIRECCIÓ D'OBRA, PERMISOS OFICIALS I
LEGALITZACIÓ.
4.500.000 PTA
Sense descomposició 4.500.000,00 PTA
P-196 IMEPGS13 PA PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR EN CONCEPTE DE SUBMINISTRE I INSTAL.LACIÓ DE
CENTRE SUBTERRANI DE FORMIGÓ TIPUS PFS-V/H N/FECSA-ENHER ORMAZABAL O
SIMILAR, INCLÒS DEMOLICIÓ I REPOSICIÓ DE PAVIMENT DE QUALSEVOL TIPUS,
EXCAVACIÓ EN TERRENY DE QUALSEVOL TIPUS, SORRA DE NIVELACIÓ, 20CM DE
LOSA DE FORMIGÓ ARMAT AMB ESPERES PER A CONNECTAR LA XARXA DE
TERRES, PORTES D'ACCÉS DE PERSONAL I MATERIAL, VENTILACIÓ, DIPÒSIT DE
RECOLLIDA D'OLI AMB REIXA TALLAFOCS, DEFENSA DEL TRANSFORMADOR, XARXA
DE TERRES I IL.LUMINACIÓ INTERIOR, TREBALLS DE CONNEXIÓ. TOTALMENT
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Sense descomposició 4.000.000,00 PTA
P-197 IMEPGS19 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ D'APLICACIÓ ANTIDEFLAGRANT TIPUS
CARANDINI DE 50 W DE VAPOR DE MERCURI MODEL EVDE-HG50 O SIMILAR.
TOTALMENT INSTAL.LAT I PROVAT.
15.200 PTA
Sense descomposició 15.200,00 PTA
P-198 IMEPGSC1 UT SUBMINIATRAMENT I INSTAL.LACIÓ DE GRUA PONT TIPUS THOMAS BIRRAIL O
SIMILAR DE CARRO AMB POLIPAST TIPUS VERDLINE TIPUS VS404114BNN4 PER A
UNA CÀRREGA D'ELEVACIÓ DE 10 + 10 Tn, LLUM ENTRE EIXOS DE CARRILS 8,50 M,
ALTURA D'ELEVACIÓ 6,60 M, VELOCITAT D'ELEVACIÓ DE CÀRREGA 6,3/1 m/mto,
VELOCITAT SITUACIÓ CARRO 20/5 m/mto, VELOCITAT TRASLACIÓ PONT 40/10 m/mto
(AMB VARIADOR DE FREQÜÈNCIA INCLÒS), POTÈNCIA MOTOR ELEVACIÓ CÀRREGA
15 kW/CADASCÚ, POTÈNCIA MOTOR SITUACIÓ CARRO 2x0,45 kW/CADASCÚ,
POTÈNCIA MOTORS TRASLACIÓ PONT 2x1,5 kW, PROTECCIÓ MOTORS IP-55, TENSIÓ
ELÈCTRICA 380 V 50 Hz, TENSIÓ MANIOBRA I COMANDAMENT 48 V, PES APROXIMAT
GRUA PONT 7200 KG, CÀRREGA MÀXIMA SOBRE RODET DE TRASLACIÓ DE PONT
10000 KG, FLETXA MÀXIMA 1/800, COMANDAMENT PER BOTONERA MÒBIL
INDEPENDENT DEL CARRO, INCLÒS LIMITADOR DE CÀRREGA, SONDA TÈRMICA I
FRENS AUTORREGULABLES EN LA ELEVACIÓ, AMB MARCATGE CE. TOTALMENT
INSTAL.LAT I PROVAT.
6.400.000 PTA
Sense descomposició 6.400.000,00 PTA
P-199 IMEPGSC2 UT SUBMINIATRAMENT I INSTAL.LACIÓ DELS CAMINS DE RODADURA DE LA GRÚA
SÒTAN, FORMATS PER PERFILS LAMINATS, AMB PLETINA CALIBRADA DE 50 X 40 MM
SOLDADA AL SEU CAP SUPERIOR, INCLÒS QUATRE TOPES METÀLICS EXTREMS,
LONGITUD DELS CAMIS DE RODADURA 2 X 26 M, DISTÀNCIA ENTRE
RECOLÇAMENTS DE CAMINS DE RODADURA 6,5 M, INCLÒS LES COLUMNES
AUTORRESISTENTS DE 7 M D'ALÇADA AMB ANCORATGES INCLOSOS, TOT PINTAT A
TALLER AMB CAPA D'IMPRIMACIÓ I ESMALT DEPRÈS DE NETEJA MANUAL, INCLÒS
PINTURA EXTERIOR IGNÍFUGA AMB GRAU DE PROTECCIÓ RF ADEQUAT SEGONS
NBE CPI 96. TOTALMENT INSTAL.LAT, ACABAT I PROVAT.
3.100.000 PTA
Sense descomposició 3.100.000,00 PTA
P-200 IMEPGSC4 UT SUBMINIATRAMENT I INSTAL.LACIÓ DE COMANDAMENT PER RADIOCONTROL,
INCLÒS UN EMISOR, UN RECEPTOR AMB BOTONERA MÒBIL AMB SETA DE PARO I
CLAU ON/OFF QUE ACTUA SOBRE UN COMPTADOR GENERAL D'ENTRADA PER A
TALLAR LA CORRENT A LA GRUA. INCLÒS TOTS ELS ACCESSORIS NECESSARIS PEL
SEU CORRECTE FUNCIONAMENT. TOTALMENT INSTAL.LAT I PROVAT.
320.000 PTA
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Sense descomposició 320.000,00 PTA
P-201 IMEPGSC5 UT SUBMINIATRAMENT I INSTAL.LACIÓ DE GRUA PONT TIPUS THOMAS TETRARRAIL O
SIMILAR DE CARROS AMB POLIPASTOS TIPUS VERDLINE TIPUS VS50821GNN4 AMB
ELEVACIÓ CENTRADA MITJANÇANT DOBLE ARROLLAMENT DEL CABLE, PER A UNA
CÀRREGA D'ELEVACIÓ DE 10 + 10 Tn, LLUM ENTRE CARRILS 4,50 M, ALTURA
D'ELEVACIÓ 20 M, VELOCITAT D'ELEVACIÓ DE CÀRREGA 5/0,8 m/mto, VELOCITAT
SITUACIÓ CARRO 20/5 m/mto, VELOCITAT TRASLACIÓ PONT 40/10 m/mto (AMB
VARIADOR DE FREQÜÈNCIA INCLÒS), POTÈNCIA MOTOR ELEVACIÓ CÀRREGA 15
kW/CADASCÚ, POTÈNCIA MOTOR SITUACIÓ CARRO 2x0,45 kW/CADASCÚ, POTÈNCIA
MOTORS TRASLACIÓ PONT 2x1,5 kW, PROTECCIÓ MOTORS IP-55, TENSIÓ
ELÈCTRICA 380 V 50 Hz, TENSIÓ MANIOBRA I COMANDAMENT 48 V, PES APROXIMAT
GRUA PONT 7200 KG, CÀRREGA MÀXIMA SOBRE RODET DE TRASLACIÓ DE PONT
10000 KG, FLETXA MÀXIMA 1/800, COMANDAMENT PER BOTONERA MÒBIL
INDEPENDENT DEL CARRO, INCLÒS LIMITADOR DE CÀRREGA, SONDA TÈRMICA I
FRENS AUTORREGULABLES EN LA ELEVACIÓ, AMB MARCATGE CE. TOTALMENT
INSTAL.LAT I PROVAT.
10.300.000 PTA
Sense descomposició 10.300.000,00 PTA
P-202 IMEPGSC6 UT SUBMINIATRAMENT I INSTAL.LACIÓ DELS CAMINS DE RODADURA, DE
L'ESTRUCTURA DE LA GRÚA PLANTA, FORMATS PER PERFILS LAMINATS, AMB
PLETINA CALIBRADA DE 50 X 40 MM SOLDADA AL SEU CAP SUPERIOR, INCLÒS
QUATRE TOPES METÀLICS EXTREMS, LONGITUD DELS CAMIS DE RODADURA 2 X 12
M, DISTÀNCIA ENTRE RECOLÇAMENTS DE CAMINS DE RODADURA 3 M, INCLÒS LES
COLUMNES AUTORRESISTENTS DE 5 M D'ALÇADA AMB ANCORATGES INCLOSOS,
TOT PINTAT A TALLER AMB CAPA D'IMPRIMACIÓ I ESMALT DEPRÈS DE NETEJA
MANUAL, INCLÒS PINTURA EXTERIOR IGNÍFUGA AMB GRAU DE PROTECCIÓ RF
ADEQUAT SEGONS NBE CPI 96. TOTALMENT INSTAL.LAT, ACABAT I PROVAT.
950.000 PTA
Sense descomposició 950.000,00 PTA
P-203 IMEPGSC8 UT SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DE PALONIER D'ELEVACIÓ PER SOPORTAR LA
CÀRREGA DEL CONTENIDOR PLÈ, QUE DISPOSARÀ DE DOS PUNTS SUPERIORS DE
SUBJECCIÓ SEPARATS 3 M ALS POLIPASTOS, I DE 4 INFERIORS DE SUBJECCIÓ DEL
CONTENIDOR, INCLÒS L'ENSAMBLATGE AUTOMÀTIC DEL CONTENIDOR MITJANÇANT
POLSADOR EN BOTONERA. TOT INCLÒS, TOTALMENT INSTAL.LAT INCLÒS PROVES
DELS EQUIPS.
2.900.000 PTA
Sense descomposició 2.900.000,00 PTA
P-204 IMEPGSC9 UT SUBMINIATRAMENT I INSTAL.LACIÓ DE D'UN EQUIP ELÈCTRIC I CONTROL DE
SEGURETATPER ALS PONTS GRÚA, COMPOSAT D'UN PLC DE CONTROL,
1.700.000 PTA
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COMANDAMENT PER BOTONERA FIXA EN COLUMNA, AUTOMÀTIC COMANDAT PER
PLC, FINALS DE CURSA PER A GRUES, ENCODERS PER A SITUACIÓ DE GRUA
PLANTA I CENTRAT EN FORAT PER A PODER ELEVAR I BAIXAR LA CÀRREGA,
LIMITANT LA MANIOBRA SI NO ESTÀ CENTRAT, INCLÒS QUADRE ELÈCTRIC AMB
TOTA ELS SEUS ELEMENTS I MATERIAL AUXILIAR SEGONS NORMATIVA RBT.
TOTALMENT INSTAL.LAT AMB TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PEL SEU
CORRECTE FUNCIONAMENT. INCLÒS PROVES DELS EQUIPS.
Sense descomposició 1.700.000,00 PTA
P-205 IMET0004 ML TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA DE 50mm DE DIAMETRE NOMINAL EXTERIOR,
DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL SEGONS UNE 53-966-EX, AMB GRAU DE
DIFICULTAT MITJA, ACCESORIS I COL.LOCACIO INCLOSA.
364 PTA
Sense descomposició 364,00 PTA
P-206 IMET0044 ML TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA DE 50mm DE DIAMETRE NOMINAL EXTERIOR,
DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL SEGONS UNE 53-966-EX, INSTAL.LAT EN MUR O
FORJAT AMB SISTEMA DE FIXACIÓ TIPUS SIKLA O SIMILAR, AMB GRAU DE
DIFICULTAT MITJA, ACCESORIS I COL.LOCACIO INCLOSA.
1.409 PTA
Sense descomposició 1.409,00 PTA
P-207 IMETPJC3 ML TUB DE PVC DE 110mm DE DIAMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 6 BAR DE PRESSIÓ
NOMINAL SEGONS UNE 53-131-90, INCLÒS SIFONS I PART PROPORCIONAL DE
COLZES, JUNTS, UNIONS , INSTAL·LAT SOBRE MUR O SOTA FORJAT AMB SISTEMA
DE FIXACIÓ SIKLA DE CARRIL DE MUNTATGE, O RASA, ACCESORIS I COL.LOCACIO
INCLOSA.
1.035 PTA
Sense descomposició 1.035,00 PTA
P-208 IMETPSC7 ML TUB DE PVC DE 200mm DE DIAMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 4 BAR DE PRESSIÓ
NOMINAL SEGONS UNE 53-131-90, INCLÒS COLZES, JUNTS, UNIONS , INSTAL·LAT
SOBRE MUR O SOTA FORJAT AMB SISTEMA DE FIXACIÓ TIPUS SIKLA DE CARRIL DE
MUNTATGE, ACCESORIS I COL.LOCACIO INCLOSA.
2.447 PTA
Sense descomposició 2.447,00 PTA
P-209 IMEV0000 U SUBMINISTRE I INSTAL.LACIÓ DE BOCA D'ASPIRACIÓ TIPUS SP BOC-100,
TOTALMENT INSTAL.LADA I PROVADA.
4.210 PTA
Sense descomposició 4.210,00 PTA
P-210 IMEV0065 U SUBMINISTRE I INSTAL.LACIÓ DE REIXA CIRCULAR DE DIÀMETRE500 MM
,ACCESSORIS I TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PEL SEU CORRECTE
FUNCIONAMENT. TOTALMENT INSTAL.LADA
6.235 PTA
Sense descomposició 6.235,00 PTA
P-211 IMEV0066 U SUBMINISTRE I INSTAL.LACIÓ DE REIXA CIRCULAR DE DIÀMETRE 400 MM
,ACCESSORIS I TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PEL SEU CORRECTE
FUNCIONAMENT. TOTALMENT INSTAL.LADA
5.016 PTA
Sense descomposició 5.016,00 PTA
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P-212 IMEV0075 U SUBMINISTRE I INSTAL.LACIÓ DE REIXA CIRCULAR DE DIÀMETRE 100 MM
,ACCESSORIS I TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PEL SEU CORRECTE
FUNCIONAMENT. TOTALMENT INSTAL.LADA
3.030 PTA
Sense descomposició 3.030,00 PTA
P-213 IMEV0079 U SUBMINISTRE I INSTAL.LACIÓ DE REIXA CIRCULAR DE DIÀMETRE 250 MM
,ACCESSORIS I TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PEL SEU CORRECTE
FUNCIONAMENT. TOTALMENT INSTAL.LADA
3.500 PTA
Sense descomposició 3.500,00 PTA
P-214 IMEV0088 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DE REIXA AMB LAMES DE DOBLE DEFLEXIÓ,
MARCA EUROCLIMA O SIMILAR, DE 200 X 100 MM O EQUIVALENT, INCLOENT MARC,
PLÈNUM DE CONNEXIÓ,ACCESSORIS I TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PEL SEU
CORRECTE FUNCIONAMENT. TOTALMENT INSTAL.LADA
2.770 PTA
Sense descomposició 2.770,00 PTA
P-215 IMEV0095 U SUBMINISTRE I INSTAL.LACIÓ DE CAIXA DE VENTILACIÓ TIPUS SP CVTT-9/9, PER A
2620 M3/H I 40,5 MMCA, AMB UNA POTÈNCIA DE 0,8 KW, UNA POTÈNCIA SONORA DE
71,3 dB(A) I FUNCIONANT A 1450 RPM, INCLÒS TOTS ELS ACCESSORIS NECESSARIS
DE SOPORTACIÓ I ACOPLAMENT PEL SEU CORRECTE FUNCIONAMENT. TOTALMENT
INSTAL.LAT I PROVAT.
97.300 PTA
Sense descomposició 97.300,00 PTA
P-216 IMEV0096 U SUBMINISTRE I INSTAL.LACIÓ DE CAIXA DE VENTILACIÓ TIPUS SP CVTT-18/18, PER A
11250 M3/H I 26,5 MMCA, AMB UNA POTÈNCIA DE 3 KW, UNA POTÈNCIA SONORA DE
76,9 dB(A) I FUNCIONANT A 700 RPM, INCLÒS TOTS ELS ACCESSORIS NECESSARIS
DE SOPORTACIÓ I ACOPLAMENT PEL SEU CORRECTE FUNCIONAMENT. TOTALMENT
INSTAL.LAT I PROVAT.
187.710 PTA
Sense descomposició 187.710,00 PTA
P-217 IMEV0097 U SUBMINISTRE I INSTAL.LACIÓ DE CAIXA DE VENTILACIÓ TIPUS SP CVTT-18/18, PER A
11250 M3/H I 33,5 MMCA, AMB UNA POTÈNCIA DE 4 KW, UNA POTÈNCIA SONORA DE
77,8 dB(A) I FUNCIONANT A 750 RPM, INCLÒS TOTS ELS ACCESSORIS NECESSARIS
DE SOPORTACIÓ I ACOPLAMENT PEL SEU CORRECTE FUNCIONAMENT. TOTALMENT
INSTAL.LAT I PROVAT.
203.870 PTA
Sense descomposició 203.870,00 PTA
P-218 IMEV00X2 M2 SUBMINISTRE I INSTAL.LACIÓ DE CONDUCTE DE XAPA D'ACER GALVANITZAT,
INCLÒS ACCESSORIS, ESTRUCTURA DE SUBJECCIÓ I CONNEXIONATS A REIXES,
EXTRACTORS. TOTALMENT INSTAL.LAT I EN PERFECTE FUNCIONAMENT
3.800 PTA
Sense descomposició 3.800,00 PTA
P-219 IMEV0SC1 U SUBMINISTRE I INSTAL.LACIÓ DE COMPORTA DE SOBREPRESSIÓ PER A CONDUCTE
DE DIÀMETRE 100 MM. TOTALMENT INSTAL.LAT I PROVAT.
2.480 PTA
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Sense descomposició 2.480,00 PTA
P-220 IMEV0SC2 U SUBMINISTRE I INSTAL.LACIÓ DE COMPORTA DE SOBREPRESSIÓ PER A CONDUCTE
DE DIÀMETRE 160 MM. TOTALMENT INSTAL.LAT I PROVAT.
3.162 PTA
Sense descomposició 3.162,00 PTA
P-221 IMEV0SC3 U SUBMINISTRE I INSTAL.LACIÓ DE COMPORTA DE SOBREPRESSIÓ DE 400 X 345 MM,
ICLÒS ACCESSORIS. TOTALMENT INSTAL.LAT I PROVAT.
6.518 PTA
Sense descomposició 6.518,00 PTA
P-222 IMEV0SC4 U SUBMINISTRE I INSTAL.LACIÓ DE COMPORTA DE SOBREPRESSIÓ DE 800 X 745 MM,
ICLÒS ACCESSORIS. TOTALMENT INSTAL.LAT I PROVAT.
14.362 PTA
Sense descomposició 14.362,00 PTA
P-223 IMEVCC90 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DE COMPORTA TALLAFOCS DE 400MM X 400MM,
INCLÒS SISTEMA DE DETECCIÓ DE COMPORTA I CABLE DE CONNEXIÓ, INCLÒS
ACCESSORIS, AJUDES D'ALBANYILERIA I TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PEL
SEU CORRECTE FUNCIONAMENT. TOTALMENT INSTAL.LADA
30.491 PTA
Sense descomposició 30.491,00 PTA
P-224 IMEVD190 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DE SILENCIADOR D'ELEMENTS PARAL.LELS
TIPUS SPI-10-17-2400, INCLÒS ACCESSORIS. TOTALMENT INSTAL.LAT I PROVAT.
293.647 PTA
Sense descomposició 293.647,00 PTA
P-225 IMEVDE98 U SUBMINISTRE I INSTAL.LACIÓ D'EXTRACTOR D'AIRE SP TD2000/315 VL DE 200 W,
QUE FUNCIONI QUAN S'ENCENGUI QUALSEVOL LLUM DE LA SALA DE CONTROL,
INCLÒS ACCESSORIS. TOTALMENT INSTAL.LAT I PROVAT.
43.490 PTA
Sense descomposició 43.490,00 PTA
P-226 IMEVDE99 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DE SILENCIADOR D'ELEMENTS PARAL.LELS
TIPUS SPI-20-17-2400, INCLÒS ACCESSORIS. TOTALMENT INSTAL.LAT I PROVAT.
355.409 PTA
Sense descomposició 355.409,00 PTA
P-227 IMEVDEX2 U SUBMINISTRE I INSTAL.LACIÓ D'EXTRACTOR D'AIRE SP TD1300/250 VL DE 110 W,
QUE FUNCIONI QUAN S'ENCENGUI QUALSEVOL LLUM DE LA SALA DE CONTROL,
INCLÒS ACCESSORIS. TOTALMENT INSTAL.LAT I PROVAT.
38.770 PTA
Sense descomposició 38.770,00 PTA
P-228 IMEVJC70 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DE COMPORTA TALLAFOCS DE 250MM X 250MM,
INCLÒS SISTEMA DE DETECCIÓ DE COMPORTA I CABLE DE CONNEXIÓ, INCLÒS
ACCESSORIS, AJUDES D'ALBANYILERIA I TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PEL
SEU CORRECTE FUNCIONAMENT. TOTALMENT INSTAL.LADA
25.989 PTA
Sense descomposició 25.989,00 PTA
P-229 IMEVJC90 U SUBMINISTRE I INSTAL.LACIÓ DE CAIXA DE VENTILACIÓ TIPUS SP THGT/4-1000-9/30,
INCLÒS TOTS ELS ACCESSORIS NECESSARIS DE SOPORTACIÓ I ACOPLAMENT PEL
SEU CORRECTE FUNCIONAMENT. TOTALMENT INSTAL.LAT I PROVAT.
1.261.500 PTA
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Sense descomposició 1.261.500,00 PTA
P-230 IMEVJC91 U SUBMINISTRE I INSTAL.LACIÓ DE CAIXA DE VENTILACIÓ TIPUS SP THGT/4-800-9/32,
INCLÒS TOTS ELS ACCESSORIS NECESSARIS DE SOPORTACIÓ I ACOPLAMENT PEL
SEU CORRECTE FUNCIONAMENT. TOTALMENT INSTAL.LAT I PROVAT.
456.690 PTA
Sense descomposició 456.690,00 PTA
P-231 IMEVJC92 U SUBMINISTRE I INSTAL.LACIÓ DE CAIXA DE VENTILACIÓ TIPUS SP THGT/4-1250-3/18,
INCLÒS TOTS ELS ACCESSORIS NECESSARIS DE SOPORTACIÓ I ACOPLAMENT PEL
SEU CORRECTE FUNCIONAMENT. TOTALMENT INSTAL.LAT I PROVAT.
868.470 PTA
Sense descomposició 868.470,00 PTA
P-232 IMEVJC98 U SUBMINISTRE I INSTAL.LACIÓ D'EXTRACTOR D'AIRE SP TD2000/315 VR DE 200 W,
QUE FUNCIONI QUAN S'ENCENGUI QUALSEVOL LLUM DE LA SALA DE CONTROL,
INCLÒS ACCESSORIS. TOTALMENT INSTAL.LAT I PROVAT.
43.490 PTA
Sense descomposició 43.490,00 PTA
P-233 IMEVJC99 U SUBMINISTRE I INSTAL.LACIÓ D'EXTRACTOR D'AIRESP TDX2/1300/250, QUE
FUNCIONI QUAN S'ENCENGUI QUALSEVOL LLUM DE LA SALA DE CONTROL, INCLÒS
ACCESSORIS. TOTALMENT INSTAL.LAT I PROVAT.
69.140 PTA
Sense descomposició 69.140,00 PTA
P-234 IMEVJCC2 U SUBMINISTRE I INSTAL.LACIÓ DE COMPORTA DE SOBREPRESSIÓ PER A CONDUCTE
DE DIÀMETRE 250 MM. TOTALMENT INSTAL.LAT I PROVAT.
4.120 PTA
Sense descomposició 4.120,00 PTA
P-235 IMEVJCS2 U SUBMINISTRE I INSTAL.LACIÓ DE COMPORTA DE SOBREPRESSIÓ PER A CONDUCTE
DE DIÀMETRE 200 MM. TOTALMENT INSTAL.LAT I PROVAT.
3.970 PTA
Sense descomposició 3.970,00 PTA
P-236 IMEVSC90 U SUBMINISTRE I INSTAL.LACIÓ DE REIXA DE PRESA D'AIRE EXTERIOR TIPUS
EUROCLIMA RA-TAE 600MM X 600MM, AMB LAMES A 45º, O SIMILAR, O EQUIVALENT,
INCLOENT MARC, PLÈNUM DE CONNEXIÓ, ACCESSORIS I TOTS ELS ELEMENTS
NECESSARIS PEL SEU CORRECTE FUNCIONAMENT. TOTALMENT INSTAL.LADA
19.600 PTA
Sense descomposició 19.600,00 PTA
P-237 IMEVSC94 U SUBMINISTRE I INSTAL.LACIÓ DE DIFUSOR CIRCULAR DE 160 MM DE DIÀMETRE, DE
CONS FIXES SENSE REGULACIÓ, O EQUIVALENT, INCLOENT MARC, PLÈNUM DE
CONNEXIÓ, ACCESSORIS I TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PEL SEU CORRECTE
FUNCIONAMENT. TOTALMENT INSTAL.LADA
2.950 PTA
Sense descomposició 2.950,00 PTA
P-238 IMEVSC96 U SUBMINISTRE I INSTAL.LACIÓ DE REIXA TIPUS EUROCLIMA 300MM X 100MM, AMB
LAMES A 45º, O SIMILAR, O EQUIVALENT, INCLOENT MARC, PLÈNUM DE CONNEXIÓ,
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Sense descomposició 2.683,00 PTA
P-239 IMEVSC97 U SUBMINISTRE I INSTAL.LACIÓ DE REIXA TIPUS EUROCLIMA 600MM X 300MM, AMB
LAMES A 45º, O SIMILAR, O EQUIVALENT, INCLOENT MARC, PLÈNUM DE CONNEXIÓ,
ACCESSORIS I TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PEL SEU CORRECTE
FUNCIONAMENT. TOTALMENT INSTAL.LADA
7.020 PTA
Sense descomposició 7.020,00 PTA
P-240 IMEVSC98 U SUBMINISTRE I INSTAL.LACIÓ DE REIXA TIPUS EUROCLIMA 600MM X 400MM, AMB
LAMES A 45º, O SIMILAR, O EQUIVALENT, INCLOENT MARC, PLÈNUM DE CONNEXIÓ,
ACCESSORIS I TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PEL SEU CORRECTE
FUNCIONAMENT. TOTALMENT INSTAL.LADA
8.635 PTA
Sense descomposició 8.635,00 PTA
P-241 IMEVSC99 U SUBMINISTRE I INSTAL.LACIÓ DE REIXA TIPUS EUROCLIMA 600MM X 600MM, AMB
LAMES A 45º, O SIMILAR, O EQUIVALENT, INCLOENT MARC, PLÈNUM DE CONNEXIÓ,
ACCESSORIS I TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PEL SEU CORRECTE
FUNCIONAMENT. TOTALMENT INSTAL.LADA
13.194 PTA
Sense descomposició 13.194,00 PTA
P-242 IMEVSV95 U SUBMINISTRE I INSTAL.LACIÓ DE REIXA TIPUS EUROCLIMA 400MM X 400MM, AMB
LAMES A 45º, O SIMILAR, O EQUIVALENT, INCLOENT MARC, PLÈNUM DE CONNEXIÓ,
ACCESSORIS I TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PEL SEU CORRECTE
FUNCIONAMENT. TOTALMENT INSTAL.LADA
4.833 PTA
Sense descomposició 4.833,00 PTA
P-243 IMEVSXF9 M2 SUBMINISTRE I INSTAL.LACIÓ DE REIXA DE VENTILACIÓ EN FAÇANA PER A
L'ENTRADA D'AIRE, PROTEGIDA DE LA INTEMPERIE, INCLÒS ACCESSORIS I TOTS
ELS ELEMENTS NECESSARIS PEL SEU CORRECTE FUNCIONAMENT.
11.900 PTA
Sense descomposició 11.900,00 PTA
P-244 IMTPGS12 UT ´´SUMINISTRAMENTE, MUNTATGE I INSTAL.LACIÓ DEL ELEMENTS ELÈCTRICS,
QUADRES I SENSORS.Quadres electric de interface, METÀLIC HIMEL O SIMILAR DE
MESURES 1800X400X400 MÉS ZOCAL DE 100 MM, de connexionat a tots els sensors i
actuadors de la central de recollida pneumàtica al microordinadors (4 Compactadors, 2
vàlvules de direccionament, 4 separadors rotatius, 8 vàlvules de seccionament, Filtres, 2
ponts grua, intruisisme, tensió elèctrica, etc). La connexió del microordinador als diferents
elements a controlar es realitzarà mitjançant punts d’interconnexió lliures de potencial.
Connexió amb por serie MODBUS o ethernet amb l'equip autòmata PLC de control internet
de la central per el traspas de información en temps real de les dades d'estat de les vàlvules
d'escombreries (aproximadament: 576) vàlvules d'aire (aproximadament: 240) i vàlvules de
seccionament (8).Realització de Enginyeria de dellat de la instal.lació.  ´´
1.900.000 PTA
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Sense descomposició 1.900.000,00 PTA
P-245 IMTPGS13 UT Muntatge i Instal.lació del Microordinadors Induastrial amb: 2 Armaris Rittal (1800x600x600
mm), porta transparent i portes laterals exterirors amb tancament rapid, unió netre armaris,
zocal de 100 mm, bastidor de 19 polzades, bombins SZ2463. Dos plaques rack 19 polsades
amb connector RJ11 per xarxa 485. Proteccions de sobretensión per a senyals analògiques
i alimentació. Font d'alimentació 220V/24v de potencia necessaria. Proteccións diferencials i
magnetotermiques, proteccions de sobretenció, base d'endolls, reles auxiliars,
temporitzadors,Moduls d'interface de cable pla a born de connexió. Regleter de connexió
material vari de montatge. Totalment instal.lat, connexionat i documentació, complint la
normativa RBT.
Suministra microordinador insdustrial: 2 CPU's Motorola 400. Dos fonts d'alimentació
Motorola 400, quatre grups de bateries de 8 A Motorola. El microordinador estarà alimentat a
12 V, mitjançant una font d’alimentació a 220 V. i les bateries li permetran un funcionament
durant 1 hora sense alimentació de xarxa. modem telefònic, line interface linia punt a punt.
Moduls Motorola de 60 entrades digitals, Moduls de 8 entrades analogiques, moduls de
sortides digitals. Plaques rack de 19 polsades Motorola de suport dels slots. Xasis de 8 slots
Motorola. Bus Motorola per a 8 slots . Placa rack 19 polsades per a line interface. Tornilleria i
cablejat complert per la interconnexio d'aquets elements. Tot dimensionat pel controlde 4
Compactadors, 2 vàlvules de direccionament, 4 separadors rotatius, 8 vàlvules de
seccionament, Filtres, 2 ponts grua, intruisisme, tensió elèctrica, etc). Modem per port serie
amb protocol MODBUS o ethernet amb l'equip autòmata PLC de control internet de la central
per el traspas de información en temps real de les dades d'estat de les vàlvules
d'escombreries (aproximadament: 576) vàlvules d'aire (aproximadament: 240) i vàlvules de
seccionament (8). Tot instal.lat al interior dels armaris del microordinador industrial.
5.000.000 PTA
Sense descomposició 5.000.000,00 PTA
P-246 IMTPGS14 UT COMUNICACIONS . Ampliació frontal de comunicaió exitent amb armari Rittal
(2000x600x600 mm), porta transparent i portes laterals exterirors amb tancament rapid, unió
netre armaris, zocal de 100 mm, bastidor de 19 polzades, bombins SZ2463. Dos plaques
rack 19 polsades amb connector RJ11 per xarxa 485. 2 CPUS Motorola per a linia dedicada
2 cables de interconnexió. 1 Gateway de Motorola amb cable de de interconnesio i cable
d'alimentació incloent la tarja del port 3. 1 safata per a rack 19 polsades. Proteccions de
sobretensión per a senyals analògiques i alimentació. Font d'alimentació 220V/24v de
potencia necessaria. Proteccións diferencials i magnetotermiques, proteccions de
sobretenció, base d'endolls, reles auxiliars, temporitzadors,Moduls d'interface de cable pla a
born de connexió. Regleter de connexió material vari de montatge. Totalment instal.lat,
connexionat i documentació, complint la normativa RBT.
1.000.000 PTA
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Sense descomposició 1.000.000,00 PTA
P-247 IMTPGS15 UT LÍNIES DEDICADES DE COMUNICACIONS 100.000 PTA
Sense descomposició 100.000,00 PTA
P-248 IMTPGS17 UT AMPLIACIÓ DEL CENTRE DE CONTROL. Suminsitre i instal.lacio de servidor Proilant ML
570 COMPAQ. Inclou: ML570T01Pentium III XEON 700-1MB Hot plug redundant fan,
Compaq hot plug redundant power suply ML570. Integrated Smart Array Controller Option
Kit, 20/40 G DAT internal, 4 unitats de disc 36, 4 GB ultra 3 wide SCASI hot plug de 10000
rpm, Monitor pla TFT 18 polsades de Phlips o superior amb les següent característiques
mínimes següents: resolució optima de 1280x1024 a 60 Hz, 16 Millions de colors, pixels de
0,28 mm, angle de visió 160/80/80, baixa radiació TC099. 3 anys de garantia
AMPLIACIÓ DEL CENTRE DE CONTROL. Llicencia wizcon W4I-CLW Model
desenvolupament cpmplt.Wizfactory for windows and internet versió mínima 7.51. Suporta
fins a 65.000 tags, 2 usuaris de web simultanis ampliablesfins a 100. Drivers de
comunicacions standart wizcon. Eines de conversió d'aplicació HTML. Llicencia wizcon
W4I-0 20 Model per extensió a 20 usuaris web simultanis. Wixcon driver Moscad Motorola
DRV-GW. 2 Llicencies d'actualització de Smallworld. Inclou: G-ACE, G-ANALYSIS-2D,
G-DRAFTING, G-UPDATE, G-GIS-CORE, G-REPORTING, G-BROWSER, G-PLOTTING
12.646.640 PTA
Sense descomposició 12.646.640,00 PTA
P-249 IMTPGS18 UT AJUNTAMENT DE BARCELONA. Ordinador Personal : Compaq EP o similar amb
característiques: Unitat central amb procesador Intel Pentium IV, 256 MB de memoria
SDRAM, disc dur de 20 GB, Disquetera interna de 1,44 MB, 512 Kbytes d memoria Caché, 2
sortides serie, 2 USB, 1 pare.let i 5 ranures d'expansió ISA/PCI, CD-RW/DVDD-ROM
Toshiba o silmilar, tarja de só, adaptador gràfic AGX MAtrox G-200 de 8 MB. Teclat. Mouse.
Tarja de xarxa ethermet 3COM (Fast Ether-Link XL 10/100 PCI).Monitor pla TFT 18 polsades
de Phlips o superior amb les següent característiques mínimes següents: resolució optima de
1280x1024 a 60 Hz, 16 Millions de colors, pixels de 0,28 mm, angle de visió 160/80/80, baixa
radiació TC099. 3 anys de garantia. Suminsitre i instal.lació de pantall de Plasma Pioneer
V502MX amb 50 polsades, resolució XGA, connexió PC i video. Impressora HP Laserjet
HP8150N, 32 ppm, A4, Jet Direct 610n (32MB), amb modul de memòria Ram adicional DIMM
SRRAM 64 (per HP 8150) HP original HP. Llicencia de Windows 2000 Porfesional
4.013.500 PTA
Sense descomposició 4.013.500,00 PTA
P-250 IMTPGS19 UT Integració amb el Sistema de Telecontrol Actual Clabsa. Anàlisis funcional : Especificacions
funcionals de telesupervisió de tots els sensors i actuadors de la central de recollida
5.175.000 PTA
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pneumàtica (4 Compactadors, 2 vàlvules de direccionament, 4 separadors rotatius, 8
vàlvules de seccionament, Filtres, 2 ponts grua, intruisisme, tensió elèctrica, etc), i control
en temps real de les dades d'estat de les vàlvules d'escombreries (aproximadament: 576)
vàlvules d'aire (aproximadament: 240) i vàlvules de seccionament (8).
Parametrització del Scada Wizcon per la telesupervisió de tots els sensors i actuadors de la
central de recollida pneumàtica (4 Compactadors, 2 vàlvules de direccionament, 4
separadors rotatius, 8 vàlvules de seccionament, Filtres, 2 ponts grua, intruisisme, tensió
elèctrica, etc), i control en temps real de les dades d'estat de les vàlvules d'escombreries
(aproximadament: 576) vàlvules d'aire (aproximadament: 240) i vàlvules de seccionament
(8). Disseny i realització de les pantalles d?interface amb l'usuari de l'Scada Wizcon
contemplant
Disseny i realització de les pantalles d'interface amb l'usuari de l'Scada Wizcon contemplant
la telesupervisió de tots els sensors i actuadors de la central de recollida pneumàtica (4
Compactadors, 2 vàlvules de direccionament, 4 separadors rotatius, 8 vàlvules de
seccionament, Filtres, 2 ponts grua, intruisisme, tensió elèctrica, etc), i control en temps real
de les dades d'estat de les vàlvules d'escombreries (aproximadament: 576) vàlvules d'aire
(aproximadament: 240) i vàlvules de seccionament (8).
Programació del Frontal de Comunicacions: Configuració Gateway i CPU's, proves de posta
en marxa. Programació del PLC en llenguatge propi del microordinadors segons
especificacions funcionals, per la telesupervisió de tots els sensors i actuadors de la central
de recollida pneumàtica (4 Compactadors, 2 vàlvules de direccionament, 4 separadors
rotatius, 8 vàlvules de seccionament, Filtres, 2 ponts grua, intruisisme, tensió elèctrica, etc), i
control en temps real de les dades d'estat de les vàlvules d'escombreries (aproximadament:
576) vàlvules d'aire (aproximadament: 240) i vàlvules de seccionament (8). S'hauran
d'implementar totes les seguretats especificades i es generaran les taules históriques
dimensionades adecuadament per evitar perdues de dades en cas de fallada de comunicació
amb el centre de control de Clabsa
Sense descomposició 5.175.000,00 PTA
P-251 IMTR0001 U SUBMINISTRE I INSTAL.LACIÓ DE VÀLVULA D'ESCOMBRARIA HOMOLOGADA, TIPUS
CENTRALSUG O SIMILAR, AMB ACCIONAMENT PNEUMÀTIC I EQUIP ELECTRÒNIC DE
CONTROL. TOTALMENT INSTAL.LADA I PROVADA.
661.056 PTA
Sense descomposició 661.056,00 PTA
P-252 IMTR0002 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DE BÚSTIA D'ESCOMBRARIA, EN REVESTIMENT
EXTERIOR DE LA BAIXANT, AMB ARUS DE SUBJECCIÓ A PERICÓ, COMPORTA
D'ABOCAMENT D'ALUMINI ESTAMPAT I DIÀMETRE D'OBERTURA DE 300 MM, I RESTA
DE PECES PER A LA UNIÓ I SUBJECCIÓ DELS COMPONENTS. TOTALMENT
INSTAL.LAT I PROVAT
344.362 PTA
Sense descomposició 344.362,00 PTA
P-253 IMTR0003 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DE VÀLVULA D'ENTRADA D'AIRE DE
TRANSPORT, HOMOLOGADA, DE 400 MM D'OBERTURA, AMB ACCIONAMENT
PNEUMÀTIC, EQUIP ELECTRÒNIC DE CONTROL COMPATIBLE AMB LA CENTRAL DE
RECOLLIDA, I TANCAMENT PER DISC D'ACER DE MOVIMENT VERTICAL.. TOTALMENT
INSTAL.LADA I PROVADA.
367.011 PTA
Sense descomposició 367.011,00 PTA
P-254 IMTR0004 UT SUBMINISTRE I INSTAL.LACIÓ DE CAIXA METÀL.LICA PER A ENTRADA D'AIRE, TIPUS
CILÌNDRIC, SEGONS ESPECIFICACIONS DELS PLÀNOLS
357.607 PTA
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Sense descomposició 357.607,00 PTA
P-255 IMTR0006 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DE TAP D'ACER DE XAPA DE 5 MM DE GRUIX,
SOLDAT AMB CORDÓ DE SEGELL AL TUB DE DIÀMETRE 500 MM, PER A VÀLVULA
D'ESCOMBRARIA O PER AL DE LA VÀLVULA D'AIRE, PER A TANCAMENT TEMPORAL
DE LA CANONADA D'ESCOMBRERIA. TOTALMENT INSTAL.LAT.
35.913 PTA
Sense descomposició 35.913,00 PTA
P-256 IMTR0007 M SUBMINISTRE I INSTAL.LACIÓ DE TUB DE PROTECCIÓ DE PE LLIS AMB GUIA, DE
DIÀMETRE 63 MM, PER A CABLES ELÈCTRICS I TUBS D'AIRE COMPRIMIT.
TOTALMENT INSTAL.LAT
675 PTA
Sense descomposició 675,00 PTA
P-257 IMTR0008 M SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DE CABLE APANTALLAT PER A TRANSMISSIÓ DE
SENYAL. TOTALMENT INSTAL.LAT I PROVAT.
576 PTA
Sense descomposició 576,00 PTA
P-258 IMTR0009 M SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DE TUB PER A AIRE COMPRIMIT EN PE PER A 10
ATM DE PRESSIÓ, DE DIÀMETRE 16/11 MM. TOTALMENT INSTAL.LAT I PROVAT.
437 PTA
Sense descomposició 437,00 PTA
P-259 IMTR0010 UT SUBMINISTRE I INSTAL.LACIÓ DE ÀNODE DE SACRIFICI PER A PROTECCIÓ
CATÒDICA DE CANONADA, TIPUS ELECTROLINE AZ63 O SIMILAR, INCLÒS CONNEXIÓ
ELÈCTRICA. TOTALMENT INSTAL.LADA I PROVADA.
46.092 PTA
Sense descomposició 46.092,00 PTA
P-260 IMTR0011 M SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DE TUB RECTE DE DIÀMETRE EXTERIOR 508 X
5,0 MM, SOLDAT HELICOIDALMENT PER ARC SUBMERGIT SEGONS NORMES DIN
1626 H-2 EN ACER ST.37.2, AMB PROTECCIÓ EXTERIOR DE POLIETILÈ TRICAPA.
TOTALMENT INSTAL.LAT, INCLÒS PROVES.
22.211 PTA
Sense descomposició 22.211,00 PTA
P-261 IMTR0015 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DE PEÇA CÓNICA DE REDUCCIÓ DE 498 MM A
398 MM DE DIÀMETRE INTERIOR D'UNA LONGITUD MÀXIMA DE 200 MM EN ACER
ST.37.2, AMB PROTECCIÓ EXTERIOR DE POLIETILÈ TRICAPA. TOTALMENT
INSTAL.LAT, INCLÒS PROVES.
53.820 PTA
Sense descomposició 53.820,00 PTA
P-262 IMTR0016 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DE PEÇA DE TUB RECTE DE DIÀMETRE 406 MM X
5,0 MM I 1 M DE LONGITUD EN ACER ST. 37.2, AMB PROTECCIÓ EXTERIOR DE
POLIETILÈ TRICAPA. TOTALMENT INSTAL.LAT, INCLÒS PROVES.
41.833 PTA
Sense descomposició 41.833,00 PTA
P-263 IMTR0018 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DE COLZE DE 60º, DE DIÀMETRE EXTERIOR 514
MM X 8 MM, FABRICAT EN TUB DE SOLDADURA HELICOIDAL SEGONS NORMES DIN
1626 H-2 EN ACER ST.52.3, DE RADI DE CORBATURA 1800 MM, AMB PROTECCIÓ
EXTERIOR DE POLIETILÈ TRICAPA. TOTALMENT INSTAL.LAT, INCLÒS PROVES.
333.462 PTA
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Sense descomposició 333.462,00 PTA
P-264 IMTR0021 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DE COLZE DE 15º, DE DIÀMETRE EXTERIOR 528
MM X 15 MM, FABRICAT EN TUB DE SOLDADURA HELICOIDAL SEGONS NORMES DIN
1626 H-2 EN ACER ST.52.3, DE RADI DE CORBATURA 1800 MM, AMB PROTECCIÓ
EXTERIOR DE POLIETILÈ TRICAPA. TOTALMENT INSTAL.LAT, INCLÒS PROVES.
239.107 PTA
Sense descomposició 239.107,00 PTA
P-265 IMTR0022 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DE COLZE DE 90º, AMB RADI CURT DE
CORBATURA 600 MM, DE DIÀMETRE EXTERIOR 406 MM X 5 MM, FABRICAT EN TUB
DE SOLDADURA HELICOIDAL EN ACER ST.37.2, AMB PROTECCIÓ EXTERIOR DE
POLIETILÈ TRICAPA. TOTALMENT INSTAL.LAT, INCLÒS PROVES.
114.434 PTA
Sense descomposició 114.434,00 PTA
P-266 IMTR0025 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DE COLZE DE REAJUSTAMENT DE GRAUS EN
COLZES DE RADI DE CORBATURA 1800 MM DE 15º, 30º, 45º, 60º, 75º i 90º A ALTRE
ANGLE SUPERIOR A 3º A L'ANGLE NOMINAL, AMB PROTECCIÓ EXTERIOR DE
POLIETILÈ TRICAPA. TOTALMENT INSTAL.LAT, INCLÒS PROVES.
39.469 PTA
Sense descomposició 39.469,00 PTA
P-267 IMTR0028 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DE GIR DE DOS CANONADES DE TRANSPORT
D'ESCOMBRARIA AMB ANGLE DE DESVIAMENT INFERIOR A 5º, AMB PROTECCIÓ
EXTERIOR DE POLIETILÈ TRICAPA. TOTALMENT INSTAL.LAT, INCLÒS PROVES.
27.350 PTA
Sense descomposició 27.350,00 PTA
P-268 IMTR0029 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ D'INSERCIÓ A CANONADA D'ESCOMBRARIA DE
COLZE 498MM X 5 MM I RADI DE CORBATURA DE 750 MM. AMB PROTECCIÓ
EXTERIOR DE POLIETILÈ TRICAPA. TOTALMENT INSTAL.LAT, INCLÒS PROVES.
179.618 PTA
Sense descomposició 179.618,00 PTA
P-269 IMTR0030 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DE BRIDA DE DIÀMETRE INTERIOR 498 MM AMB
TAPA I CARGOLS. TOTALMENT INSTAL.LAT, INCLÒS PROVES.
37.900 PTA
Sense descomposició 37.900,00 PTA
P-270 IMTR0031 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DE BRIDA DE DIÀMETRE INTERIOR 396 MM AMB
TAPA I CARGOLS. TOTALMENT INSTAL.LAT, INCLÒS PROVES.
30.834 PTA
Sense descomposició 30.834,00 PTA
P-271 IMTR0032 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ D'ANELL D'ANCORATGE PER A BÚSTIA
D'ABOCAMENT O D'AIRE. TOTALMENT INSTAL.LAT, INCLÒS PROVES.
49.668 PTA
Sense descomposició 49.668,00 PTA
P-272 IMTR0033 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DE PEÇA FINAL DE BAIXANT VERTICAL PER A
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Sense descomposició 121.851,00 PTA
P-273 IMTR0034 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ D'UNIÓ PER A BAIXANT VERTICAL DE DIÀMETRE
500 MM TIPUS ABRAÇADERA. TOTALMENT INSTAL.LAT, INCLÒS PROVES.
8.112 PTA
Sense descomposició 8.112,00 PTA
P-274 IMTR0035 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DE SOPORT PER A BAIXANT VERTICAL DE
DIÀMETRE 500 MM SOBRE FORJAT, CONSTITUIT PER ABRAÇADERES I
RECOLÇAMENTS. TOTALMENT INSTAL.LAT, INCLÒS PROVES.
27.138 PTA
Sense descomposició 27.138,00 PTA
P-275 IMTR0036 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DE BAIXANT VERTICAL DE DIÀMETRE 500 MM
AMB CONNEXIÓ PER A COMPORTA D'ABOCAMENT DE DIÀMETRE 300 MM, DE
LONGITUD FINS A 1,8 M. TOTALMENT INSTAL.LAT, INCLÒS PROVES.
73.899 PTA
Sense descomposició 73.899,00 PTA
P-276 IMTR0037 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DE PEÇA DE CONNEXIÓ ENTRE BAIXANT
VERTICAL DE 500 MM I TUB DE VENTILACIÓ DE DIÀMETRE 150 MM. TOTALMENT
INSTAL.LAT, INCLÒS PROVES.
17.682 PTA
Sense descomposició 17.682,00 PTA
P-277 IMTR0038 M SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DE TUB RECTE DE DIÀMETRE EXTERIOR 510 X
6,0 MM, SOLDAT HELICOIDALMENT PER ARC SUBMERGIT SEGONS NORMES DIN
1626 H-2 EN ACER ST.37.2, AMB PROTECCIÓ EXTERIOR DE POLIETILÈ TRICAPA.
TOTALMENT INSTAL.LAT, INCLÒS PROVES.
26.509 PTA
Sense descomposició 26.509,00 PTA
P-278 IMTR0039 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DE PEÇA DE TUB RECTE DE DIÀMETRE 508 MM X
5,0 MM I DE 0,5M A 1 M DE LONGITUD EN ACER ST. 37.2, AMB PROTECCIÓ EXTERIOR
DE POLIETILÈ TRICAPA. TOTALMENT INSTAL.LAT, INCLÒS PROVES.
45.972 PTA
Sense descomposició 45.972,00 PTA
P-279 IMTR0042 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DE COLZE DE 90º, AMB RADI DE CORBATURA 750
MM, DE DIÀMETRE EXTERIOR 510 MM X 6,3 MM, FABRICAT EN TUB DE SOLDADURA
HELICOIDAL EN ACER ST.37.2, AMB PROTECCIÓ EXTERIOR DE POLIETILÈ TRICAPA.
TOTALMENT INSTAL.LAT, INCLÒS PROVES.
149.427 PTA
Sense descomposició 149.427,00 PTA
P-280 IMTR0044 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DE TAP D'ACER DE XAPA DE 5 MM DE GRUIX,
LACRIMADA O ESTRIADA, PER A TANCAMENT TEMPORAL DE PECES DE CONNEXIÓ
EN BÚSTIES D'ABOCAMENT. TOTALMENT INSTAL.LAT.
38.145 PTA
Sense descomposició 38.145,00 PTA
P-281 IMTR0045 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DE SILENCIADOR PER A VÀLVULA D'AIRE
CONSTRUIT EN XAPA D'ACER GALVANITZAT I LLANA MINERAL. TIPUS CILINDRE.
TOTALMENT INSTAL.LAT, INCLÒS PROVES.
480.650 PTA
PLA DIRECTOR
QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 40
Sense descomposició 480.650,00 PTA
P-282 IMTR0141 M SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DE TUB RECTE DE DIÀMETRE EXTERIOR 522 X
12,0 MM, SOLDAT HELICOIDALMENT PER ARC SUBMERGIT SEGONS NORMES DIN
1626 H-2 EN ACER ST.37.2, AMB PROTECCIÓ EXTERIOR DE POLIETILÈ TRICAPA.
TOTALMENT INSTAL.LAT, INCLÒS PROVES.
46.489 PTA
Sense descomposició 46.489,00 PTA
P-283 IMTR0148 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DE COLZE DE 60º, DE DIÀMETRE EXTERIOR 528
MM X 8 MM, INCLÒS UN TRAM RECTE DE 1 M, FABRICAT EN ACER ESPECIAL
SOLDABLE TIPUS RAEX D'ELEVADA DURESA, AMB PROTECCIÓ EXTERIOR TIPUS
BALTOFLAKE O SIMILAR. TOTALMENT INSTAL.LAT, INCLÒS PROVES.
528.102 PTA
Sense descomposició 528.102,00 PTA
P-284 IMTR0168 M SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DE CABLE DE REFORÇ DE TRANSMISSIÓ DE
POTÈNCIA DES DE LA CENTRAL DE CONTROL FINS A LA VÀLVULA DE
SECCIONAMENT. TOTALMENT INSTAL.LAT I PROVAT.
689 PTA
Sense descomposició 689,00 PTA
P-285 IMTR0990 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ D'ACOPLAMENT MITJANÇANT ARUS D'AJUST
TIPUS DRESSER DE DIÀMETRE 582/532 MM PER A PECES NI-HARD. TOTALMENT
INSTAL.LAT I PROVAT.
355.408 PTA
Sense descomposició 355.408,00 PTA
P-286 IMTR0991 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ D'ACOPLAMENT MITJANÇANT ARUS D'AJUST
TIPUS DRESSER DE DIÀMETRE 582/582 MM PER A PECES NI-HARD. TOTALMENT
INSTAL.LAT I PROVAT.
170.327 PTA
Sense descomposició 170.327,00 PTA
P-287 IMTRA141 M SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DE TUB RECTE DE DIÀMETRE EXTERIOR 538 X
20,0 MM, SOLDAT HELICOIDALMENT PER ARC SUBMERGIT SEGONS NORMES DIN
1626 H-2 EN ACER ST.37.2, AMB PROTECCIÓ EXTERIOR DE POLIETILÈ TRICAPA.
TOTALMENT INSTAL.LAT, INCLÒS PROVES.
89.786 PTA
Sense descomposició 89.786,00 PTA
P-288 IMTRAV11 M SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DE TUB RECTE DE DIÀMETRE EXTERIOR 518 X
10,0 MM, SOLDAT HELICOIDALMENT PER ARC SUBMERGIT SEGONS NORMES DIN
1626 H-2 EN ACER ST.37.2, AMB PROTECCIÓ EXTERIOR DE POLIETILÈ TRICAPA.
TOTALMENT INSTAL.LAT, INCLÒS PROVES.
38.615 PTA
Sense descomposició 38.615,00 PTA
P-289 IMTRS080 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DE COLZE DE 43º, DE DIÀMETRE EXTERIOR 548
MM X 25 MM, INCLÒS UN TRAM RECTE, FABRICAT EN METAL NI-HARD, AMB
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Sense descomposició 557.655,00 PTA
P-290 IMTRSA12 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DE RAMAL DE 30º, DE DIÀMETRE EXTERIOR 518
MM X 10 MM, FABRICAT EN TUB D'ACER DE SOLDADURA HELICOIDAL SEGONS
NORMES DIN 1626 H-2, EN ACER ST. 37.2, AMB PROTECCIÓ EXTERIOR DE POLIETILÈ
TRICAPA. TOTALMENT INSTAL.LAT, INCLÒS PROVES.
348.508 PTA
Sense descomposició 348.508,00 PTA
P-291 IMTRSA90 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DE PEÇA DE TUB RECTE DE DIÀMETRE 530 MM X
16,0 MM I DE 0,5 M DE LONGITUD EN ACER ST. 37.2, AMB PROTECCIÓ EXTERIOR DE
POLIETILÈ TRICAPA. TOTALMENT INSTAL.LAT, INCLÒS PROVES.
82.236 PTA
Sense descomposició 82.236,00 PTA
P-292 IMTRSA92 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DE COLZE DE 30º, DE DIÀMETRE EXTERIOR 528
MM X 15 MM, FABRICAT EN TUB DE SOLDADURA HELICOIDAL SEGONS NORMES DIN
1626 H-2 EN ACER ST.52.3, DE RADI DE CORBATURA 1800 MM, AMB PROTECCIÓ
EXTERIOR DE POLIETILÈ TRICAPA. TOTALMENT INSTAL.LAT, INCLÒS PROVES.
348.693 PTA
Sense descomposició 348.693,00 PTA
P-293 IMTRSC11 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DE RAMAL DE 30º, DE DIÀMETRE EXTERIOR 508
MM X 5 MM, FABRICAT EN TUB D'ACER DE SOLDADURA HELICOIDAL SEGONS
NORMES DIN 1626 H-2, EN ACER ST. 37.2, AMB PROTECCIÓ EXTERIOR DE POLIETILÈ
TRICAPA. TOTALMENT INSTAL.LAT, INCLÒS PROVES.
257.715 PTA
Sense descomposició 257.715,00 PTA
P-294 IMTRSC13 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DE RAMAL DE 30º, DE DIÀMETRE EXTERIOR 538
MM X 8 MM, FABRICAT EN ACER ESPECIAL HARDOX D'ELEVADA DURESA, AMB
PROTECCIÓ EXTERIOR TIPUS BALTOFLAKE O SIMILAR. TOTALMENT INSTAL.LAT,
INCLÒS PROVES.
869.971 PTA
Sense descomposició 869.971,00 PTA
P-295 IMTRSC14 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DE RAMAL DE 30º, DE DIÀMETRE EXTERIOR 538
MM X 15 MM, FABRICAT EN ACER ESPECIAL HARDOX D'ELEVADA DURESA, AMB
PROTECCIÓ EXTERIOR TIPUS BALTOFLAKE O SIMILAR. TOTALMENT INSTAL.LAT,
INCLÒS PROVES.
1.208.294 PTA
Sense descomposició 1.208.294,00 PTA
P-296 IMTRSC30 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DE PEÇA DE TUB RECTE DE DIÀMETRE 548 MM X
25,0 MM EN METAL NI-HARD, AMB EXTREMS DE CAMPANA PER ACOPLAMENT
MECÀNIC. TOTALMENT INSTAL.LAT, INCLÒS PROVES.
364.229 PTA
Sense descomposició 364.229,00 PTA
P-297 IMTRSC43 M SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DE TUB RECTE DE DIÀMETRE EXTERIOR 534 X
18,0 MM, SOLDAT HELICOIDALMENT PER ARC SUBMERGIT SEGONS NORMES DIN
1626 H-2 EN ACER ST.37.2, AMB PROTECCIÓ EXTERIOR DE POLIETILÈ TRICAPA.
TOTALMENT INSTAL.LAT, INCLÒS PROVES.
78.250 PTA
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Sense descomposició 78.250,00 PTA
P-298 IMTRSC81 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DE COLZE DE 30º, DE DIÀMETRE EXTERIOR 528
MM X 8 MM, INCLÒS UN TRAM RECTE DE 1 M, FABRICAT EN ACER ESPECIAL
SOLDABLE TIPUS RAEX D'ELEVADA DURESA, AMB PROTECCIÓ EXTERIOR TIPUS
BALTOFLAKE O SIMILAR. TOTALMENT INSTAL.LAT, INCLÒS PROVES.
481.993 PTA
Sense descomposició 481.993,00 PTA
P-299 IMTRSC82 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DE COLZE DE 45º, DE DIÀMETRE EXTERIOR 528
MM X 8 MM, INCLÒS UN TRAM RECTE DE 1 M, FABRICAT EN ACER ESPECIAL
SOLDABLE TIPUS RAEX D'ELEVADA DURESA, AMB PROTECCIÓ EXTERIOR TIPUS
BALTOFLAKE O SIMILAR. TOTALMENT INSTAL.LAT, INCLÒS PROVES.
487.047 PTA
Sense descomposició 487.047,00 PTA
P-300 IMTRSC88 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DE COLZE DE15º, DE DIÀMETRE EXTERIOR 548
MM X 25 MM, INCLÒS UN TRAM RECTE, FABRICAT EN METAL NI-HARD, AMB
EXTREMS DE CAMPANA PER ACOPLAMENT MECÀNIC. TOTALMENT INSTAL.LAT,
INCLÒS PROVES.
477.180 PTA
Sense descomposició 477.180,00 PTA
P-301 IMTRSC89 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DE COLZE DE 30º, DE DIÀMETRE EXTERIOR 548
MM X 25 MM, INCLÒS UN TRAM RECTE, FABRICAT EN METAL NI-HARD, AMB
EXTREMS DE CAMPANA PER ACOPLAMENT MECÀNIC. TOTALMENT INSTAL.LAT,
INCLÒS PROVES.
526.596 PTA
Sense descomposició 526.596,00 PTA
P-302 IMTRSC92 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DE COLZE DE 30º, DE DIÀMETRE EXTERIOR 514
MM X 8 MM, FABRICAT EN TUB DE SOLDADURA HELICOIDAL SEGONS NORMES DIN
1626 H-2 EN ACER ST.52.3, DE RADI DE CORBATURA 1800 MM, AMB PROTECCIÓ
EXTERIOR DE POLIETILÈ TRICAPA. TOTALMENT INSTAL.LAT, INCLÒS PROVES.
235.107 PTA
Sense descomposició 235.107,00 PTA
P-303 IMTRSC99 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DE COLZE DE 15º, DE DIÀMETRE EXTERIOR 528
MM X 8 MM, INCLÒS UN TRAM RECTE DE 1 M, FABRICAT EN ACER ESPECIAL
SOLDABLE TIPUS RAEX D'ELEVADA DURESA, AMB PROTECCIÓ EXTERIOR TIPUS
BALTOFLAKE O SIMILAR. TOTALMENT INSTAL.LAT, INCLÒS PROVES.
485.523 PTA
Sense descomposició 485.523,00 PTA
P-304 IMTUU148 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DE COLZE DE 90º, DE DIÀMETRE EXTERIOR 528
MM X 8 MM, INCLÒS UN TRAM RECTE DE 1 M, FABRICAT EN ACER ESPECIAL
SOLDABLE TIPUS RAEX D'ELEVADA DURESA, AMB PROTECCIÓ EXTERIOR TIPUS
BALTOFLAKE O SIMILAR. TOTALMENT INSTAL.LAT, INCLÒS PROVES.
487.000 PTA
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Sense descomposició 487.000,00 PTA
P-305 M1000080 M2 EXCAVACIO DE TERRES EN TOT TIPUS DE TERRRENY PER FORMACIO DE PANTALLA
DE 60 CM DE GRUIX DE QUALSEVOL FONDARIA, COL.LOCACIO DE FORMIGO I ACER,
FORMACIO DE JUNT, INCLÒS CARREGA, TRANSPORT A L'ABOCADOR DE LES
TERRES DE L'EXCAVACIO MESURAT SOBRE PERFIL I CANON D'ABOCAMENT, INCLOS
PP DE DESPLAÇAMENT D'EQUIPS A L'OBRA I DE CONTROL I AUSCULTACIO DE LES
PANTALLES SEGONS ESPECIFICACIONS DEL PLEC DE CONDICIONS
3.600 PTA
Sense descomposició 3.600,00 PTA
P-306 M1000140 M3 EXCAVACIÓ A CEL OBERT, CÀRREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR , EN TERRES DE
QUALSEVOL TIPUS, MESURAT SOBRE PERFIL INCLÒS CANON D'ABOCAMENT
688 PTA
Altres conceptes 688,00 PTA
P-307 M1000180 PA PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER A DESMUNTATGE I TRANSPORT A ABOCADOR
DEL MOBILIARI URBÀ SITUAT A SOBRE DEL DIPÒSIT, INCLÒS CANON D'ABOCAMENT
300.000 PTA
Sense descomposició 300.000,00 PTA
P-308 M5000200 PA PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR EN CONCEPTE DE RETIRADA D'ARBRAT I
REPLANTAMENT A VIVER O TRANSPORT A ABOCADOR I CANON D'ABOCAMENT
1.500.000 PTA
Sense descomposició 1.500.000,00 PTA
P-309 M500JC00 M DESMUNTATGE DE TANCA METÀL.LICA SOBRE FONAMENT DE FORMIGÓ, INCLÒS
CÀRREGA SOBRE CAMIÓ I CANON I TRANSPORT A L'ABOCADOR
2.000 PTA
Sense descomposició 2.000,00 PTA
P-310 M6000010 M3 SUBMINISTRAMENT A PEU D'OBRA DE FORMIGO HA-30 DE CONSISTENCIA FLUIDA I
GRANDARIA MAXIMA DEL GRANULAT 20MM
9.410 PTA
B0600009 M3 FORMIGO DE RESISTENCIA 30 N/MM2, DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDA 7.650,00 PTA
Altres conceptes 1.760,00 PTA
P-311 M6000020 M SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ D'ANCORATGE EN PANTALLA AMB PERFORACIÓ
D'11 CM DE DIÀMETRE I FINS A 90 T, INJECCIÓ I TOTS ELS ALTRES ELEMENTS
NECESSARIS PER A LA POSADA EN TENSIÓ (FINS A 90 T) I POSTERIOR DETESAT I
SEGELLAT DE LA PERFORACIÓ A LA PANTALLA
8.100 PTA
Sense descomposició 8.100,00 PTA
P-312 M6000040 M3 SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE FORMIGO DE CONSISTENCIA PLASTICA
HA-30 PER LLOSES, PILARS, BIGUES I MURS I OBRES DE CLAVEGUERAM, INCLOENT
MITJANS AUXILIARS, BOMBES, CUBILOTS,  GRUES, ETC.
11.730 PTA
B0600009 M3 FORMIGO DE RESISTENCIA 30 N/MM2, DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDA 7.650,00 PTA
Altres conceptes 4.080,00 PTA
P-313 M6000050 M3 SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE FORMIGO DE CONSISTENCIA PLASTICA
HM-15 PER A FORMIGÓ DE NETEJA EN ESTRUCTURES I OBRES DE CLAVEGUERAM,
INCLOENT MITJANS AUXILIARS, BOMBES, CUBILOTS,  GRUES, ETC
8.625 PTA
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B0600001 M3 FORMIGO DE RESISTENCIA 15 N/MM2, DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDA 6.122,60 PTA
Altres conceptes 2.502,40 PTA
P-314 M6000070 M Subministrament i col·locació de biga pretensada en T inv, prefabricada de formigó HP-50,
de secció rectangular de dimensions externes de 90x50+50x50 cm i interior segons plànols
per a càrrega de forjat de pes propi (jàssera i forjat)+50kN/m2.
46.000 PTA
Sense descomposició 46.000,00 PTA
P-315 M6000090 M2 SUBMINISTRAMENT, TRANSPORT I MUNTATGE DE PLACA ALVEOLAR DE FORMIGÓ
PRETENSAT TIPUS H-500 120X50 HORMIPRESA O SIMILAR, PER A COBERTA, PER
SUPORTAR UNA SOBRECÀRREGA TOTAL DE 50 KN/M2 I LLUM DE CÀLCUL DE
INFERIOR A 7,50 M
9.500 PTA
Sense descomposició 9.500,00 PTA
P-316 M6000110 DM3 RECOLZAMENT AMB PEÇA RECTANGULAR DE NEOPRÈ ARMAT 250X400X19 MM,
COL·LOCAT
3.890 PTA
Sense descomposició 3.890,00 PTA
P-317 M6000120 DM3 RECOLZAMENT AMB BANDA DE NEOPRÈ SENSE ARMAR DE 50 MM D'AMPLE I 6 MM
DE GRUIX, COL·LOCAT SEGONS INDICACIONS DE LA D.O.
2.700 PTA
Sense descomposició 2.700,00 PTA
P-318 M6000220 KG SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ D'ACER AEH 500 S (B 500 S) DE LIMIT ELASTIC >=
5100 KP/CM2 EN BARRES CORRUGADES, PER A L'ARMADURA DE ESTRUCTURES I
OBRES DE CLAVEGUERAM
100 PTA
B0A10000 KG FILFERRO RECUIT D'1,3 MM DE D 1,12 PTA
Altres conceptes 98,88 PTA
P-319 M600JC70 M Subministrament i col·locació de biga pretensada en T inv, prefabricada de formigó HP-50,
de secció rectangular de dimensions externes de 80x50+20x50 cm i interior segons plànols
per a càrrega de forjat de pes propi (jàssera i forjat)+5kN/m2.
28.000 PTA
Sense descomposició 28.000,00 PTA
P-320 M600JC72 M Subministrament i col·locació de pilar prefabricat amb mènsules curtes per forjats intermitjos i
capitells per posicionar aparells de suport de formigó hp-50 de secció rectangular de
dimensions externes màximes de 50x50 cm.
29.000 PTA
Sense descomposició 29.000,00 PTA
P-321 M600JC90 M2 SUBMINISTRAMENT, TRANSPORT I MUNTATGE DE PLACA ALVEOLAR DE FORMIGÓ
PRETENSAT TIPUS H-500 120X20 HORMIPRESA O SIMILAR, PER A FORJAT, PER
SUPORTAR UNA SOBRECÀRREGA TOTAL DE 5 KN/M2.
5.500 PTA
Sense descomposició 5.500,00 PTA
P-322 M600XF90 M2 SUBMINISTRAMENT, TRANSPORT I MUNTATGE DE PLACA ALVEOLAR DE FORMIGÓ
PRETENSAT TIPUS H-500 120X50 HORMIPRESA O SIMILAR, PER A COBERTA, PER
SUPORTAR UNA SOBRECÀRREGA TOTAL DE 50 KN/M2 I LLUM DE CÀLCUL DE
SUPERIOR A 7,50 M
14.500 PTA
PLA DIRECTOR
QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 45
Sense descomposició 14.500,00 PTA
P-323 S2CX0000 M3 EXCAVACIÓ MANUAL DE CALES EN ZONA DE SERVEIS INCLOS REBLERT POSTERIOR
DE LA CALA I REPOSICIO DE PAVIMENTS INCLOS P.P DE MEDIS AUXILIARS
13.137 PTA
Sense descomposició 13.137,00 PTA
L´AUTOR DEL PROJECTE
EQUIP TÈCNIC DE CLABSA
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4.1 NATURALESA, ÀMBIT TERRITORIAL I VIGÈNCIA 
Art. 1. Naturalesa 
1.1. El present Pla, és el Pla Director de Recollida Pneumàtica de Residus Sòlids 
Urbans de Barcelona i es redacta pel que respecta al Terme Municipal de 
Barcelona, a l’emparament de l’art. 29.1 i 37 del Decret Legislatiu de la 
Generalitat de Catalunya 1/1990, de 12 juliol, pel qual s’aprova la refosa dels 
textos legals vigents a Catalunya en matèria urbanística. 
Pel que fa referència al resta de l’àmbit del Pla, definit en l’art. 2 d’aquestes 
normes, el PDRPRSU hi constituirà tant sols un document tècnic de referència, 
no vinculant. 
1.2  El present Pla s’ajusta i respecta, pel que fa referència a la recollida i tractament 
d'escombraries a l’àmbit estudiat, el Programa Metropolità de Gestió de Residus 
Municipals (PMGRM) de 1997, dins el Pla Municipal d'Actuació, amb una 
primera revisió bianual el 1998-1999, i el Programa de Gestió de Residus 
Municipals de la Generalitat de Catalunya, conseqüència del desenvolupament 
de la Llei 6/1993 de 15 de Juliol, reguladora dels residus. 
Art. 2. Àmbit territorial 
L’àmbit en el que es desenvolupa el Pla és el terme municipal de Barcelona, tot i que 
algun terme municipal s'hi veu parcialment afectat, i per tant cal estudiar-lo: el de 
Sant Adrià del Besòs (zona situada al marge dret del riu Besòs). Cal destacar però 
que en aquest municipi de l’àmbit, el Pla hi constitueix tant sols un document tècnic 
de referència, no vinculant. 
Art. 3. Vigència i revisió del present Pla Director 
La vigència del Pla és indefinida, sense perjudici de la seva revisió als 10 anys de la 
seva aprovació definitiva. No obstant, motivaran la revisió anticipada del Pla les 
següents circumstàncies: 
a)  Qualsevol alteració que incideixi substancialment en el contingut del Pla de 
conformitat amb l’article 73 del Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol. 
b)  Per exigències de grans noves infrastructures derivades de canvis substancials 
en la planificació urbana. Aquesta nova planificació urbana, s’haurà de fer 
compatible amb una alternativa coherent a la infrastructura de recollida 
pneumàtica substituïda, mantenint inalterades les prestacions funcionals del 
sistema de recollida pneumàtica d’escombraries. 
Art. 4. Obligatorietat 
Els particulars, a l’igual que les diferents administracions, quedaran obligats al 
compliment de les disposicions contingudes en el present Pla, i en especial 
d’aquestes normes, de tal manera que qualsevol intervenció urbanística en l’àmbit 
territorial del Pla, tant d’iniciativa pública com privada, s’haurà d’ajustar a les seves 
determinacions. 
És important destacar que en qualsevol cas s’haurà de respectar la funcionalitat de 
les actuacions com es preveu a l’art. 5. 
Art. 5. Contingut 
L’abast normatiu d’aquest Pla derivarà dels següents documents que en els 
següents aspectes l’integren: 
a)  Document núm. 1: Memòria 
b)  Plànols 3 (Pla General d'actuacions) i derivats, pertanyents al Document núm. 2. 
La resta de plànols es consideren informatius. 
c)  Document núm. 4: Normes Urbanístiques 
Cal destacar que les actuacions plasmades als plànols 3, i explicades al Document 
núm. 1, tenen tan sols un valor d’esquema general de traçat, i d’ocupació del subsòl 
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de vies públiques i d’espais lliures (en el cas de les centrals), admetent-se en els 
corresponents projectes d’obres ordinàries o d’urbanització les adaptacions 
necessàries, sempre que es respecti la funcionalitat de l’actuació. S’entén que es 
respecta la funcionalitat de l’actuació concreta, quan es manté el volum diari actual 
de residu recollit, encara que aquesta alteració imposi modificacions a la traça i 
secció de les canonades, a la ubicació i capacitat de les centrals, o a la programació 
del Pla. 
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4.2 ENS ACTUANTS I EXECUCIÓ DEL PLA 
Art. 6. Ens actuants 
6.1  L’execució del Pla correspondrà en general a l’Ajuntament de Barcelona. Tot 
això, sense perjudici d’una execució coordinada amb l’Ajuntament de Sant Adrià, 
pel que fa referència a les obres que estan projectades al seu municipi. 
6.2  Pel que respecta a la financiació del Pla, correspon a l’Ajuntament de Barcelona 
la financiació de les obres, en base al seu pressupost d’inversions, 
complementat eventualment amb fons europeus de cohesió mediambientals o 
privats. 
Art. 7. Execució del Pla 
El Pla s’executarà a través de projectes d’obres ordinàries o d’urbanització, i 
complint en aquest últim cas els requisits exigits pel Decret Legislatiu 1/1990, de 12 
de juliol, en el seu art. 27. 
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4.3 NATURALESA DEL SÒL I AFECTACIONS 
Art. 8. 
La totalitat de les obres es projecten en sòl d’ús públic, o amb vocació de ser-ho, en 
virtut de la seva qualificació urbanística. 
Pel que respecta a les xarxes, aquestes discorren sota vials, mentre que les centrals 
de recollida es projecten en el sòl i el subsòl d’espais lliures d’ús públic i vials. 
Art. 9. 
Les obres que es realitzin en el subsòl d’espais lliures no hauran d’hipotecar l’ús per 
al que estan destinades, per la qual cosa el forjat superior es projectarà a una 
profunditat tal, que permeti la plantació d’arbres en la zona (recobriment no inferior a 
un metre), quan es prevegi aquesta plantació. 
Art. 10. 
En el supòsit de que haguessin d’ocupar-se terrenys que no fossin en aquell moment 
de titularitat pública, emparant-se en el que es disposa a l’art. 98 del Decret 
Legislatiu 1/1990/, de 12 de juliol, l’aprovació del Pla implica la necessitat d’ocupació 
dels terrenys que resultin afectats per les obres. 
A aquests efectes es senyala que podrà optar-se per qualsevol de les alternatives 
següents: 
a) Expropiació de l’ús i domini. 
b) De conformitat amb allò disposat a l’art. 102 del Decret Legislatiu 1/1990/, de 12 
de juliol, constitució d’una servitud temporal d’ocupació del sòl per a execució de 
les obres i d’una definitiva d’ocupació del subsòl i d’accés a les obres, segons 
s’estableixi en el corresponent projecte. 
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5.1 TRAMITACIÓ DE LLICÈNCIES PER A ESCOMESES 
La documentació bàsica a requerir als sol·licitants del permís de connexió a la 
xarxa municipal de recollida pneumàtica de residus sòlids urbans de Barcelona 
en la fase de concessió de llicència d'obres és la següent: 
5.1.1 Documentació administrativa 
- Formulari de sol·licitud: Aquest document és el necessari per a poder 
connectar les escomeses d'un sistema fix o mòbil a la xarxa municipal 
corresponent. La informació continguda és: 
o Dades del propietari de l'obra, i del seu representant (Direcció 
d'Obra) 
o Llistat de plànols sol·licitats al Promotor 
o Dades bàsiques i dimensionament del sistema 
S'adjunta el model de formulari (Annex 1). 
- Atorgament d'accés a la finca: És necessari en el cas d'escomeses 
construïdes dins un edifici. La seva finalitat és la de fer palès el 
compromís del promotor de la futura coneixença de la comunitat de 
propietaris de l'existència d'un sistema de recollida pneumàtica de 
residus, i conseqüentment del permís per part d'aquesta comunitat de 
l'entrada a la finca per tal de poder fer les obres de conservació i 
reparació de les instal·lacions. Existeixen dos models diferents d'aquest 
document, en funció que es tracti d'una propietat vertical o horitzontal. 
A continuació s'adjunten els dos models esmentats d'atrogament 
(Annexos 2 i 3). 
5.1.2 Documentació tècnica. Projecte 
Aquest projecte ha d'estar disponible. El no lliurament del mateix pot ser motiu de no 
atorgament de la llicència d'obres o d'aturada de les mateixes per part de 
l'Ajuntament. El projecte inclourà: 
- Memòria 
a) Descripció general dels equips mecànics i de control. 
b) Justificació del nombre i tipus de vàlvules en funció de la producció 
generada pels usuaris. 
c) Compromís d’instal·lació i justificació del sistema de protecció catòdica per 
ànodes de sacrifici (s’exigirà posteriorment el diagrama unifilar). 
d) Dades: 
Nombre d’habitatges: [habitatges] 
Superfície total d’habitatges:  [m2] 
Nombre de locals comercials: [locals] 
Superfície total de locals:  [m2] 
Tipus de recollida:  única (una vàlvula) 
(justificació detallada) 
  selectiva (doble vàlvula) 
Tipus comporta:  per replà  a planta baixa 
  comunitaria exterior  altres (especific.) 
Cota de la comporta més baixa. 
Cota de la vàlvula d’escombraries. 
Cota del punt de connexió a la xarxa municipal. 







 Domèstiques Comercials 
Núm. vàlvules d'escombraries: 
Núm. comportes: 
Núm. vàlvules d'aire: 
 
- Plànols 
a) De situació en planta 
b) De planta del solar i carrers adjacents, indicant: 
Escala (1/500 ó 1/1000) 
Àrea ocupada pel solar 
Ubicació i traçat de la connexió a xarxa municipal 
Junt dielèctric (en cas que aquest no es faci, s'haurà de justificar) 
c) De planta d’edificació, als nivells de planta baixa i de la planta en que es 
situa la vàlvula. 
d) De detall de la instal·lació, indicant: 
Escala (1/50 ó 1/100) 
Esquema en planta i alçat de la connexió i de tota la xarxa interior de 
recollida, incloent-hi l'emplaçament de les vàlvules i de les bústies (tant 
comercials com domèstiques). Als alçats es reflectiran a més a més les 
cotes de comportes i vàlvules. 
Els plànols hauran d’incloure la xarxa municipal de recollida pneumàtica, si 
existeix, que serà facilitada per CLABSA o la DSNU (Aj. BCN) prèvia 
sol·licitud per part del promotor, així com el punt de connexió autoritzat. En tot 
cas el promotor sempre podrà fer a CLABSA una proposta per sol·licitar el 
punt de sortida que consideri més adient per a l'edificació. 
Una vegada presentats tots els documents, es farà per part de CLABSA, i amb 
l'aprovació conjunta de CLABSA i el DSNU, un informe d'avaluació del projecte, que 
obligarà a fer les modificacions necessàries fins que aquest resulti favorable. A partir 
d'aquí es podrà procedir a l'obtenció de la llicència d'obres. 
L'informe inclourà el procediment a seguir, que serà: 
- Comunicació a CLABSA de l’inici de les obres amb la suficient antelació per 
fer-ne la corresponent supervisió. En qualsevol cas serà prescriptiu que abans 
del començament de les obres es faci lliurament a CLABSA les 
especificacions, fitxes tècniques, plànols de detall i informe de les proves 
realitzades de les vàlvules d’escombraries, les vàlvules d’aire i les bústies que 
es pensi instal·lar en aquests edificis. 
- Posta en funcionament del sistema a l'espera d'estar connectat a un sistema 
general fix. S’haurà d’assegurar la compatibilitat amb els senyals procedents 
de la planta de recollida pneumàtica corresponent. 
A més d'aquesta tramitació, en el cas en que hagin quedat desfasats en el temps la 
instal·lació de la xarxa general i la de les escomeses dels edificis, la unió xarxa-
escomesa haurà d'anar precedida d'una sol·licitud de llicència a ACEFHAT per tal 
d'estudiar les possibilitats de connexió i els problemes que comportin els serveis 
afectats.  
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5.2 CONTINGUT MÍNIM A EXIGIR A UN PROJECTE DE XARXA 
EXTERIOR DE RECOLLIDA PNEUMÀTICA 
D’ESCOMBRARIES (RPRSU) 
Objecte d’aquestes prescripcions 
L’objectiu de les presents prescripcions és definir el contingut tècnic mínim a exigir a 
un projecte executiu d’una xarxa de recollida pneumàtica d’escombraries, a fi 
d’unificar criteris i nivells de qualitat dels estudis, i d’evitar l’inici d’obres sense la 
suficient definició prèvia.
Abast d’aquestes prescripcions 
L’abast de les prescripcions que figuren a continuació són tots els projectes de xarxa 
exterior de RPRSU que afectin al TM de Barcelona. Els projectes de xarxa interior 
dels edificis, i de la pròpia central de recollida són objecte d’altres prescripcions. 
Contingut mínim del projecte 
1. Els quatre documents usuals: 
 Memòria i annexos 
 Plànols 
Plec de prescripcions tècniques particulars
 Pressupost 
amb el contingut i estructura també usual dels mateixos. 
2. Introducció (a la Memòria) amb especificació d’antecedents administratius, 
condicionants tècnic–urbanistics generals, i objectiu del projecte 
3. Càlcul justificatiu de quantitat i composició de les escombraries que ha de 
transportar la xarxa, tenint presents possibles ampliacions futures.
4. Càlcul justificatiu de gruixos i qualitats d’acer dels tubs i accessoris dels diversos 
trams, en funció del cabal i composició d’escombraries calculats. 
5. Plànol de planta general de la xarxa, amb indicació de l’emplaçament de les 
vàlvules de seccionament. El plànol reflectirà a colors la relació amb altres 
eventuals fases de desenvolupament de la xarxa. Si l’escala del plànol ho permet 
( 1:2000) es dibuixaran també les escomeses i els pous de registre. 
6. Plànol(s) de traçat en planta, a escala 1:500 ó 1:1000, amb indicació de : 
 Peces especials (colzes, confluències, ...) 
 Vàlvules
 Pous de registre
 Materials i gruixos de tubs i peces 
 Dades de replanteig 
 Referència a principals obstacles al traçat 
7. Plànols de perfil longitudinal de cada tram o ramal, amb indicació de: 
 Línia i cotes de terreny 
 Línia i cotes de rasant de tub 
 PK’s o referència adequada amb el traçat en planta 
 Peces especials (colzes, confluències, ...) 
 Vàlvules
 Pous de registre
 Materials i gruixos de tubs i peces 
 Referència a principals obstacles al traçat 
8. Plànols de detalls constructius 
9. Especificacions del revestiment anticorrosió a aplicar al tub i a les peces 
especials, així com els procediments d’aplicació en cada cas. 
10. Definició i justificació del sistema de protecció catòdica a aplicar-hi a la xarxa. El 
càlcul ha d’incloure una caracterització del terreny i ha de tenir en consideració 
les possibles futures ampliacions de xarxa. El sistema de protecció a emprar ha 
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de tenir també en consideració el període d’obra en què la canonada estigui 
sense protegir, així com el lapse de temps entre que s’hi instal·la la xarxa i que es 
construeix la central (on en alguns casos es centralitzarà la protecció per corrent 
imprès). La definició ha d’incloure un plànol de planta amb l’emplaçament dels 
elements del sistema de protecció. 
11. Caracterització del conducte de senyal pneumàtica i del cablejat de telecontrol. 
Caracterització dels tubs portadors i de protecció dels anteriors, així com de la 
forma d’instal·lar-los a la rasa. 
12. Projecte del sistema de control, amb descripció detallada del connexionat elèctric 
i pneumàtic i dels aparells emprats. 
13. Definició de la(les) rasa(es) tipus, amb expressió de l’emplaçament del tub 
principal i dels tubs de protecció de senyals, i caracterització de les diverses 
capes de replè. Tipologia de passos o encreuaments especials. 
14. Pla de control de qualitat, amb expressió de les magnituds a controlar, dels 
assaigs corresponents, i dels valors d’acceptació i rebuig de tals magnituds. 
Nombre d’exemplars del projecte 
Caldrà lliurar dos (2) exemplars del projecte en suport paper, un a la Direcció 
d’Infrastructures Mediambientals i l’altre a la Direcció de Serveis de Neteja del Sector 
de Manteniment i Serveis. Un altre exemplar, aquest en format informàtic i paper, 
haurà de lliurar-se a CLABSA (Clavegueram de Barcelona, S.A.). 
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5.3 RECEPCIÓ D'OBRES. PROTOCOL DE PROVES A 
REALITZAR 
Un cop executada l'obra, per tal de poder realitzar l'informe previ a la recepció de les 
obres per part de CLABSA i el DSNU, es realitzaran una sèrie de proves, incloses en 
els protocols que s'adjunten en els Annexos 4, 5 i 6. Els diferents models de 
protocol, en funció del tipus d'obra executada són: 
- Escomeses en edificis 
- Xarxa mòbil interior i exterior 
- Xarxa fixa 
A més de la realització del protocol de proves, un cop executada l’obra es 
comunicarà a CLABSA la situació i característiques definitives de les instal·lacions 
de recollida pneumàtica, per tal d’introduir-les al Sistema d’Informació Territorial de la 
xarxa, i així mantenir-ne la informació actualitzada. 
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Annex 1. AUTORITZACIÓ DE CONNEXIÓ A LA XARXA 
MUNICIPAL DE RECOLLIDA PNEUMÀTICA DE 
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Annex 2. CONVENI D’AUTORITZACIÓ D’ACCÉS A PROPIETAT 
HORITZONTAL PER A LA REALITZACIÓ DE LA 
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Annex 3. CONVENI D’AUTORITZACIÓ D’ACCÉS A PROPIETAT 
VERTICAL PER A LA REALITZACIÓ DE LA 
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Annex 4. PROTOCOL DE PROVES PER LA INSTAL·LACIÓ 
D’ESCOMESES  DE  RPRSU 
PUNTS A REVISAR Correcte Incorrecte Data Observacions
VERIFICACIÓ ABANS DE LA RECEPCIÓ DE 
LES OBRES
VÀLVULES
nº de vàlvules (segons plànols).
Tipus de vàlvules.(segons projecte).
Dimensionat i ubicació cambres de vàlvules 
(segons projecte).
Distàncies entre vàlvules (segons plànols).
Comprovació obertura i tancament de les vàlvules 
(amb la central executada).
Obertura de les portes de les cambres de vàlvules 
cap en fora.
Possibilitat d'obrir la porta des de dintre sense 
clau.
Porta d'accés segons l'ambient on està ubicada.
Ventilació cambra de vàlvules amb reixa 
incorporada (1m2 si hi ha vàlvula d'aire i 0,4m2 si 
no).
Cambra de vàlvules: terra i parets acabats amb 
pintura rentable.
Vàlvula d'aire amb silenciador (55 Db).
Comprovació que tots els equips mecànics tenen 
la seva placa d'identificació.
Punt baix de drenatge i desguàs para netejar la 
cambra.
Punt de llum i endoll.
Parets de la cambra dimensionades per aguantar 
300Kg/m2.
Acabats i neteja general de la cambra.
 
 
PUNTS A REVISAR Correcte Incorrecte Data Observacions
COMPORTES D'ABOCAMENT
nº de comportes domèstiques i comercials 
(segons plànols).
Dimensionat i ubicació de cambres d'abocament.
Comprovar accessibilitat a cambres de comportes 
comercials.
Obertura amb clau de les comportes comercials.
CANONADES
Ubicació i distribució de la xarxa interior (Segons 
plànol).
Sensors de baixant ple en les bústies comercials i 
en les domèstiques que calgui.
Canonades pintades amb pintura, segons ambient 
on estan situades.
Ventilació dels baixants amb conducte de 0,035 
m2.
Existència de ventilació forçada en baixants que 
travessen més d'una planta.
Inexistència d'altres serveis dins de la cambra.
Dossier de control de qualitat.
 




 PDRPRSU '02 
Annex 5. PROTOCOL DE PROVES PER LA INSTAL·LACIÓ DE 
LA XARXA GENERAL DE RPRSU 
Sistema Mòbil
PUNTS A REVISAR Correcte Incorrecte Data Observacions
A). EN EL DECURS DE L'EXECUCIÓ DE 
L'OBRA.
CANONADES (Exterior)
Espessor de la canonada (segons projecte).
Comprovació de la soldadura (líquids penetrants).
Encintat de la canonada (polietilè o PVC 
plastificat).
Comprovació de l'encintat (espurnòmetre).
Comprovació planta i perfils longitudinals 
(inclinacions segons plànols).
Llit de sorra adequat (espesor mínim 10 cm).
Recobriment per damunt de la canonada amb 
sorra (espesor mínim 15 cm)
CONDUITS
Comprovació de que els 2 conduits (PE llis de 
90x5,4 mm) estan col·locats.
Existència de la guia de filferro galvanitzat en 
cada conduit o assaig de mandrilat. 
Existència del cable elèctric (cable de 4 pars 0,75 
mm2) amb protecció per interferències.
Verificació continuitat de la línia elèctrica (entre 
pou i pou).
Existència del tub pneumàtic (polietilè D12/10mm 
para suportar 10 atm).
Comprovació pèrdues de pressió del tub 
pneumàtic (tipus de prova).  
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Sistema mòbil
PUNTS A REVISAR Correcte Incorrecte Data Observacions
B).VERIFICACIÓ ABANS DE LA 
RECEPCIÓ DE LES OBRES.
CANONADES
Ubicació i distribució de la xarxa interior.
Canonades interiors pintades segons ambient on 
estan situades.
Control d'estanquitat de la canonada (tipus de 
prova).
Revisió interior de la canonada per saber el seu 
estat (càmara de TV).
Mesura de la protecció catòdica de la canonada  
(ànodes de sacrifici).
Separació per junta dielèctrica entre la xarxa 
general i l'interior de l'edificació si s'escau.
BUNKERS I POUS DE REGISTRE
Bunkers o cambres amb les dimensions segons 
plànols.
Pous de registre totalment acabats i amb els 
graons corresponents.
Tapa del punt de succió estanca amb 
accionament hidràulic.
Connexionat de la caixa elèctrica.
Drenatges en la solera de cada bunker o arqueta  
(D=110mm).
Les tapes dels pous o bunkers han de portar la 
serigrafia "Recollida d'escombraries" i l'escut de 
BCN.
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Sistema mòbil
PUNTS A REVISAR Correcte Incorrecte Data Observacions
Tipus de tancs instal·lats.
Tipus de vàlvules instal·lades.
Comprovació de l'obertura i tancament de les 
vàlvules instal·lades (manualment i amb camió).
Recomanació d'inexistència de serveis dins de la 
cambra o bunker.
VÀLVULES DE SECCIONAMENT
Tipus de vàlvules de seccionament que 
s'instal·len.
Comprovació de l'obertura i tancament de les 
vàlvules de seccionament.
BÚSTIES (Exterior)
Nº de bústies i tipus segons especificacions.
COMPORTES D'ABOCAMENT (Interior)
Nº de comportes i tipus segons especificacions.
Ventilació de baixants o bústies segons 
especificacions.
Existència de ventilació forçada en baixants que 
travessen més d'una planta.
Dossier de control de qualitat.
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Annex 6: PROTOCOL DE PROVES PER A LA INSTAL·LACIÓ DE 
LA XARXA GENERAL DE RPRSU 
Sistema Estàtic
PUNTS A REVISAR Correcte Incorrecte Data Observacions
A). EN EL DECURS DE L'EXECUCIÓ DE 
L'OBRA.
CANONADES
Espessor de la canonada (Segons projecte).
Comprovació de la soldadura (líquids 
penetrants).
Encintat de la canonada (polietilè o PVC 
plastificat).
Comprovació de l'encintat (espurnòmetre).
Comprovació planta i perfils longitudinals 
(inclinacions segons plànols).
Llit de sorra adequat (espesor mínim 10 cm).
Recobriment per damunt de la canonada amb 
sorra (espesor mínim 15 cm).
CONDUITS I POUS DE REGISTRE
Comprovació de que els 2 conduits (PE llis de 
44 mm) estan col·locats.
Existència de la guia de filferro galvanitzat en 
cada conduit o assaig de Mandrilat. 
Existència del cable elèctric (cable de 6 a 20 
pars, mínim 0,75 mm2) amb protecció per 
interferències.
Verificació continuitat de la línia elèctrica (entre 
pou i pou).
Existència del tub pneumàtic (polietilè 
D16/11mm para suportar 10 atm).
Comprovació pèrdues de pressió del tub 
pneumàtic (tipus de prova).




PUNTS A REVISAR Correcte Incorrecte Data Observacions
B).VERIFICACIÓ ABANS DE LA 
RECEPCIÓ DE LES OBRES.
CANONADES
Control d'estanquitat de la canonada (tipus de 
prova).
Revisió interior de la canonada per saber el seu 
estat (càmara de TV).
Mesura de la protecció catòdica de la canonada 
(si no hi ha central amb ànodes de sacrifici si hi 
ha central amb corrent impresa)
Separació per junta dielèctrica entre la xarxa 
general i l'interior de l'edificació.
Tapes de registre incorporades a la canonada 
dins del pou de registre.
Connexionat de la caixa elèctrica (amb la 
central executada).
Drenatges en la solera de cada pou de 
registre(D=110mm).
Les tapes dels pous de registres han de portar la 
serigrafia "Recollida d'escombraries" i l'escut de 
BCN.
VÀLVULES DE SECCIONAMENT
Tipus de vàlvules de seccionament que 
s'instal·len.
Comprovació de l'obertura i tancament de les 
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6.1 CRITERIS DE DISSENY D'ESCOMESES 
Per al disseny d'una xarxa de recollida pneumàtica d'escombrarires, caldrà conèixer 
el volum total de residus, per tal de determinar el nombre necessari de vàlvules 
d'escombraries, ja que és en aquestes on s'acumula. 
Efectivament, els residus generats als edificis i abocats mitjançant les comportes, 
queden dipositats al mateix baixant, és a dir, al tub situat sobre la vàlvula 
d'escombraries. 
El volum recollit dependrà doncs de l'altura de baixant que s'ompli. Per a això 
considerarem diversos factors a l'hora de determinar el rang de valors d'aquesta 
longitud: 
- La longitud mínima d'acumulació es recomana de 3 m. Un longitud menor 
suposaria un volum massa petit, i en conseqüència la necessitat de posar un 
major nombre de vàlvules. 
- Per una altra banda, no és recomanable deixar que s'acumulin els residus en 
més de 3,5 m de longitud de canonada, ja que això provocaria un sobrepes a 
la vàlvula, la qual correria el perill de pre deteriorament, tot i estar dissenyada 
per a suportar pesos elevats. A més, l'excés d'acumulació d'escombraries 
derivaria en la generació de males olors al voltant dels punts d'abocament. 
Així, el sistema es dissenyarà de manera que mai es permeti que el volum 
arribi a un valor massa elevat. 
D'acord amb això, prendrem un valor de longitud de 3,05 m per a la realització dels 
càlculs. 
6.1.1 Capacitat d’una vàlvula de residus 
6.1.1.1 Capacitat en m³ 
 
canonada =  498 mm 









 Hi ha un esponjament del 10 %    0,9 · Vcan 
Així, el volum per vàlvula serà de: 
0,594 · 0,9 = 0,53 m3    535 l / vàlvula 
 Es preveuen dues recollides diàries, però per al dimensionament del 
nombre de vàlvules necessàries en considerarem només una, per cobrir les 
possibles avaries que es produeixin a la central i els temps de reparació 
que s'emprin. 
 Considerarem sempre una ocupació del 100%, tot i que es preveu que la 
canonada no es trobarà mai en situació de saturació quan es buidi. 
 Considerarem a efectes de facilitar els càlculs una densitat mitja de residu, 
tot i que en realitat el residu generat difereix molt en funció de l'activitat 
realitzada, i per tant també la seva densitat. A títol d'exemple es pot dir que 
el residu d'un restaurant és principalment fracció orgànica, amb una 
densitat que pot arribar als 0,4 kg/l, mentre que el paper arrugat i el plàstic 
poden trobar-se per sota dels 0.07 kg/l. En compensació a aquesta 
simplificació, s'ha estudiat cada edifici per separat. 







6.1.1.2 Capacitat en HE 
A l'efecte de determinar el nombre de vàlvules en funció dels habitants o usuaris del 
servei, definirem un paràmetre, que serà el nombre d' "habitatges equivalents", HE, 
que pot admetre una vàlvula pel que fa a la quantitat de residu generat per cada 
habitant. 
La capacitat màxima que pot admetre una central, en habitatges equivalents, és de 
l'ordre de 9.000. 
 
Calcularem primer el residu generat per habitatge equivalent: 
Actualment es produeixen a Barcelona 1,17 kg/habitant/dia. En previsió de l'augment 
de producció de residu durant els propers anys, afegirem un marge d'un 20%. 
Per una altra banda, a Barcelona hi ha un total de 750.000 habitatges, i el cens és 





Si considerem diversos factors (habitants no censats i altres), podem afegir un 
increment del 25%. 
Per tant: 
Producció [kg]: 1,17 · 1,2 =  1,4 kg/hab/dia 
Densitat:  0,09 kg/l 
Producció [l]: 1,4 / 0,09 = 15,6 l/hab/dia








535  14 HE / vàlvula / dia 
6.1.2 Equivalències amb tipus d’edificis 
Un cop dimensionades les vàlvules, caldrà saber el nombre de vàlvules que es 
necessita a cada edifici en funció de la seva activitat. Aprofitarem l'experiència i les 
dades proporcionades per diferents entitats per a desenvolupar una relació 
d'equivalències. 
6.1.2.1 Habitatges 
Com ja hem dit, un habitatge té un promig de 2,5 habitants, i per tant cada habitatge 
ja és un HE. 
1 habitatge:  1 HE 
 
6.1.2.2 Restaurants 





















restaurant:  1 HE / 50 m2 
 







6.1.2.3 Comerços, oficines i serveis 
Donat que l'activitat que majoritàriment es realitza als comerços, podem suposar que 
una bona part d'aquests seran de restauració. Considerarem per tant el cas més 
desfavorable, i assimilarem tots els comerços a restaurants. 
comerç:  1 HE / 50 m2 
 
En el cas de les oficines i les àrees de serveis no es produeix tant residu com als 
restaurants. 
oficina:  1 HE / 75 m2 
serveis:  1 HE / 75 m2 
 
6.1.2.4 Hotels 
Per a trobar les equivalències amb els hotels, s'ha fet una comparació amb 3 hotels 
de Barcelona, de característiques similars als projectats dins l'àmbit del Pla. 
N.habitacs.
8 conts. 1 m³ rebuig diària 1 cont 7 m³ compactat 3 / stm
3 gàbies 2 m³ cartró 2 / stm 7*0,3 / 0,09 = 23 m³ 7 bosses industrials diària
3 conts. 1 m³ plst+met 2 / stm 700 l
1 cont. 9 m³ vidre 1,5 / m cart+plst+met = 2,5 m³ diària
Diari recollit





10,57 m³ 12,36 m³ 0,7 m³
PRINCESA SOFÍA ARTS CATALUNYA PLAZA
500 484 46
 







hotel:  1 vàlvula / 21 habitacions 
 







hotel:  1,5 habitacions / 1 HE 
 
6.1.2.5 Edifici de Convencions 
Un edifici amb aquest tipus d'activitat té dues fonts ben diferenciades de generació 
de residus: 
- Principalment del servei de restaurant i alguna altra dependència, com una 
cafeteria. en funció de la capacitat de persones del restaurant, podem 








Edifici convencions:  10 pers (restaurant) / 1 HE 
 
- La segona font de generació seran les diferents sales i dependències que 
ocupen l'edifici. El residu que se'n derivarà serà bàsicament paper i petites 
deixalles de les oficines. Podem considerar aleshores el residu d'oficines i 
suposar que la superfície ocupada per aquestes serà del 25 % del total, ja 









Edifici convencions:  300 m2 edifici / 1 HE 
 








Com en la majoria dels casos, on es produeix el residu principalment en un alberg és 
a la cuina. Considerarem que l'hoste de l'alberg equival a 5 m2 de restaurant, tot i 








Alberg:  10 pers / 1 HE
 
6.1.2.7 Universitats 
El residu que es generarà en la Universitat serà de l'ordre de la meitat que el de les 










Universitat:  150 m2 univ. / 1 HE 
 
A partir de les equivalències anteriors, calculem el nombre necessari de vàlvules 
d'escombraries a cada zona. 
Del resultat obtingut, es pot dimensionar la xarxa corresponent a una central amb el 
total de vàlvules de seccionament i el nombre de vàlvules de residu que depenen de 
cada una, intentant no excedir les 80-85 vàlvules d'escombraries per ramal amb 
vàlvula de seccionament. 
6.1.3 Exemples de dimensionament de xarxes 
Com a exemples clars podem veure els dimensionaments ja projectats de dues 
zones amb sistemes diferents: escomeses dins els edificis i bústies al carrer. 
6.1.3.1 Escomeses interiors. Forum 2004 
Per al dimensionament de l'àrea del Forum 2004, analitzarem els tipus d'edificis que 
hi ha per a associar-los a la classificació realitzada abans. 
Com podem veure al quadre resum que ve a continuació, només ens cal concretar el 
dimensionament de dos instal·lacions peculiars, com són capitania i l'edifici Forum. 
Serà el següent: 
 Classificació Equivalència 
Capitania Serveis 75 m2 = 1 HE 
Edifici Forum Convencions 300 m2 = 1 HE 
 
Aclarit això, podem dimensionar el total de vàlvules de seccionament i el nombre de 
vàlvules de residu que depenen de cada una, reflectit en el quadre resum. 
 











V secc Ut HE V esc TOT. HE TOTAL V
1 ILLA LLAC - HABITATGES 321 habitatges 321 16
ILLA LLAC - COMERCIALS 1.000 m² 20
HOTEL 400 habitacions 267 19
SERVEIS 3.000 m² 60 4 668 39
2 OFICINES 49.000 m² 653 47 653 47
3 CENTRE DE CONVENCIONS 11.000 persones 306 22
HOTEL 400 habitacions 267 19
OFICINES 13.000 m² 173 13 746 54
4 HOTEL DIAGONAL 1 368 habitacions 245 13 245 13
5 EDIFICI FORUM 200 pers. rest 20 2
18.000 m² edif. F 60 4
HOTEL 500 habitacions 333 24 413 30
6+7 UNIVERSITAT 60.000 m² 400 29
UNIVERSITAT - OFICINES 60.000 m² 800 57 1200 86
8 COMERCIAL 35.000 m² 700 50 700 50
9 HABITATGES 443 habitatges 443 32
COMERCIAL 31.020 m² 620 44 1063 76
10+11 HABITATGES 747 habitatges 747 53
COMERCIAL 51.612 m² 1.032 74 1779 127
12 ALBERG JOVENTUT 300 llits 30 3 30 3
13 C+H: COMERCIAL 5.000 m² 100 7
C+H: HOTELER 400 habitacions 267 19
COMERCIAL 6.800 m² 136 10
SERVEIS 12.000 m² 160 12
SERVEIS TÈCNICS 5.770 m² 77 6 740 54
14 CAPITANIA 1.500 m² 20 2
SERVEIS 14.100 m² 188 14
COMERCIAL 5.255 m² 105 8 313 24
15-17 BARRI LA MINA 1.850 habitatges 1.850 132 1850 132





6.1.3.2 Bústies exteriors. Ciutat Vella; Carrers Lleó i Lluna 
Aquest és un exemple clar i típic d'ubicació de bústies al carrer, en una zona ja 
existent, sense noves edificacions, i on per tant s'hauran de tenir altres 
consideracions que veurem més endavant. 
Per al dimensionament de l'àrea afectada pels carrers Lleó i Lluna de Ciutat Vella, 
analitzarem primer de tot la situació actual, i un cop estudiat iniciarem els càlculs. 
 
6.1.3.2.1 Situació actual 
Actualment a la zona d’estudi, existeixen: 
 30 contenidors de 1.100 litres 
 1 contenidor verd (vidre) de 408 l 
 1 contenidor blau (paper i cartró) de 408 l 
 1 contenidor groc (plàstic) de 408 l.  
La intenció és substituir els contenidors de rebuig de 1.100 l per bústies i vàlvules de 
recollida pneumàtica. La resta de contenidors, destinats a recollida selectiva, es 
mantindran a la zona, per a seguir realitzant la seva funció. 
 
6.1.3.2.2 CÀLCULS DE DIMENSIONAMENT 
Per al disseny de les escomeses, el criteri bàsic és que el recorregut màxim a cobrir 
pels usuaris no ha de superar els 50 m. Existeixen dos paràmetres que defineixen la 
instal·lació tant des del punt de vista del número necessari de vàlvules, com de la 
seva ubicació respecte al punt de vista de la seva utilització per part dels usuaris. 
- Ubicació de les comportes d’abocament. Estaran directament ubicades als 
carrers, exactament a les bústies destinades a aquest ús. Degut a la densitat 
de població en el barri, la separació entre elles és sempre menor de 50 m, i 







per tant el recorregut que han de fer els usuaris no superarà els 25 m en el 
cas més desfavorable. 
- Determinació del número de vàlvules d’escombraria. 
Com ja hem comentat en el dimensionament general, l factor determinat és la 
capacitat d'emmagatzematge que pot admetre cada vàlvula d’escombraria. En 
aquest cas, l'alçada efectiva d'emmagatzematge dins la tuberia és 







Amb l'esponjament del 10 %, el volum per vàlvula serà de: 
0,584 · 0,9 = 0,53 m3    526 l / vàlvula 
El principal paràmetre per a avaluar els sistemes de recollida és la producció de 
brossa. L'avaluació de la càrrega per habitant s'extrau a partir de les dades actuals 







508 Lluna-Peu de la Creu 
  
2.382 habitants Total Lleó-Lluna 
 
A partir de les dades actuals de recollida de residus sòlids urbans, podem deduir: 
- Producció de residus per habitant: 1,2 kg/hab 
- Densitat del residu: 0,1 kg/l 







Analitzem ara la necessitat de bústies. Estudiarem el cas de doble recollida diària 










TOTAL: 27 BÚSTIES 
 
Resumint, tindrem un total de 27 bústies, que absorbiran un volum de 526 l cada una 
en cada recollida, és a dir, 28.584 l de residu diari en total.




Com ja hem comentat al començament, el nombre total de contenidors actuals és de 





Sabent que la capacitat efectiva de les nostres vàlvules és de 526 l i que es buiden 





Per a mantenir la mateixa capacitat d'acumulació de residus que hi ha en aquests 












Encara que la capacitat d'acumulació actual és major que la projectada, podem 
deduir de l'estudi de dimensionament que les vàlvules a instal·lar són suficients per a 
absorbir el total de residu generat. 
 
Carrer Nº Habitants Punt d'abocament Loop
Lleó 5 31 Lleó-Paloma Lluna
Lleó 7 21 Lleó-Paloma Lluna
Lleó 8 40 Lleó-Paloma Lluna
Lleó 9 12 Lleó-Paloma Lluna
Lleó 10 12 Lleó-Paloma Lluna
Lleó 11 11 Lleó-Paloma Lluna
Lleó 12 9 Lleó-Paloma Lluna
Lleó 13 17 Lleó-Paloma Lluna
Lleó 15 23 Lleó-Paloma Lluna
Lleó 18 11 Lleó-Paloma Lluna
Lleó 20 17 Lleó-Paloma Lluna
Paloma 9 31 Lleó-Paloma Lluna
Paloma 10 20 Lleó-Paloma Lluna
Paloma 11 23 Lleó-Paloma Lluna
Paloma 12 31 Lleó-Paloma Lluna
Paloma 13 25 Lleó-Paloma Lluna
Paloma 14 45 Lleó-Paloma Lluna
Paloma 15 24 Lleó-Paloma Lluna
Paloma 16 11 Lleó-Paloma Lluna
Paloma 18 6 Lleó-Paloma Lluna
Paloma 20 11 Lleó-Paloma Lluna
431 Total Lleó-Paloma







Carrer Nº Habitants Punt d'abocament Loop
Lleó 17 18 Lleó-Valldonzella Lluna
Lleó 22 36 Lleó-Valldonzella Lluna
Lleó 24 27 Lleó-Valldonzella Lluna
Lleó 26 7 Lleó-Valldonzella Lluna
Lleó 28 4 Lleó-Valldonzella Lluna
Tigre 10 18 Lleó-Valldonzella Lluna
Tigre 12 27 Lleó-Valldonzella Lluna
Tigre 16 8 Lleó-Valldonzella Lluna
Tigre 18 14 Lleó-Valldonzella Lluna
Tigre 21 49 Lleó-Valldonzella Lluna
Tigre 25 31 Lleó-Valldonzella Lluna
Valldonzella 43 10 Lleó-Valldonzella Lluna
Valldonzella 45 3 Lleó-Valldonzella Lluna
Valldonzella 47 18 Lleó-Valldonzella Lluna
Valldonzella 49 19 Lleó-Valldonzella Lluna
Valldonzella 56 49 Lleó-Valldonzella Lluna
Valldonzella 58 25 Lleó-Valldonzella Lluna
Valldonzella 60 30 Lleó-Valldonzella Lluna
Valldonzella 62 65 Lleó-Valldonzella Lluna
458
Cardona 6 15 Lluna-Cardona Lluna
Cardona 7 7 Lluna-Cardona Lluna
Cardona 8 31 Lluna-Cardona Lluna
Cardona 10 38 Lluna-Cardona Lluna
Guifre 8 22 Lluna-Cardona Lluna
Guifre 9 31 Lluna-Cardona Lluna
Guifre 10 12 Lluna-Cardona Lluna
Guifre 12 30 Lluna-Cardona Lluna
Guifre 16 10 Lluna-Cardona Lluna
Lluna 7 18 Lluna-Cardona Lluna
Lluna 9 19 Lluna-Cardona Lluna
Lluna 10 31 Lluna-Cardona Lluna
Lluna 12 13 Lluna-Cardona Lluna
Lluna 13 8 Lluna-Cardona Lluna
Lluna 15 22 Lluna-Cardona Lluna
Lluna 17 8 Lluna-Cardona Lluna
Lluna 18 14 Lluna-Cardona Lluna
Lluna 19 19 Lluna-Cardona Lluna
Lluna 20 15 Lluna-Cardona Lluna
Lluna 21 21 Lluna-Cardona Lluna
Lluna 22 35 Lluna-Cardona Lluna
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Carrer Nº Habitants Punt d'abocament Loop
Ferlandina 20 21 Lluna-Ferlandina Lluna
Ferlandina 22 33 Lluna-Ferlandina Lluna
Ferlandina 24 20 Lluna-Ferlandina Lluna
Ferlandina 28 7 Lluna-Ferlandina Lluna
Ferlandina 30 17 Lluna-Ferlandina Lluna
Ferlandina 32 12 Lluna-Ferlandina Lluna
Ferlandina 45 13 Lluna-Ferlandina Lluna
Ferlandina 47 19 Lluna-Ferlandina Lluna
Ferlandina 49 18 Lluna-Ferlandina Lluna
Ferlandina 51 10 Lluna-Ferlandina Lluna
Ferlandina 53 7 Lluna-Ferlandina Lluna
Ferlandina 55 12 Lluna-Ferlandina Lluna
Ferlandina 57 27 Lluna-Ferlandina Lluna
Lleó 1 64 Lluna-Ferlandina Lluna
Lleó 2 18 Lluna-Ferlandina Lluna
Lleó 3 12 Lluna-Ferlandina Lluna
Lleó 4 16 Lluna-Ferlandina Lluna
Lleó 6 21 Lluna-Ferlandina Lluna
Lluna 24 63 Lluna-Ferlandina Lluna
Lluna 25 24 Lluna-Ferlandina Lluna
Lluna 26 22 Lluna-Ferlandina Lluna
Lluna 27 31 Lluna-Ferlandina Lluna
Lluna 28 19 Lluna-Ferlandina Lluna
Lluna 29 38 Lluna-Ferlandina Lluna
544
Lluna 1 23 Lluna-Peu de la Creu Lluna
Lluna 2 22 Lluna-Peu de la Creu Lluna
Lluna 3 34 Lluna-Peu de la Creu Lluna
Lluna 4 26 Lluna-Peu de la Creu Lluna
Lluna 5 30 Lluna-Peu de la Creu Lluna
Lluna 6 29 Lluna-Peu de la Creu Lluna
Lluna 8 42 Lluna-Peu de la Creu Lluna
Peu de la Creu 20 15 Lluna-Peu de la Creu Lluna
Peu de la Creu 22 22 Lluna-Peu de la Creu Lluna
Peu de la Creu 23 29 Lluna-Peu de la Creu Lluna
Peu de la Creu 24 21 Lluna-Peu de la Creu Lluna
Peu de la Creu 28 38 Lluna-Peu de la Creu Lluna
Peu de la Creu 30 31 Lluna-Peu de la Creu Lluna
Peu de la Creu 32 15 Lluna-Peu de la Creu Lluna
Riera Alta 17 4 Lluna-Peu de la Creu Lluna
Riera Alta 19 22 Lluna-Peu de la Creu Lluna
Riera Alta 21 55 Lluna-Peu de la Creu Lluna
Riera Alta 23 50 Lluna-Peu de la Creu Lluna
508 Total Lluna-Peu de la Creu
Total Lluna-Ferlandina
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6.2 CÀLCUL TEÒRIC DEL GRUIX DE LA CANONADA 
Degut al desgast produït en l'interior de la canonada pel pas dels residus a 
gran velocitat, és convenient ajustar el gruix de la mateixa per tal d'allargar la 
vida de les instal·lacions. 
El gruix de la canonada de transport del residu varia en funció de la quantitat 
de vàlvules que es troben connectades a la mateixa, és a dir, com més 
escombraries passin per un tram determinat de xarxa, més desgast es 
produirà i per tant més gruixudes hauran de ser les parets del tub. 
Per a conèixer aquest comportament i els factors que hi influeixen de cara al 
càlcul de la canonada, s'ha demanat un estudi al departament de fluids de la 
Universitat Politècnica de Catalunya, que adjuntem a continuació. 
Tot i els estudis i fórmules facilitades, també és important tenir provada 
experiència amb la qual es poden anar ajustant els diferents coeficients que 
componen el càlcul teòric del gruix de la canonada. 
 
 









































Comporta comercial tipus, de dimensions 40*60, amb 





















































Bústies exteriors per a recollida domèstica, amb boca d'obertura 





































Caiguda del baixant a la vàlvula. S'observa la inclinació 
respecte la vertical, no superior a 30 . 
 
 











































Vàlvula d'aire tipus per a la generació del corrent 


























































































































Tanc d'acumulació de residus per a sistemes mòbils, amb 1 
vàlvula d'aire i 2 d'obertura i tancament incorporades. 
 
 




























Canonada d'acer de  nominal =500 mm. 
 
 































Instal·lació de tub  per a xarxa general 























Instal·lació de tub. Detall de connexió de ramal en Y. 
 











































Instal·lació de tub per a xarxa general 




6.3.3 Recollida del residu 




































































Cicló de separació aire-residu. 
 
 






























Contenidor de residus tipus, de 30 m3 de capacitat . 
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Existeix un ampli ventall de normatives europees, nacionals, regionals, o locals que 
afecten a la recollida de residus pel que fa a aspectes molt diversos: materials dels 
elements d'instal·lació, mitjans de transport, tipus i classificació de residus, 
abocaments, etc. 
A continuació es llisten totes aquestes normes classificades pel seu àmbit geogràfic. 
 






7.2 NORMES QUE AFECTEN A LA RECOLLIDA I ELIMINACIÓ 
DE RESIDUS 
7.2.1 NORMES EUROPEES 
La regulació de la producció i gestió dels residus ve recollida fonamentalment en tres 
directives de caràcter general, que es complementen amb altres específiques sobre 
substàncies o residus concrets. Aquestes directives són: 
1. Directiva del Consejo (75/442/CEE), de 15 de julio de 1975. Directiva marco de 
residuos. 
 Modificada per (91/156/CEE) 
 Modificada per (91/692/CEE) 
 Modificada per (96/350/CEE) 
2. Directiva del Consejo (91/156/CEE) que modifica l'anterior gairebé en la seva 
totalitat. 
3. Directiva del Consejo (91/689/CEE) relativa als residus perillosos. 
Altres normatives comunitàries relatives a residus, vigents en l'actualitat són: 
1. Decisión de la Comisión, 76/431/CEE, de 21 de abril de 1976, relativa a la 
creación de un Comité en materia de gestión de residuos. 
2. Directiva 89/369, relativa a la prevención de la contaminación atmosférica 
procedente de las nuevas instalaciones de incineración de residuos municipales. 
3. Directiva 89/429/CEE, relativa a la prevención de la contaminación atmosférica 
procedente de las instalaciones existentes de incineración de residuos 
municipales. 
4. Resolución del consejo 90/518/CEE, 7 de mayo de 1990, sobre la política en 
materia de residuos. 
5. Directiva 91/692/CEE del Consejo, de 23 de diciembre de 1991, sobre la 
normalización y la racionalización de los informes relativos a la aplicación de 
determinadas directivas referentes al medio ambiente. 
 Aplicada mitjançant (94/741/CE) 
 Aplicada mitjançant (97/622/CE) 
6. Reglamento (CEE) nº 259/93 del Consejo, de 1 de febrero de 1993, relativo a la 
vigilancia y el control de los traslados de residuos en el interior, a la entrada y a la 
salida de la Comunidad Europea. 
 Modificada per (97/120/CE) 
 Modificada per (99/816/CE) 
7. Decisión de la Comisión 94/3/CE, 20 de diciembre de 1993, por la que se 
establece una lista de residuos de conformidad con la letra a) del artículo 1 de la 
Directiva 75/442 del Consejo relativa a los residuos. 
 Substituïda per (00/532/CE) 
8. Directiva 94/62/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre de 
1994, relativa a los envases y residuos de envases. 
 Derogada per (99/42/CE) 
9. Decisión de la Comisión, 94/774/CE, de 24 de noviembre de 1994, relativa al 
modelo de documento de seguimiento contemplado en el Reglamento (CEE) nº 
259/93 del Consejo relativo a la vigilancia y al control de los traslados de residuos 
en el interior, a la entrada y a la salida de la Comunidad Europea. 
10. Decisión de la Comisión de 24 de Mayo de 1996, por la cual se adaptan los 
Anexos II A y II B de la Directiva 75/442/CEE del Consejo relativa a los residuos. 
11. Reglamento 97/120/CE del Consejo, de 20 de enero de 1997, por la que se 
modifica el regalmento 93/259 relativo a la vigilancia y control de los residuos en 
el interior, a la entrada y a la salida de la Comunidad Europea. 
12. Decisión de la Comisión 97/129/CE, 28 de enero de 1997, por la que se 
establece el sistema de identificación de materiales de envase de conformidad 






con la Directiva 94/62/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a los 
envases y residuos de envases. 
13. Decisión de la Comisión 97/138/CE, 3 de febrero de 1997, por la que se 
establecen los modelos relativos al sistema de base de datos de conformidad con 
la Directiva 94/62/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a los 
envases y residuos de envases. 
14. Resolución 97/311/CE del Consejo de 24 de febrero de 1997 sobre una 
estrategia comunitaria de gestión de residuos. 
15. Decisión 99/42/CE de la Comisión, de 22 de diciembre de 1998, por la que se 
confirman medidas notificadas por Austria con arreglo al apartado 6 del artículo 6 
de la Directiva 94/62/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a los 
envases y residuos de envases. 
16. Decisión 99/816/CE de la Comisión, de 24 de noviembre de 1999, por la que se 
adaptan, de conformidad con el apartado 1 del artículo 16 y el apartado 3 del 
artículo 42, los anexos II, III, IV y V del Reglamento 93/259/CEE del Consejo 
relativo a la vigilancia y al control de los traslados de residuos en el interior, a la 
entrada y a la salida de la Comunidad Europea. 
17. Directiva 2000/76/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de diciembre 
de 2000, relativa a la incineración de residuos. 
 
7.2.2 NORMES ESTATALS 
1. Ley 42/1975, de 19 de noviembre, sobre deshechos y residuos sólidos y urbanos. 
 Modificada per (1163/1986) 
 Derogada per (10/1998) 
2. Real Decreto Legislativo 1163/1986, de 13 de junio por el que se modifica la Ley 
42/1975, de 19 de noviembre, sobre Residuos y Dehechos Sólidos y Urbanos. 
3. Real Decreto 1088/1992, de 11 de septiembe, por el que se establecen nuevas 
normas sobre la limitación de emisiones a la atmósfera de determinados agentes 
contaminantes procedentes de instalaciones de incineración de residuos 
municipales. 
 Modificat per (1217/97) 
4. Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases. 
 Modificada per (10/1998) 
 Modificada per (42/2000) 
5. Real Decreto 1217/1997, de 18 de julio, sobre incineración de residuos peligrosos 
y de modificación del Real Decreto 1088/92, de 11 de septiembre, relativo a las 
instalaciones de incineración de residuos municipales. 
6. Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 
7. Resolución de 17 de noviembre de 1998 de la Dirección General de Calidad y 
Evaluación Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente, por la que se publica el 
Catálogo Europeo de Residuos (CER) aprobado mediante Decisión 94/3/CE, de la 
COmisión, de 20 de diciembre de 1993. 
8. Resolución de 13 de enero de 2000, de la Secretaría General de Medio Ambiente, 
por la que se dispone la publicación del Acuerdo de Consejo de Ministros, de 7 de 
enero de 2000, por el que se aprueba el Plan Nacional de Residuos Urbanos. 
9. Ley 14/2000, de 29 de diciembre, de Medidas fiscales, administrativas y del orden 
social. 






7.2.3 NORMES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA 
A més a més de totes les normatives indicades, cada Comunitat Autònoma, en 
l'àmbit de les seves competències pot redactar normatives pròpies, relatives a la 
gestió dels seus residus. 
1. Decret 64/1982, de 9 de març de 1982, pel qual s'aprova la reglamentació 
parcial del tractament de les deixalles i residus. 
2. Decret legislatiu 2/1991, de 26 de setembre de 1991, pel qual s'aprova el text 
refós de la legislació vigent a Catalunya en matèria de residus. 
3. Decret 118/1992, de 28 d'abril, de regulació de la cooperació econòmica de la 
Generalitat amb els ens locals per al servei de residus sòlids urbans. 
4. Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels Residus. 
5. Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el Catàleg de Residus de 
Catalunya. 
 Modificada per (92/1999) 
6. Ressolució de 17 de març de 1999, per la qual es fa públic el programa per al 
foment de la recollida selectiva de residus municipals per a 1999. 
7. Decret 92/1999, de 6 d'abril pel qual es modifica el Decreto 34/1996, de 9 de 
gener, pel qual s'aprova el Catàleg de Residus de Catalunya. 
8. Decret 93/1999, de 6 d'abril, sobre procediments de gestió de residus. 
9. Decret 43/2000, de 26 de gener, del Fons de Gestió de Residus. 
10. Llei 11/2000, de 13 de novembre, reguladora de la Incineració de Residus. 
7.2.4 ORDENANCES MUNICIPALS A BARCELONA 
1. Ordenança General del Medi Ambient Urbà. Aprovada definitivament per acord 
del Consell Plenari de l'Ajuntament de data de 26 de març de 1999. 
2. Programa Metropolità de Gestió de Residus Municipals, aprovat el 17 de juliol de 
1997, i conseqüència del desenvolupament de la Llei 6/1993, reguladora dels 
residus. 
3. Modificació del Títol VI de l'Ordenança General del Medi Ambient Urbà, de 14 de 
febrer de 2001. 
 
 






7.3 ANÀLISI DEL TÍTOL VI DE L'ORDENANÇA GENERAL DEL 
MEDI AMBIENT URBÀ 
Aquest Títol té per objecte regular les condicions en les quals l'Ajuntament ha de 
prestar, i l'usuari ha d'utilitzar, el servei de recollida de residus miunicipals i altres 
residus la gestió dels quals correspongui als ens locals. 
En concret ens afectaran al Pla els capítols 1, 2 i 5: 
- Capítol 1. Disposicions generals 
- Capítol 2. Servei general de recollida de residus 
- Capítol 5. Gestió de residus orgànics generats per establiments de comerç 
alimentari, hosteleria, restauració i bars 
7.3.1 CAPÍTOL 1. DISPOSICIONS GENERALS 
El present Pla Director complementa i no entra en contradicció amb l'Ordenança 
General de Medi Ambient Urbà, pel que fa a la recollida de residus municipals. 
En aquest Pla es tractaran concretament els residus municipals ordinaris, produïts 
per l'activitat domèstica particulars, comerços, oficines, serveis i altres generadors 
singulars, assimilables a municipals, així com els procedents de la neteja viària i dels 
espais verds.  
7.3.2 CAPÍTOL 2. SERVEI GENERAL DE RECOLLIDA DE 
RESIDUS 
En concordància amb aquest capítol, en funció de les característiques urbanístiques 
dels diferents barris i zones de la ciutat, afectades pel Pla, el servei de recollida 
pneumàtica adoptarà la modalitat més adient. 
La recollida domiciliària a usuaris domèstics, així com la comercial, es realitzarà 
segons l'establert a l'article 158. 
En el cas de zones de nous habitatges influïdes amb recollida pneumàtica, l'espai 
tancat de dimensions suficients, habilitat per a l'emmagatzematge de residus (article 
162) equivaldrà a la cambra de vàlvules necessària al sistema, i complirà les 
condicions exigides a les especificacions del Pla. 
7.3.3 CAPÍTOL 5. GESTIÓ DE RESIDUS ORGÀNICS 
GENERATS PER ESTABLIMENTS DE COMERÇ 
ALIMENTARI, HOSTELERIA, RESTAURACIÓ I BARS 
D'acord amb el present capítol, es complirà l'establert, mitjançant l'ordre des de la 
central de la recollida dels residus com a mínim un cop al dia, i la comporta 
d'abocament d'accés al baixant de l'escomesa estarà tancada de forma estanca 
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8.1 MANTENIMENT PERIÒDIC MENSUAL 
Operacions de manteniment a ésser realitzades al menys un cop al mes. 
Instal·lació elèctrica: 
 Controlar que les llums de senyalització estiguin intactes 
 Canvi de llums defectuoses. 
 Control de la instrumentació analògica. 
Central de recollida: 
Estanquitat:    Control de l’estanquitat de la junta de goma situada 
damunt del compactador i de les comportes 
d’inspecció del cicló. 
Arreglar eventuals fuites 
Compactador:   Control de nivell d’oli en el dispositiu hidràulic. 
Netejar l’espai darrera de la placa de compactació i 
lubricar la biga de capçal de lliscament. 
Controlar que el compactador funcioni 
correctament. 
Cicló i cèl·lules fotoelèctriques: Neteja del vidres en l’emissor i receptor de 
ambdues cèl·lules fotoelèctriques i control de que 
s’emeti la senyal a l’interrompin-se el raig de llum. 
Contenidor:    Control de que la closa del contenidor no hagi 
sofert danys. 
Greixatge dels cargols de la comporta. 
Transportador de Contenidors: Control del nivell d’oli en el reductor. 
Control de que no existeixin fuites d’oli. 
Greixatge de les rodes del compactador (4 
broquets de greixatge) 
Realitzar control general de funcionament. 
Separador rotatiu:   Control de que no existeixen vibracions no 
permeses quan estigui en marxa. 
Controlar i netejar la xarxa protectora. 
Filtres d’aire i carbó activat: Enregistrar els següents valors dels manòmetres 
en el tauló de control central amb la vàlvula d’aire 
més llunyana oberta, amb turboextractor en marxa 
i la vàlvula de regulació oberta. 
1. Sistema exterior de canonades 5 a 20 mm C d'A. 
2. Abans de la vàlvula regulació 5 a 20 mm C d'A. 
3. Abans del turboextractor 5 a 20 mm C d'A. 
4. Pressió dinàmica < 400 mm. C d'A. 
5. Caiguda de pressió en filtres < 50 mm. C d'A. 
Control de que els filtres no tinguin desperfectes i 
que no existeixin fuites en les fixacions. 
Neteja de les cambres de filtre si fos necessari. 
Sistema de canonades, 
estanquitat:    Enregistrar els següents valors en els manòmetres 
amb totes les vàlvules tancades i després de posar 
en funcionament un turboextractor durant 5 minuts. 
Amb S.E. X obert < 120 mm. C de A 
  X= Nº Vàlvula de Seccionament 
Compressor:    Control del nivell d’oli en el compressor 
     Treure aigua en el tanc, filtre, etc. 
Sistema d’aire comprimit, 
estanquitat:    Enregistrar els següents valors en el manòmetre 
de la xarxa exterior d’aire comprimit. 
1. Des del començament 7 kp/cm2 
2. Després de 15 m, 5 kp/cm2. 
La diferència 1-2 no ha de sobrepassar els 
2,0 kp/cm2. 
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Es para el compressor abans de realitzar els 
amidaments i es posa en marxa un altre cop 
després d’haver estat realitzades. 
Assecador per aire comprimit: Controlar que el filtre de control no ha canviat de 
color a vermell. 
Corregir errades. 
Controlar que l’assecador funciona correctament. 
Central de recollida:  Neteja de la central. 
  Completar papers. 
  Omplir fulls d’estadística. 
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8.2 MANTENIMENT PERIÒDIC SEMESTRAL 
Operacions de manteniment a ésser realitzades dos cops a l’any 
Nota:    Per als treballs dins del compactador, el cicló i el 
separador rotatiu cal desconnectar el subministrament de 
corrent a aquestes unitats. 
Compactador:  Realitzar servei complert segons les instruccions del 
fabricant incloent-hi: 
 Neteja de pols i escombraries darrera de la placa de 
compactació. 
 Control de que no existeixin fuites d’oli dins del 
compactador. 
 Neteja i control de la posició del límit de la placa de 
compactació. 
 Greixatge dels coixinets dels cilindres principals. 
 Inspecció de totes les cobertes de lliscament a l’interior 
del compactador i canvi de peces desgastades. 
 Controlar que la junta principal per a la connexió al 
contenidor és intacta i neta. 
 Control i greixatge dels mecanismes dels ganxos del 
contenidor. 
 Controlar estanquitat, nivell d’oli, etc. Del dispositiu 
hidràulic. 
 Control d’estanquitat dels ganxos del contenidor i  
l’expulsador del contenidor. 
 Control de la senyal “contenidor ple”. 
 Controlar la vàlvula per aire addicional i funciona darrera 
de la placa de compactació quan la instal·lació està sota 
buit. 
Contenidor:   Control minuciós de l’estat general del contenidor. 
Controlar que les juntes principals siguin intactes i 
estanques. 
Cicló:    Realitzar amidament de gruix segons protocol. 
Controlar i, eventualment, netejar la part cònica del cicló 
per l’interior. 
Separador rotatiu:  Neteja interior. 
Greixar  el coixinet superior del separador així com el 
motor amb lubricant de coixinets. 
  Controlar la tensió de la politja. 
Controlar que no existeixin vibracions no permeses durant 
la marxa. 
Controlar el subministrament d’aire net per columnes i 
coixinets funciona sota buit. 
Regulador de la  
velocitat d’aire:  Controlar que les funcions de regulació funcionen 
correctament. 
Controlar que un valor de regulació de 500 mm c d'a. 
sigui posat en el manòmetre. 
Controlar amb corrent d’aire que s’emet alarma de “baixa 
velocitat de l’aire” al reduir-se fins 200 mm c d'a. l’indicat 
en el manòmetre. 
Turboextractors i motors: Controlar que l’acoblament entre els turboextractors i els 
motors funcionin correctament. 
Greixatge dels coixinets amb estetoscopi i anotar els 
valors en els fulls d’estadística. 
Posar en marxa els turboextractors un per un i escoltar 
l’arrencament i el funcionament. 
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Vàlvules de Retorn:  Comprovar el correcte funcionament de les vàlvules per 
les comportes d’inspecció. 
Compressor:   Comprovar que l’interruptor elèctric de pressió funciona 
correctament. 
  Neteja del filtre ceràmic amb separador d’aigua. 
  Treure aigua de condensat de l’assecador. 
Posar en marxa i escoltar que la instal·lació de l’aire 
comprimit funciona correctament. 
    Controlar el filtre de canvi de color. 
Transportador de 
contenidors:   Controlar el nivell d’oli en el reductor. 
  Controlar que no existeixin fuites d’oli. 
Greixat les rodes del transportador (4 broquets de 
greixatge). 
  Realitzar control general de funcionament. 
Central de recollida: Netejar exhaustivament tota la central. 
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8.3 MANTENIMENT PERIÒDIC DE VÀLVULES 
Operacions de manteniment per a ésser realitzades 2 cops a l’any. 
 Neteja de la placa de tancament de la vàlvula. 
 Control i ajustament de la unió de goma entre la placa de tancament i el tub 
de prolongació. 
 Control de la instal·lació d’aire comprimit. 
 Neteja del filtre. 
 Greixatge de la instal·lació. 
 Control de funcionament, operant la vàlvula “in situ” 
 Neteja de la cambra de vàlvules. 
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8.4 MANTENIMENT PERIÒDIC I PUNTUAL 
 Mantenir i assegurar l’estat adequat per a l’ús de totes les instal·lacions. 
 En el cas de que hi hagi un ús indegut de les comportes d’ús residencial. 
1. Remoure els taps de residus formats als baixants verticals. 
2. Remoure els taps de residus acumulats a les vàlvules de pas de 
l’escombraria. 
3. Remoure els taps de residus formats a la xarxa horitzontal de les canonades. 
4. Reparar els danys causats per un ús inadequat. 
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9.1 PLEC DE CONDICIONS PER A XARXA I CENTRAL 
9.1.1 Definició i abast del plec
9.1.1.1 Definició 
El present Plec de Prescripcions Tècniques Particulars constitueix un conjunt 
d'instruccions per al desenvolupament de les Obres i conté condicions normalitzades 
pel que fa als materials i a les unitats d'obra. 
9.1.1.2 Àmbit d'aplicació 
Les prescripcions d'aquest Plec, seran d'aplicació a totes les obres compreses al 
present Projecte. A tots els articles del present Plec de Prescripcions Tècniques 
s'entendrà que el seu contingut regeix per a les matèries que expressen els seus 
títols en quant no s'oposin a allò establert a la Llei de Bases de la Administració 
Local, al Reglament General de Contractació i en el Plec de Clàusules 
Administratives Generals i Particulars. En cas contrari sempre serà primer el 
contingut d'aquestes disposicions.
9.1.1.3 Documents que defineixen les obres 
Els documents que defineixen les obres són els Plànols que constitueixen el 
Document núm. X del present Projecte, les prescripcions tècniques del present Plec i 
les prescripcions tècniques que figuren a la Memòria i els Annexos que constitueixen 
el Document núm. X. 
9.1.1.4 Compatibilitat i prelació entre els esmentats documents 
En principi cal considerar que tots els documents que defineixen les obres 
concorden. En cas de discrepància, però, es considerarà la prioritat d’aquest Plec 
sobre els Plànols i Quadres de preus, la d’aquests sobre la Memòria, i la d’aquesta 
sobre els Annexos. 
En cas de discrepància als plànols entre les cotes que hi figuren i les mides dels 
elements acotats, es donarà en principi validesa a dites mides, llevat que es faci 
patent que es tracta de detalls tipus sense escala posteriorment acotats. En 
qualsevol cas caldrà demanar la conformitat de la Direcció facultativa. 
9.1.1.5 Disposicions tècniques legals a tenir en compte
A més del que s'especifica en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars 
s'acompliran les prescripcions, en allò que pugui afectar a les obres, de les 
disposicions, normes i reglaments, que es relacionen a continuació: 
 Llei de Contractes de l’Estat (decret 923-1965 de 8 d’abril). Llei 5-1973 de 17 
de març sobre modificació parcial de l’anterior i Reglament General de 
Contractació d’Obres de l’Estat / Decret 3410-1975 de 25 de novembre). 
 Plec de clàusules Administratives Generals per a Contractació d’Obres de 
l’Estat (Decret 3854-1970 de 31 de desembre). 
 UNE 53-332-90 “Tubos y accesorios de Poli (cloruro de vinilo) no plastificado 
para canalizaciones subterráneas, enterradas o no y empleadas para la 
evacuación y desagües: Características y métodos de ensayo”. 
 UNE 53-323-86 “Tubos de poliester reforzado con fibra de vidrio utilizados 
para canalizaciones de saneamiento y vertidos industriales: Características y 
métodos de ensayo”. 
 UNE 53-365-90 “Tubos de polietileno de alta densidad para uniones soldadas, 
usadas para canalizaciones subterráneas, enterradas o no, empleadas para la 
evacuación y desagües: Características y métodos de ensayo”. 
 Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a la Recepció de Ciments 
(Decret 1312/1988 del 28 d’octubre). 
 "Instrucción para el Proyecto y Ejecución de Obras de Hormigón en Masa y 
Armado" (EH-91), aprovada per Decret 1039/1991. 
 Plec de Condicions vàries de l'Edificació (1948) compost pel Centre 
Experimental d'Arquitectura, aprovat pel Consell Superior dels Col·legis 
d'Arquitectes i adaptat a les Obres dependents de la Direcció General 
d'Arquitectura. Reimprès l'any 1963. 
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 Plec de Condicions Tècniques de la Direcció General d'Arquitectura-1960, 
aprovat per O.M. del 4 de juny de 1973. 
 Normes M.V.-101 i M.V.-102, sobre edificació del "Ministerio de la Vivienda", i 
altres normes dictades per l'esmentat Ministeri i aplicables a les obres 
compreses al Present Projecte. 
 Norma bàsica M.V. 103/1972 sobre el "Càlcul de les estructures d'acer laminat 
en edificació", aprovat per Decret 1353/1973 del 12 d'abril. 
 Norma Tecnològica de l'Edificació NTE-IEP/1973, "Instal·lacions d'electricitat-
posta a terra", aprovada per C.M. del 13 de març de 1973. 
 Plec de Condicions Facultatives Generals per a Obres de Sanejament, 
aprovat per O.M. del 23 de juliol de 1949. 
 Normes d'Assaig del Laboratori del Transport i Mecànica del Sòl. 
 Mètodes d'Assaig del Laboratori Central (M.O.P.). 
 Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a les Obres de Carreteres i 
Ponts M.O.P. (PG-4/88) B.O.E. del 3 de març de 1988. Amb les actuacions 
segons Ordre Ministerial 8/5/89 B.O.E. del 15 de maig de 1989 i O.M. 28/9/88 
B.O.E. del 9 d'octubre de 1989. 
 Instrucció de Carreteres de la Direcció General de Carreteres i Camins 
Veïnals. 
 Reglament Nacional del Treball a la Construcció i Obres Públiques i 
Disposicions complementàries (ordre del 11.4.1946 i 8.2.1951). 
 Reglament i ordres en vigor sobre Seguretat i Higiene del Treball a la 
Construcció i Obres Públiques, especialment les dels decrets R.D.555/86 de 
21/3/86, D.27015 de 20/9/86, D.26727 de 6/10/86 i O.M. de 9/3/71 (B.O.E. 
16/3/71). 
 Instal·lacions de Transports i Línies en general, O.M. del 23 de febrer de 1949 
(B.O.E. del 10 d'abril). 
 Normes per a la Construcció de Línies Aèries de Transport d'Energia Elèctrica 
d'Alta Tensió al Serveis d'Obres Públiques. O.M. de 10 de juliol de 1948 
(B.O.E. del 21 de juliol). 
 Reglament Tècnic de Baixa Tensió. O.M. del 9 de febrer de 1966 (B.O.E. del 
19 de febrer). 
 Reglament electrotècnic de Baixa Tensió i instruccions complementàries, 
aprovat per Decret 4213/1973 del 20 de setembre i Reial Decret 2295/1985 
del 9 d'octubre. 
 Normes de Pintura de l'Institut Nacional de Tècnica Aerospacial Esteban 
Terrades (E.T.). 
 Instrucció de Carreteres 8.3. I-C Senyalització d'Obres. 
 Instrucció de Carreteres 6.1. I-C, 6.2. I-C Seccions de ferm. 
 Recomanacions i normes de la International Telecomunication Union ITU i 
CCITT. 
 Recomanacions i normes de la International Telecomunication Union ITU-R i 
CCIR. 
 NBE-CA-88, sobre Condicions acústiques als edificis. 
 NBE-CPI-96, "Condicions de protecció contra incendis als edificis". 
Quantes altres disposicions, normes i reglaments que, pel seu caràcter general i 
contingut, afectin a les Obres i hagin entrat en vigor en el moment de l'adjudicació 
d'aquestes. 
Aquests Plecs de Condicions i Normes seran d'aplicació en tots aquells casos en 
que no es contradigui el que està disposat expressament al Present Plec de 
Prescripcions Tècniques. En cas de contradicció entre Plec i Norma, queda a judici 
del Director Facultatiu decidir les prescripcions a complir. 
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9.1.1.6 Condicions generals 
El contractista ha de disposar de tot el Software necessari per a desenvolupar la 
programació sol·licitada  
Tots els materials que s'utilitzin a les obres hauran d'acomplir les condicions que 
s'estableixen en aquest Capítol i ser aprovats pel Director Facultatiu. 
Serà obligació del Contractista avisar el Director Facultatiu de les procedències dels 
materials que vagin a ser utilitzats, amb anticipació suficient del moment de fer-los 
servir, per a que puguin executar-se els assaigs oportuns. 
Tots els materials que es proposin per al seu ús a les Obres, hauran de ser 
examinats i assajats abans de la seva acceptació. L'acceptació, en qualsevol 
moment, d'un material no serà obstacle per a que sigui rebutjat en el futur si es 
troben defectes de qualitat o uniformitat. Qualsevol treball que es realitzi amb 
materials no assajats o no aprovats pel Director Facultatiu, podrà ser considerat com 
defectuós. 
Els materials s'emmagatzemaran de tal manera que s'asseguri la conservació de les 
seves característiques i aptituds per a l'ús en l'Obra i en forma que faciliti la seva 
inspecció. 
Tot material que no acompleixi les especificacions o hagi estat rebutjat, serà retirat 
de l'Obra immediatament, excepte si té autorització de el Director Facultatiu. 
9.1.1.7 Descripció de les obres 
Les obres incloses en el present projecte consisteixen en la construcció de... 
DESCRIPCIÓ DE L'EDIFICI 
A continuació es descriuen amb detall les obres i instal·lacions de que consta el 
projecte:  
9.1.1.7.1 Obra Civil 
L'obra civil consistirà en la demolició i excavació del terreny per a la construcció de  
... 
9.1.1.7.2 Equips de la instal·lació de RPRSU 
Les característiques dels equips principals de la central de recollida del projecte són 
les següents: 
... 
9.1.1.7.3 Instal·lacions de RPRSU 
... 
9.1.2 Obra civil de la central de recollida de RSU. 
Condicions tècniques generals 
9.1.2.1 Moviment de terres i demolicions 
El present apartat conté les especificacions que han de ser preceptives per a 
l’execució del moviment de terres i demolicions. 
En aquells punts de les normes o del Projecte que admetin diferents maneres 
d’interpretació, correspondrà a la Direcció Facultativa fixar els criteris a seguir. 
Neteja i esbroçada del terreny 
Es tindrà especial cura amb les reixes, troncs i arrels superiors a deu centímetres (10 
cm) de diàmetre, que seran eliminats fins a una profunditat no inferior a cinquanta 
centímetres (50 cm) per sota de l’esplanada. Sobre el terreny natural en què s’ha 
d’assentar el terraplè, s’eliminaran tots els troncs i arrels amb un diàmetre superior a 
deu centímetres (10 cm), a fi que no en quedi cap dins de l’esplanada de cimentació 
del terraplè, ni a menys de quinze centímetres (15 cm) de profunditat per sota de la 
superfície natural del terreny.  
Amidaments i abonaments 
Es faran els amidaments i s’abonaran per metres quadrats (m2) desbrossats sobre el 
terreny. Aquesta unitat inclou també la tala d’arbres, el tractament per a trituració de 
restes vegetals, així com la càrrega i transport de qualsevol tipus de desfet a 
abocament. 
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Amidaments i abonament. 
A efectes d’amidaments i abonament s’establiran els criteris següents. 
Els amidaments d’edificacions existents s’abonaran per metres cúbics (m3) de 
l’edificació a demoldre. 
 La demolició de paviment o afermat existent es mesurarà i abonarà pels 
metres cúbics (m3) realment demolts mesurats en el terreny. 
La demolició de voreres es mesurarà i abonarà pels metres quadrats (m2) de vorera 
realment demolts inclosa la base. 
La demolició de tanques es mesurarà i abonarà pels metres lineals realment demolts 
per qualsevol tipus de barrera o inclòs part proporcional de ciment. 
 En cap cas serà objecte de amidament i abonament independent la retirada 
de productes i el transport a l’abocament per estar inclosos en les unitats de 
demolició i arrancada. 
Escarificació i compactació del terreny (preparació de l’assentament del 
terraplè) 
Definició 
Es basa en l’escarificació amb pues i la compactació prèvia a la col·locació de les 
capes de terraplè. La profunditat d’escarificació serà definida pel director d’obra, a la 
visita de la natura del terreny. 
Execució 
La compactació dels materials escarificats s’executarà fins a obtenir el 95% de la 
densitat màxima d’assaig del Próctor modificat. 
Amidament i abonament 
L’escarificat i compactació del terreny es mesurarà i abonarà pels metres quadrats 
(m2) realment escarificats i compactats.  
Excavació de l’explanació i préstecs. 
El Director Facultatiu de l’obra fixarà en especial la sobreexcavació a realitzar en 
possibles terrenys que no suguin adequats o hi hagi més profunditat de terra vegetal, 
es reomplirà la sobreexcavació amb material seleccionat compactat per a reconstruir 
la secció tipus teòrica. El gruix mínim serà de 30 cm i es compactarà amb la 
coronació d’un terraplè al 10% de l’assaig Próctor Modificat. 
Drenatge 
Es mantindrà en perfectes condicions de drenatge l’explanació durant la construcció 
de les diferents etapes de l’obra. 
Ús dels productes d’excavació. 
Amidament i abonament. 
L’excavació s’abonarà pels metres cúbics (m3) obtinguts dels perfiles teòrics de 
Projecte.  No s’abonarà l’excés d’aquesta secció que no s’hagi autoritzat de manera 
explícita per l’Enginyer Director. 
Excavació en les rases i pous. 
Serà vigent l’especificat a l’article 321 del PG-3.  És obligació del Contractista, el 
disposar dels elements necessaris per assegurar el terreny i evitar accidents. 
Classificació 
L’excavació de les rases i pous serà de material no classificat i es dividirà en: 
 Excavació mecànica de la rasa
 Excavació mecànica del pou 
 Excavació manual de la rasa
 Excavació manual al pou 
Execució 
Principis generals 
No es farà el replè de les rases sense l’autorització expressa de l'Enginyer Director. 
Els talusos de la paret de l’excavació els fixarà l’Enginyer Director de l’Obra. 
Plec de condicions per a  PLEC DE CONDICIONS TIPUS PER A PROJECTES 






Ús dels productes d’excavació 
Amidament i abonament. 
L’excavació s’abonarà pels metres cúbics (m3), obtinguts dels perfils teòrics del 
Projecte. 
No seran objecte de amidament i abonament per aquest article aquelles excavacions 
que entrin en unitats d’obra com a part integrant de les mateixes. 
Excavació en fonaments d’obres de fàbrica 
Definició 
Les operacions necessàries per excavar, remoure, evacuar i anivellar els materials 
en l’execució dels fonaments de les obres de fàbrica, de manera que quedin 
separades per l’execució de les mateixes. 
Classificació 
L’excavació mecànica en cimentacions d’obra de fàbrica serà de material no 
classificat (tot tipus de terreny) 
Execució 
Els fonaments s’excavaran fins a les profunditats indicades en els plànols, la seva 
planta inferior prendrà les dimensions dels fonaments corresponents incrementades 
en un metre (1,00 m) de manera que quedi una plataforma de treball a cada costat 
que permeti l’encofratge. 
Els talusos, a no ser que hi hagi indicació expressa, seran 3/2 (tres unitats verticals 
per cada dues horitzontals). 
Si degut a la naturalesa del terreny s’ha d’incrementar la cota de fonament, es 
continuarà l’excavació fins al terreny apropiat i es farà el replè de formigó H-125 
posteriorment fins a la cota inicialment prevista. 
Amidament i abonament 
Es mesurarà i abonarà per metre cúbic (m3), obtinguts de perfils teòrics de Projecte. 
No serà objecte d’abonament independent l’amuntegament i retirada de productes 
per estar inclosos en el preu que defineix la unitat d’obra. 
Terraplens 
Treball 
El terraplenat es realitzarà en capes de 30 centímetres (30 cm) de gruix, com a 
màxim, i amb lleuger pendent cap a l’interior o cap al costat muntanya segons sigui 
el cas. Es realitzaran recollides d’aigües pluvials perimetrals i s’evitarà la formació de 
bassals.  
En fonaments i nuclis s’emprarà material apropiat o tolerable; en els cinquanta 
centímetres (50 cm) de coronació s’utilitzarà material seleccionat 
Per a l’execució de terraplens s’utilitzaran terres procedents de préstecs autoritzats i 
en el cas de fonaments i nuclis es poden utilitzar materials procedents de 
l’excavació, sempre que siguin adequats i d’acord amb l’acceptació mitjançant els 
corresponents assajos per a la Direcció Facultativa de l’Obra. 
Compactació 
Els fonaments i nuclis es compactaran fins arribar al noranta-vuit per (98%) de la 
densitat màxima obtinguda a l’assaig de Próctor Modificat. 
Las coronacions de terraplens es compactaran fins arribar a la densitat corresponent 
al cent per cent (100%) de la densitat màxima obtinguda a l’assaig de Próctor 
Modificat. 
Els treballs es realitzaran amb els mitjans auxiliars i els sistemes d’execució 
proposats pel Contractista en la seva oferta i acceptats per l’Enginyer Director de les 
Obres, podent al menys, autoritzar el seu canvi, si així ho aconsella la marxa de 
l’obra. 
Amidament i abonament 
S’abonarà segons la seva procedència pels metres cúbics (m3) realment executats, 
segons els plànols dels Perfils Transversals de projecte. 
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9.1.2.2 Connexió a terra 
El present article engloba les especificacions que seran preceptives a l’execució de 
la instal·lació de connexió a terra. 
Els criteris a seguir per a l’execució i posta en obra de tots els elements seran 
marcats per la norma; NTP – IEP – connexió a terra. 
A més, en aquells punts de les normes o del Projecte que admeten interpretació, 
corresponen a la Direcció Facultativa fixar els criteris a seguir. 
L’elèctrode estarà constituït per un anell de coure despullat enterrat en el paviment o 
en el terreny a no menys de 50 cm de profunditat. 
El punt de posta a terra, serveis per unir la línia d’enllaç, amb terra i la línia principal 
de terra. 
Àmbit d’aplicació 
Connexió a terra dels edificis, des de l’elèctrode situat en contacte amb el terreny, 
fins a la seva connexió amb las línies principals de baixada a terra de les 
instal·lacions i masses metàl·liques. 
Connexió a terra provisional per obres, des de l’elèctrode situat en contacte amb el 
terreny fins a la seva connexió amb les màquines elèctriques i masses metàl·liques 
que s’hagin de connectar a terra. 
Materials 
Cable conductor de coure despullat de 35 m2 de secció nominal. Corda circular amb 
un màxim de 7 filferros. Resistència elèctrica a 20ºC no superior a 0,514 ohm/km. 
Elèctrode de pica de cuir recobert de coure.  Diàmetre 1,4 cm i 200 cm de longitud. 
Punt de connexió a terra de coure recobert de cadmi de 2,5 x 33 cm i 0,4 de gruix 
reforçat amb material aïllant. 
El cable conductor estarà en contacte amb el terreny i a una profunditat no menor de 
80 cm des de l’última solera transitable. Les seves unions es faran mitjançant 
soldadura aluminotèrmica. 
Les estructures metàl·liques i solapes de murs o suport de formigó estaran soldats 
mitjançant un cable conductor a la conducció enterrada en punts situats per sobre de 
la solera o del forjat de cota inferior. 
Elèctrode de pica anirà soldat al cable conductor mitjançant soldadura 
aluminotèrmica.  El "llimat" de la pica s’efectuarà amb cops curts i no molt forts de 
manera que hi hagi una garantia d’una penetració sense trencaments. 
Controls a realitzar 
Els materials i equips d’origen industrial hauran de complir les condicions funcionals i 
de qualitat fixades en el NTE així com les corresponents normes i especificacions 
vigents relatives a fabricació i control industrial. 
En la conducció enterrada s’efectuaran controls a la connexió amb les estructures 
metàl·liques i amb les solapes de murs i suport de formigó no s’acceptarà 
automàticament si cap dels murs o suports no està connectat. Igualment es 
controlarà la profunditat del cable conductor el qual no podrà tenir una variació 
superior a –10 cm. 
En la revisió de la presa de terra es comprovarà anualment el valor de la resistència 
de terra en l’època en la què el terreny estigui més sec. 
9.1.2.3 Fonaments 
El present article relaciona les especificacions que seran preceptives a l’execució 
dels fonaments. 
Els criteris a seguir per a l’execució i posta en obra de tots els elements seran els 
marcats per les normes: 
 NTE - CCM Formigonat de contencions  Murs 
 NTE - CCP Formigonat de contencions Pantalles 
 NTE - CEG Formigonat d’estudis Geotècnics 
 NTE - CPE Formigonat pilons Enceps 
 NTE - CPI Formigonat de pilons In situ 
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 NTE - CPP Formigonat de pilons Prefabricats 
 NTE - CRI Formigonat reforços Injeccions 
 NTE - CRR Formigonat reforços "Recalçat" 
 NTE - CRZ Formigonat reforços Estacada
 NTE - CSI Formigonat superficial Lloses 
 NTE - CSV Formigonat superficial Bigues flotants 
 NTE - CSZ Formigonat superficial Capçal 
A més dels punts de les normes o del Projecte que admeten interpretació, correspon 
a la Direcció Facultativa fixar els circuits a seguir. 
Objecte 
El treball estipulat en el present Plec de Condicions consisteix en l’ordenació de tot 
el necessari per a l’execució d’aquests treballs, com poden ser mà d’obra, equip, 
elements auxiliars i materials, excepte els que han de ser subministrats per tercers. 
També queden inclosos els treballs de càrrega, transport i abocador. 
Preliminars 
Per iniciar l’estudi de qualsevol tipus de formigonat a nivell de disseny i de càlcul, es 
requerirà prèviament un estudi geotècnic. Aquest estudi estarà realitzat per una 
empresa especialitzada en el tema, que es responsabilitzarà de subministrar tota la 
informació necessària per procedir a l’estudi del formigonat. Les competències i 
responsabilitats de la informació subministrada seran exclusives de l’empresa que 
realitzi l’estudi. 
Les dades aconseguides d’aquesta manera s’utilitzaran per al disseny i càlcul del 
















S’ajustaran a la geometria, dimensions, cotes i alineacions definides en els plànols 
del projecte. 
L’excavació complirà amb l’esmentat en el present Plec en els capítols 
corresponents a moviments de terra.  Abans d’executar l’excavació s’aixecarà un 
Acta de Replanteig en les condicions estipulades en el present plec. 
Per a procedir a omplir el fonament, s’haurà de tenir l’aprovació de la Direcció 
Facultativa, que efectuarà les comprovacions apropiades, així com neteja de fons, 
anivellació, compactació de fons, etc. 
Fonaments profunds i pantalles 
Seran realitzats per empreses especialitzades en el tema. 
Aquesta empresa serà l’única responsable del càlcul, disseny i execució material 
dels treballs. 
La propietat mitjançant la Direcció Facultativa facilitarà l’estudi geotècnic 
corresponent, que haurà de ser comprovat pel Contractista o també se 
subministraran les dades de projecte necessàries per a la realització dels treballs. 
Igual que en el cas anterior s’aixecarà un Acta de Replanteig en les condicions que 
s’estipulin en el present Plec. 
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 Acer ordinari 
 Acer d’alta resistència 
 Malles electrosoldades 
 Formigons 
 Fonament i estructures: encofrats 
9.1.2.4 Sanejaments horitzontals 
El present plec de Condicions comprèn les prescripcions que seran preceptives en 
l’execució de les obres de sanejament horitzontal. 
Disposicions i normes aplicables 
A més de l’especificat en aquest Plec, seran d’aplicació els següents documents: 
Normes Tecnològiques de l’edificació NTE-ISA/73 
Recomanacions de l’Institut Eduardo Torroja 
Recomanacions de l’Associació Tècnica de Derivats del ciment per a la fabricació, 
transport i muntatge de canonades de formigó. 
Igualment, s’hauran de complir les condicions que en cada cas regeix la Direcció 
Facultativa de les obres. En cap cas s’autoritzarà l’assentament directe dels tubs 
sobre les terres, a totes les connexions amb els baixants, amb parets de fàbrica de 
“gero”, que aniran arrebossades i allisades interiorment. 
Contradiccions i omissions en la documentación del Projecte 
El que s’ha anomenat en el Plec de Condicions i omès en els plànols o viceversa, 
haurà de ser executat com si estigués exposat en ambdós llocs. 
Les omissions en Plànols i Plec de detalls d’obra que siguin manifestats 
indispensables per donar a termini el que s’ha exposat en els plànols, i que l’ús i el 
consum, hagin de ser realitzats com si haguessin d’estar complets i correctament 
especificats. 
Obres que comprèn 
Les obres s’ajustaran als plànols sense perjudici de les variacions que introdueixi la 
Direcció Facultativa en el moment del replanteig o durant l’execució de les mateixes. 
Comprendran la fabricació i col·locació de les conduccions de la xarxa de 
sanejament i drenatge i les seves obres de fàbrica específiques. 
Abast del treball 
Aniran a compte del contractista els següents treballs i subministraments: 
Els equips, materials i accessoris necessaris per a la correcta execució de la 
instal·lació i el seu funcionament, inclòs el suport i elements de subjecció. 
O ancoratge, així com aquells accessoris i complements que siguin d’ús obligatori o 
necessari a jutjar per la Direcció Tècnica. 
Muntatge per al personal qualificat, complint amb les normes oficials vigents, 
coordinant aquesta instal·lació amb les restants i amb la pròpia Obra Civil. 
Reparació d’avaries produïdes durant el període de garantia, distribuïdes a defectes 
de materials, emmagatzematge o muntatge, obstruccions, fissures o porositats. 
El cost del material i dels treballs relacionats amb aquest apartat, reparacions, es 
consideraran proporcionalment inclosos en els preus de les diferents unitats, per la 
qual cosa el contractista no podrà exigir abonament addicional pel seu 
subministrament o execució. 
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Condicions generals de material i muntatge 
Tots els materials i elements emprats hauran de ser de la millor qualitat, de primer 
ús, de fabricació Standard normalitzada i de disseny actual en el mercat. 
Si en qualsevol material o element s’hi observés algun deteriorament o defecte, 
quedarà sempre a jutjar per la Direcció Tècnica si s’accepta, arregla o substitueix per 
un altre de nou. Durant l’execució de l’obra, es protegiran tots els materials i equips 
que s’instal·lin o emmagatzemin, evitant els danys per cops, aigua o qualsevol altra 
circumstància. 
Les canonades es muntaran amb els pendents indicats i s’hauran de mantenir 
malgrat els moviments de dilatació i contracció dels mateixos, els extrems dels quals 
s’hauran de taponar mentre dura la instal·lació amb l’objectiu d’evitar l’entrada de 
materials i objectes causants d’obstrucció. 
Materials 
Tubs per drenatge 
Els tubs emprats en drenatges subterranis seran de formigó porós, considerant-se 
com a precisa una superfície mínima de pors superior al vint per cent (20%) de la 
superfície del tub.
La capacitat d’absorció serà superior a cinquanta litres per minut i centímetre 
quadrat de superfície (50 l/min/cm2). 
En tot cas, els tubs seran forts, duradors i lliures de defectes, esquerdes i 
deformacions. 
Els tubs estaran ben calibrats i les seves generatrius seran rectes i amb corbes, a 
les quals els correspon colzes o peces especials. La fletxa màxima serà d’un 
centímetre per metre (1 cm/m), mesurada pel costat còncau de la canonada. 
La superfície interior serà raonablement llisa i no admetrà més defectes que els de 
caràcter accidental o local i que suposi disminució a la qualitat dels tubs ni a la seva 
capacitat de desguàs. 
Tubs de formigó per al sanejament. 
Els tubs per a canalitzacions es construiran de formigó, utilitzant motllos metàl·lics 
rígids i barreges semihumides fortament impreses, dosificades en  400 quilograms 
de ciment per metre cúbic d’àrid. 
La mida màxima d’aquests serà la quarta part del gruix de la peça i tindrà una meitat 
de grans fins de mida compresa entre tres dècimes de mil·límetre i cinc mil·límetres 
(0,3 mm i 5 mm) i una altra meitat de grans gruixuts. 
Els endolls i ranures d’encast hauran de ser modelats d’una forma perfecta, reparant 
tots els tubs que presentin defectes o trencades. 
Argamassa del ciment. 
Es defineixen els morters de ciment amb la massa constituïda per granulat fi, ciment 
i aigua. Eventualment, pot contenir algun producte d’addició per millorar les seves 
propietats, la utilització del qual haurà de ser aprovada prèviament pel tècnic 
encarregat. 
Per al seu ús en les diferents classes d’obres s’estableixen els següents tipus i 
dosificacions de morter de ciment portland. 
 Per a fàbriques de maó arrebossat ordinari, quatre-cents cinquanta (450) kilos 
de ciment P-350 per metre cúbic de morter.  
 Per a l’arrebossat brunyit quatre-cents cinquanta quilograms de ciment P-350 
per metre cúbic de morter.  
Les dosificacions de ciment del morter seran les que s’indiquen anteriorment, no 
obstant, la Direcció Tècnica podrà modificar aquesta dosificació en més o menys, 
quant les circumstàncies de l’obra ho aconsellin justificant-ho degudament, 
mitjançant un nou estudi i les proves oportunes. 
La barreja es podrà realitzar a mà o mecànicament; en el primer cas, es farà sobre 
un pis impermeable. 
El ciment i la sorra es barrejaran en sec, fins aconseguir un producte homogeni de 
color uniforme. A continuació s’afegirà la quantitat d’aigua estrictament necessària 
perquè una vegada batuda la massa, tingui la consistència adequada per a la seva 
aplicació a obra. 
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Només es fabricarà el morter precís per a ús immediat, eliminant tot aquell que 
s’hagi començat a adormir i el que no s’hagi emprat dintre dels quaranta-cinc (45) 
minuts que segueixin a la seva pastada. 
Conductors per al sanejament 
Sobre la rasa acabada i una vegada comprovada la rasant es procedirà a la 
col·locació i construcció dels conductes del sanejament, segons la necessitat. 
Una vegada col·locada la canonada o construït el col·lector, es procedirà a omplir la 
rasa per capes amb sorra humida ben picotada contra la conducció i contra les 
parets de la rasa fins aconseguir el noranta per cent (90%) de la densitat Próctor. 
Aquest rebliment normal s’aixecarà fins a vint (20) centímetres per sobre de 
l’extractor de la conducció. La resta fins a completar el rebliment, es realitzarà amb 
terres procedents de l’excavació, per obtenir una compactació que aconsegueixi una 
densitat igual a la de la resta de l’explanació. En cada cas s’admetrà per al rebliment 
terra vegetal de l’existent en l’excavació de rases. 
Es faran proves de la canonada muntada per comprovar l’estanqueitat de els junts. 
Per aquesta raó s’ompliran d’aigua trams compresos entre dos pous de registre, 
mesurant el descens que en sis (6) hores experimenten el nivell dels pous, amb la 
dada del qual es calcularà la pèrdua en 24 hores, que no ha de superar el 5% del 
volum de la canonada. 
Pous de registre 
Aquesta unitat comprèn l’execució de pous de registre de formigó, maó, gero o 
qualsevol altre material previst en el contracte o autoritzat per la Direcció Tècnica. 
Una vegada efectuada l’excavació que es requereix, es procedirà a l’execució dels 
pous de registre, d’acord amb les condicions assenyalades en els articles 
corresponents d’aquestes condicions per a la fabricació, en el seu cas i col·locació 
en obra dels materials previstos, tenint cura de l’acabat. 
Les connexions de tubs i broques s’efectuaran a les cotes que toqui, de manera que 
els extrems dels conductes coincideixin amb les cares interiors dels murs. 
Les tapes dels pous de registres s’ajustaran perfectament al cos de l’obra i, es 
col·locaran de manera que la seva cara superior quedi al mateix nivell de les 
superfícies adjacents. 
Fosa 
La fosa en la fabricació de les diverses peces serà de segona fusió i la fractura 
presentarà gra fi i homogeni. 
No tindrà bosses d’aire o buits, taques, pels i altres defectes que perjudiquin a la 
resistència o a la continuïtat i bon aspecte de la superfície. Les peces es 
mecanitzaran el que calgui, i tenint en compte el que digui el Tècnic encarregat de 
les obres. 
La resistència mínima a la tracció serà de quinze quilograms per mil·límetre quadrat 
(15 Kg/mm2), realitzant-se aquesta prova, si es creu necessari, sobre barres 
obtingudes de la meitat de la colada corresponent. 
Els forats per als passadors i perns, es practicaran sempre en el taller fent ús de les 
corresponents màquines i eines. 
El Tècnic encarregat podrà exigir que els forats estiguin segons les normes a fixar en 
cada cas. 
Materials per a tapes, escales i per a registre 
Les tapes metàl·liques per als registres aniran proveïdes de reforços, frontisses i 
draps i s’hauran d’ajustar bé als seus marcs. 
Les escales de baixada es composaran de platines i ferro forjat i se subjectaran 
fortament a les fàbriques. 
Les tapes de formigó hauran de tenir un dispositiu per aixecar-lo fàcilment, i 
presentar un bon ajustament sobre els marcs. 
Els pates per baixar es confeccionaran amb barres rodones d’acer que s’encastaran 
a les fàbriques. 
Plec de condicions per a  PLEC DE CONDICIONS TIPUS PER A PROJECTES 






9.1.2.5 Estructures metàl·liques 
L’objecte d’aquest apartat és l’execució de l’estructura d’acer. Seran d’aplicació les 
normes següents: 
L’objecte d’aquesta apartat és l’execució de l’estructura d’acer. Seran d’aplicació les 
Normes següents: 
 NBE.-  MV- 102/1975 
 NBE.- MV- 103/1972 
MV- 105/1967
 MV- 106/1968 
 MV- 107/1968 
 NBE.-  MV- 108/1976 
 NBE.-  MV- 109/1979 
A més en aquells punts de les normes o del Projecte que admetin interpretació, 
correspon a la Direcció Facultatitva fixar els criteris a seguir. 
Condicions generals 
La forma i dimensions de l’estructura seran les que s’assenyalin en els plànols i 
memòria, no es permet al contractista modificacions de les mateixes sense 
autorització per escrit del director de les obres. 
En cas que el contractista sol·liciti aprovació del Director per subcontractar part o la 
totalitat de les obres que tingui adjudicades, haurà de demostrar a satisfacció del 
Director que l’empresa proposta per subcontracta te personal tècnic i obrers 
experimentats en aquests tipus d’obra, així com el mitjans necessaris per executar-
les. 
Si així es considera, en l’execució en taller com en el muntatge en obra, haurà 
d’estar present de manera permanent un tècnic responsable amb titulació 
representant del contractista.
En el període de construcció de l’estructura, i dins de la jornada laboral, el 
contractista haurà de permetre sense limitacions l’objecte de la funció inspectora, 
l’entrada en el seu taller al director o als seus representants, als quals donarà tota 
classe de facilitats per al compliment d’aquesta missió. 
A no ser que no hi hagi cap indicació en contra i per escrit de la Direcció Facultativa, 
el contractista està obligat a: 
 Realitzar els plànols de taller i muntatge que siguin necessaris per a la 
correcta execució. 
 Subministrar tots els materials i elements d’unió necessaris per a la fabricació 
i muntatge de l’estructura. 
 Executar l’obra en taller.
 Pintar i protegir l’estructura segons indiquin els plànols i aquest plec. 
 Transportar l’estructura per peces, des del taller fins a l’obra. 
 Muntar l’estructura en obra. 
 Prestar i muntar totes les construccions i elements d’elevació i auxiliars que 
siguin necessaris, per al muntatge i per a la funció inspectora.  
 Prestar el personal i mitjans necessaris per a la realització de la prova de 
càrrega, si la Direcció Facultativa ho considera necessari. 
Enviar, dintre del seu termini d’execució, al contractista de les obres de fàbrica o 
formigó tots aquells elements de l’estructura que hagin de quedar ancorats o a 
l’interior de la part no metàl·lica, inclosos els corresponents espàrrecs o perns 
d’ancoratge. 
Quan el contractista que hagi de realitzar el muntatge, no sigui el que s’hagi ocupat 
de l’execució en taller, aquest últim es veurà obligat a:  
 Efectuar en el seu taller els muntatges en blanc totals, o parcials necessaris 
per assegurar que entre les diferents parts de l’estructura no es presentaran 
dificultats anormals en el moment del muntatge definitiu, fent-se responsable 
de les que puguin sorgir. 
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 Marcar, de manera clara i que no es pugui esborrar, totes les parts de 
l’estructura abans d’expedir-la, enregistrant les marques en els plànols de 
muntatge. 
 Subministrar i remetre amb l’estructura, degudament embalats i classificats, 
tots els elements necessaris per realitzar les unions de muntatge, amb dues 
excepcions: 
 L’excepció dels elèctrodes que facin falta per realitzar les possibles 
soldadures d’obra, però en els plànols de muntatge s’indicarà la qualitat i tipus 
d’elèctrodes recomanats, amb la prèvia aprovació de la Direcció Facultativa. 
 L’excepció dels cargols d’alta resistència, que s’han de fer constar en aquest 
cas en els plànol de muntatge la quantitat, el diàmetre nominal, i la longitud de 
la biela dels cargols necessaris, així com les qualitats de l’acer en els cargols, 
femelles i volanders. 
 Remetre un cinc per cent més del nombre de cargols estrictament necessaris 
per realitzar les unions de muntatge, a fi de poder preveure les possibles 
pèrdues i substitucions dels que s’espatllen en el muntatge. 
Execució en taller 
Plànols del taller 
Dintre del programa general de plànols del contractista, s’inclouran els plànols de 
taller que, seguint els plànols de projecte, ha de realitzar obligatòriament. 
Els plànols de taller s’hauran d’incloure de forma completa: 
Les dimensions necessàries per definir sense cap dubte tots els elements i peces de 
l’estructura. 
 Les contra fletxes d’execució de les bigues i elements triangulars quan 
estiguin previstos.
 La disposició i situació de totes les unions, també les provisionals d’armadura. 
 El diàmetre i manera d’execució en els perforats. 
 Les classes, diàmetre i longituds dels cargols. 
 L’esforç de pretendre i manera d’aconseguir-ho per al cargol que facin falta. 
 La forma i dimensions de les unions soldades, les separacions de les 
cantonades a efectuar, el procediment, mètodes i posicions de soldadura, els 
materials d’aportació i l’ordre d’execució. 
 Les indicacions sobre els tractaments tèrmics i mecanitzats dels elements que 
els faci falta. 
Tot plànol de taller portarà indicat els perfils, les classes d’acer, els pesos i les 
marques de tots els elements que representen. 
Les dades necessàries per a l’execució dels plànols de taller, s’han d’obtenir dels 
plànols del projecte i del present plec, sense introduir cap tipus de modificacions que 
no siguin autoritzades per escrit pel director. 
Per aquells extrems no definits per complet en els documents abans anomenats, 
s’hauran de considerar les següents prescripcions: 
Els diàmetres dels forats a executar en xapes o plànols en funció del gruix de les 
peces a unir dins dels límits marcats a la Taula 1. Per als perfils es prendran els 
valors indicats a l’annex B de la norma NBE MV102 de 1975, o a les normes UNE  
de la sèrie 36000. 
Taula 1 "Limitacions per als forats" 
 
Diàmetre del forat 
mm 
Gruix mínim d’una peça 
mm 
Màxima suma de 
gruix mm 
13-14 4 55 
17-18 6 70 
21-22 8 90 
25-26 10 115 
28-29 12 130 
 
En cada estructura no es farà servir més de tres diàmetres diferents, mirant que 
siguin ben diferents entre ells. 
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Les distàncies entre centres de perforats han de complir les limitacions establertes 
en l’article 7.3 de la norma NBE MV103, última edició. 
El gruix de gola mínim dels cordons de soldadura en angle serà de 2.5 mm, i el 
màxim no superarà el 70% del gruix de la peça més prima. Com excepció en unions 
al màxim de tubs res més accessibles a l’exterior, en què el gruix pot arribar a ser 
igual al gruix del tub més prim. 
Per cordons en angle entre xapes el gruix de la gola es triarà entre els admesos per 
la taula 31 de la norma NBE MV104. 
Per cordons en angle entre perfils laminats i xapes, el gruix de gola serà superior als 
indicats a la taula 3.2 de la norma anterior. 
Els cordons en angle compliran a més les limitacions referents a longituds i 
disposicions indicades en l’article 3.3.2 de la norma NBE MB104; es prohibeix 
expressament l’ús de cordons discontinus quan la peça pugui estar en contacte amb 
l’aigua. 
En general queden prohibides les soldadures de botó i de ranura. Només es 
permetrà excepcionalment les soldadures de ranura per assegurar contra el pandeig 
local els plànols amplis que formen part d’una peça comprimida, quan no sigui 
possible fer-ho per un altre procediment. En aquest cas l’amplada de la ranura ha de 
ser, com a mínim, igual a 2,5 vegades d’espessor de la xapa a cosida. La distància 
lliure en qualsevol direcció entre dues ranures consecutives no serà inferior a 2 
vegades l’amplada de la ranura ni superior a 30 vegades el gruix de la xapa; la 
dimensió màxima de la ranura no passarà de 10 vegades el gruix de la xapa. 
Els plànols que s’hagin d’unir mitjançant soldadura d’angle als seus cantons 
longitudinals a un altre plànol o perfil per constituir una barra composta no haurà de 
tenir una amplada superior a 30 vegades el seu gruix. 
En general les soldadures al màxim seran contínues en tota la longitud de la unió i 
de penetració completa. Només es permetrà excepcions amb l’autorització per escrit 
de la Direcció Facultativa, i haurà d’estar indicat en els plànols de taller. 
Els plànols de taller indicaran també la forma d’efectuar la connexió d’arrel a les 
soldadures al màxim amb penetració completa, al fer servir xapa dorsal si no és 
possible la connexió d’arrel o el procediment per garantir la penetració completa 
quan no sigui possible efectuar la connexió d’arrel ni recomanable al fer servir la 
xapa dorsal (peces sotmeses a esforços dinàmics). 
Als plànols de taller figuraran tots els acoblaments que siguin necessaris fer. Encara 
que el Director Facultatiu pugui autoritzar, per sèries importants d’elements del 
mateix perfil, el fer acoblaments en peces de longituds inferiors a les habituals de 
laminació per no ocasionar una escarpadura excessiva. 
En aquest cas figurarà en els plànols de taller la zona de la peça on es pugui 
efectuar l’acoblament i el nombre màxim de peces de la sèrie que puguin ser 
acoblades. En cap cas s’autoritzarà més d’un acoblament per peça que no sigui 
estrictament necessari. 
El contractista, abans de començar l’execució en taller, lliurarà dues còpies dels 
plànols de taller al director, que els revisarà i tornarà una còpia autoritzada amb la 
seva firma en la què, si és precís, assenyalarà les correccions a efectuar. En aquest 
cas el contractista lliurarà noves còpies dels plànols corregits per la seva aprovació 
definitiva. 
Si en l’execució fos necessari introduir modificacions de detall respecte a l’establert 
als plànols de taller, es farà l’aprovació del Director i es reflectirà en els mateixos. 
Preparació de les peces. 
El contractista procedirà a l’execució en taller de l’obra adjudicada d’acord amb els 
plànols del projecte, els plànols complementaris, si existeixen, lliurats per 
l’administració i amb els seus propis plànols de taller, una vegada aprovats per la 
Direcció Facultativa. 
En tots els perfils i plànols a servir s’hauran d’eliminar totes les rebaves de laminació, 
així com les marques laminades en relleu en totes les zones d’un perfil que hagin 
d’entrar en contacte amb un altre en cap de les unions de l’estructura. 
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L’aplanament i adreçat de les xapes, plànols i perfils s’executarà amb premsa o 
preferiblement amb màquina de corrons, sense que es pugui fer servir maça o 
martell. Només excepcionalment, i amb l’autorització del director, en peces de poca 
responsabilitat, es podrà fer servir amb totes les precaucions necessàries, per evitar 
un enduriment excessiu del material. 
Tant en les operacions anteriors, com en les de conformació, de xapes o perfils, es 
realitzaran amb preferència en fred, però amb les temperatures del material no 
inferiors a 0 ºC. Les deformacions locals permanents no superaran en cap punt el 
2,5%, a no ser que se sotmetin les peces que hagin patit aquestes deformacions en 
fred a un rescalfament de normalització posterior. 
A les operacions de corbat i plegat en fred s’evitarà l’aparició d’abonyegament a 
l’ànima o a les zones comprimides de les peces que es torcin, i l’aparició de 
cristalitzacions en la superfície de les traccionades, rebutjant les peces en les què es 
presenti qualsevol d’aquests defectes. 
Per realitzar qualsevol de les operacions en calent farà falta l’autorització del director 
facultatiu. 
En aquest cas es faran sempre a la temperatura del vermell cirera clar (al voltant de 
960 ºC), parant el treball si és precís, quan el calor del metall baixi al vermell ombra 
(al voltant de 700 ºC), per tornar a escalfar la peça. 
S’hauran de prendre totes les precaucions necessàries per no alterar l’estructura de 
l’acer ni introduir tensions paràsites en les fases d’escalfament i refredament. 
L’escalfament es farà en forn, i el refredament a l’aire en calma, sense accelerar 
artificialment. 
Traçat, tall, i perforació 
Abans de fer el traçat es comprovarà que els diferents plànols i perfils presentin la 
forma desitjada, recta o corba, i estiguin exempts de torçar-se dintre de les 
toleràncies admeses.  
El traçat serà realitzat pel personal especialitzat, respectant de manera escrupulosa 
les cotes dels plànols de taller i les toleràncies establertes per les normes d’aplicació 
i per aquest plec. Es procurarà no deixar empremtes de granit que no siguin 
eliminades per operacions posteriors, condició que serà obligatòria en peces que 
suporten càrregues dinàmiques. 
El tall es pot efectuar amb serra, plasma, oxitallada, s’han d’eliminar posteriorment 
amb pedra esmeril les rebaves, estries i irregularitats que s’hagin produït. 
Es permet el tall amb cisalla en peces planes de gruix no superior a 15 mm., a 
condició que aquestes peces hagin d’estar sotmeses a càrregues exclusivament 
estàtiques. 
Els cantons tallats per un altre procediment diferent de la serra que hagin de quedar 
dintre d’una unió soldada, es mecanitzaran mitjançant pedra esmeril o fressa en una 
profunditat no inferior a 2 mm., a fi d’aixecar tota la capa de metall alterat pel tall; 
aquesta mecanització es portarà fins a una distància de 30 mm., de l’extrem de la 
soldadura. 
Aquesta operació no serà necessària quan els cantons tallats hagin de ser enfonsats 
en aquella profunditat a la part soldada. 
L’eliminació de les irregularitats del cantó es realitzarà amb especial cura en peces 
que hagin de ser soldades i sotmeses a càrregues dinàmiques. 
Encara que en els plànols no es pugui apreciar el detall corresponent, no es tallaran 
mai les xapes o perfils de forma que quedin angles que entrin amb aresta viva. 
Aquests angles, quan no es puguin evitar es rodejaran sempre en la seva aresta 
amb el major radi possible. 
Es recomana executar els xamfrans o frontisses de preparació de cantons per 
soldadura mitjançant oxitallada o màquines d’eines, però sempre observant les 
prescripcions que hi ha en aquest plec. 
Els forats pels cargols s’executaran amb preferència amb perforat, amb la prohibició 
total d’executar-lo mitjançant bufat o arc elèctric. 
En peces sotmeses a càrregues es permet el mandrilat sempre que el gruix de la 
peça no sigui superior a 15 mm i el diàmetre del forat no sigui inferior al gruix de la 
peça. 
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S’hauran de prendre mides oportunes per garantir que els forats siguin cilíndrics, 
sense fissures així com la coincidència dels mateixos. 
Queda prohibit l’ús de la broca passant per engrandir o rectificar forats. 
Els forats destinats a allotjar cargols calibrats s’executarà sempre a perforar, 
qualsevol que sigui el seu diàmetre i gruix de les peces que s’han d’unir. 
Sempre que sigui possible, es perforaran d’un sol cop els forats que travessin dues o 
més peces, grapant-les o enroscant-les molt fort. Després de perforar les peces, se 
separaran per eliminar les rebaves. 
Unions enroscades 
Es permet fer servir qualsevol dels tipus i qualitats de cargols recollits en les normes 
NBE MV106 o NBE MV107 per estructures o peces construïdes en acer A360 o 
A410, no es permet fer servir cargols fabricats en acer A4t en les estructures o 
peces construïdes en acer A510. 
Es col·locarà sempre volada, del tipus corresponent segons les normes MBE MV106 
i NBE MV 107 en els cargols que es facin servir, sobre l’element a girar al collar el 
cargol, mascle o femella, si l’assentament es fa sobre la cara interior de les ales dels 
perfils IPN o UPN la femella a utilitzar serà del tipus denominat de facla, segons les 
mateixes normes, encara que l’element que recaigui sobre ella no sigui el que giri al 
collar-ho. 
A no ser que hi hagi una indicació contrària, la longitud de l’espiga o biela dels 
cargols ordinaris i calibrats s’escollirà d’acord amb la taula 5 de la norma NBE 
MV106 i pels cargols d’alta resistència, amb la taula 5 de la norma NBE MV107. 
El diàmetre del forat serà 1 mm. superior al nominal del cargol, per als cargols 
ordinaris i per als d’alta resistència que no treballin amb fricció. 
Per als cargols calibrats el diàmetre del perforador serà igual al nominal del cargol. 
Per als cargols d’alta resistència que treballin per fricció el diàmetre del forat podrà 
ser fins a 2 mm. superior al  nominal de cargol. 
Els cargols en què el seu eix hagi de quedar en posició vertical o inclinada es 
col·locaran de manera que la femella quedi més baixa que el mascle. 
El contractista aplicarà a les superfícies de les peces a unir mitjançant cargols d’alta 
resistència pretensada als tractament indicat en els plànols de taller. I en tot cas les 
a les superfícies se’ls hi traurà el gruix i la pintura que s’eliminarà amb el disolvent 
adequat i se sotmetran, com a mínim, a un rascat enèrgic aplicat manualment, amb 
la prohibició expressa de realitzar-ho per mitjans mecànics. 
Les femelles s’enroscaran a fons amb la preferència pels mitjans mecànics. Es 
recomanable bloquejar les femelles a les estructures no desmuntables fent servir un 
sistema adequat (volanderes de seguretat, contrafemella o punt de soldadura). No 
s’utilitzarà aquest últim procediment en els cargols d’alta resistència. 
És preferible el bloqueig quan l’estructura estigui sotmesa a càrregues dinàmiques o 
vibracions, i en aquells cargols que estiguin sotmesos a esforços de tracció en la 
direcció de l’eix. 
El contractista haurà d’enroscar els cargols d’alta resistència de manera que arribi a 
l’esforç pretès NO que s’indiqui, o per defecte, les dades en la taula de l’article 7.5.7 
de la norma NBE MV 103. Es recomana enroscar en primer lloc els cargols amb una 
clau tarada amb un moment d’enroscat Ma = (Dn*NO)/10. 
Ma on Dn és el diàmetre nominal dels cargols i NO l’esforç pretensat que va des del 
centre de la unió fins als seus cantons i repeteix el procés fins que tots els cargols 
quedin amb el moment d’enroscat indicat. A continuació es farà girar la femella de 
cada cargol respecte al seu mascle, un angle de 90º (1/4 de volta), fent-ho des del 
centre de la unió fins també als cantons. 
Queda prohibit omplir amb soldadura els forats pels cargols provisionals o executats 
en posició errònia. 
Unions soldades 
Les soldadures es definiran en els detalls dels plànols del projecte i especialment en 
els plànols de taller segons l’anotació simbòlica que s’indica a la norma UNE 14009 
– es pot fer servir també, fent constar en els plànols, la simbolització que s’indica a la 
norma ISO 2553, mètode E. 
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Les unions soldades es poden executar per qualsevol dels procediments que 
s’anomenen a continuació sense necessitat d’aprovació prèvia. 
Soldadura elèctrica amb elèctrode fusible revestit. 
Soldadura elèctrica, semiautomàtic o automàtic per arc en atmosfera gasosa, amb 
filferro fusible, amb la prohibició de la transferència per curt circuit. 
Soldadura elèctrica, semiautomàtica o automàtica per arc. 
Soldadura elèctrica automàtica, per arc submergit. 
Per poder utilitzar un altre procediment serà necessària l’aprovació escrita de la 
Direcció Facultativa, que no li donarà sense l’execució de les proves i assajos que 
siguin necessaris. 
Abans de començar els treballs de soldadura, el contractista sotmetrà a l’aprovació 
de la Direcció Facultativa una memòria de soldadura, on es detallarà per cad unió o 
grup d’unions similars: 
Procediment de soldadura. 
Tipus d’elèctrode per a la soldadura manual. 
Posicions de soldadura. 
Paràmetres de soldadura (intensitat, voltatge, velocitat). 
Temperatures de rescalfament i entre passades, si fos necessari en funció del gruix 
de les peces a unir o de la seva composició química. 
Seqüència de soldatge, si fos necessari per a la Direcció Facultativa. 
Les preparacions de cantó es faran d’acord amb el que s’especifica en aquest plec, 
es recomana les formes i disposicions donades a les taules 3.3 o 3.6 de la norma 
NBE MV104. 
Per unir dues peces de diferent secció, la secció més gran s’aixamfranarà en la zona 
més propera de la unió amb pendent no superior al 20% per obtenir una transacció 
suau de la secció. 
No serà necessari efectuar l’anomenat aixamfranat quant la diferència del gruix no 
sigui superior a 3 mm. o al 10% del gruix de la peça més prima. 
Les peces a soldar es presentaran i fitxaran en la seva posició relativa mitjançant 
dispositius adequats que assegurin, sense una coacció excessiva, la immobilitat en 
el transcurs de la soldadura i refredament subsegüent. 
Entre el mitjans de fixació provisionals s’autoritza la utilització de punts de soldadura 
dipositat entre els cantons de les peces a unir; el nombre i importància d’aquests 
punts es limitarà el mínim compatible amb la immobilitat de les peces. 
Està permès englobar aquests punts a la soldadura definitiva, sempre que s’hagin 
d’efectuar mitjançant un procediment aprovat per la Direcció Facultativa, no 
presenten fissures o altres defectes i resten nets d’escòria. 
Es prohibeix la pràctica, de vici, de fixar les peces als gàlibs d’encavallada mitjançant 
punts de soldadura. 
Abans de procedir a dipositar els cordons de soldadura d’una unió, el director o els 
seus representants han de donar la conformitat a les preparacions de cantó 
efectuades i a la posició relativa entre les peces, comprovant que són les correctes 
d’acord amb les toleràncies establertes, que en cap cas seran superiors a les 
indicades a la taula 2.  
Taula 2. Toleràncies en la preparació de cantons després del seu punteig 
 
Dimensió Tolerància 
Ang +10,-5 º 
t +0,-1.5 mm 
g +/ -1.5 mm 
d (1 + 0.1 + e), 4 mm 
 
Al mateix temps es comprovarà la neteja dels cantons, que han d’estar nets de 
restes de soldadura o brutícia i molt especialment de guix i pintura. 
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Cada postura només pot ser realitzada per soldadures homologades per la posició i 
el procediment a fer servir. L’examen i qualificació dels soldadors es farà d’acord 
amb el previst a la norma UNE 1410. 
Prèviament al començament de les operacions de soldadura es donarà al director 
una relació nominal dels soldadors que intervinguin en l’execució de les operacions, 
amb els corresponents exàmens d’homologació. 
Els elèctrodes a fer servir seran del tipus indicat a la memòria de soldadura, 
aprovada pel director, entre els recollits a la norma UNE 14003. No es recomana fer 
servir els elèctrodes de gran penetració. 
El metall dipositat ha de tenir les característiques mínimes següents, la determinació 
de les mateixes es faran segons la norma UNE14002. 
Resistència a tracció: 4200 kp/cm2 (420 Mpa) per a metall dipositat sobre acers de 
tipus A410; 5200 KP/cm2 (520 Mpa) per a metall dipositat sobre acers tipus A510. 
Allargament de trencament 22%. 
Resistència: 5mKg/cm2 (50 J/cm2) a la temperatura de +20 ºC per a metall dipositat 
sobre acers de qualitat b; a 0 ºC per als de qualitat c; i a –20 ºC per als de qualitat d. 
L’ús dels elèctrodes seguirà les instruccions del subministrador, elèctrodes que han 
de ser subministrats en envasos hermèticament. 
En el cas que l’envàs tingui senyals d’haver estat danyats o quan hagin passat més 
de 4 hores des de l’obertura de l’envàs sense que els elèctrodes hagin estat 
consumits, és necessari dissecar-los a l’estufa en un període de 2 hores a una 
temperatura entre 230 ºC i 260 ºC, a no ser que les instruccions del fabricant indiquin 
altres temperatures. 
Després de treure els elèctrodes dels envasos hermètics o de l’estufa d’assecat 
s’han de mantenir fins a la seva utilització en envasos calorifugats a temperatura no 
inferior a 120 ºC, per un temps no superior al ja indicat de 4 hores. No es permet 
dissecar els elèctrodes més d’un cop. En cap cas es faran servir elèctrodes amb 
humitat o mullats. 
El flux utilitzat en el procediment de soldadura per a l’arc submergit ha d’estar sec i 
lliure de pols, òxid o altres impureses. Ha d’estar subministrat en envasos que 
permetin un emmagatzematge per un temps mínim de 6 mesos sense pèrdua de les 
seves característiques i propietats. 
El flux s’ha d’abocar al dipòsit de la màquina de soldadura immediatament després 
d’obrir l’envàs. Si prové d’un envàs obert s’han de traure els 3 cm. superiors. El flux 
que prové d’envasos danyats s’ha de tirar o eixugar-se en una estufa a 120 ºC al 
voltant d’una hora, abans de fer-los servir. 
La màxima intensitat de corrent a fer servir en el procediment d’arc submergit és de 
600 Ampers quan s’utilitza només un elèctrode. Per cordons en angle es poden 
augmentar la intensitat fins a 1000 ampers, a l’autorització del director. 
Que es faci servir la soldadura per arc sobre atmosfera gasosa és precís protegir la 
zona de soldadura del vent mitjançant l’oportú apantallament, de manera que, en 
cap cas, la velocitat del vent a les rodalies de l’estructura sigui superior a 7 km/hora. 
Mentre es faci la soldadura es mantindran ben segurs i protegits de la pluja els 
cantons de la costura, així com les peces a soldar en una zona suficientment ampla 
al voltant de la zona de soldadura. 
Després d’executar cada cordó elemental i abans de dipositar el següent, es 
netejarà la superfície amb piqueta i raspall de ferro o d’altres mitjans per eliminar tot 
rastre d’escombraries. Per facilitar aquesta operació i el dipòsit dels cordons 
posteriors, s’intentarà que les superfícies exteriors dels denominats cordons no 
formin angles díedres massa aguts ni entre ells mateixos, ni amb els cantons de la 
peça i també que les superfícies dels cordons siguin el més regulars possible. 
Es prendran les oportunes precaucions per protegir els treballs de soldadura contra 
el fred quan la temperatura ambient en les proximitats de la soldadura baixi dels 0 
ºC, a no ser que existeixi un procediment aprovat per la Direcció Facultativa per 
soldar a temperatures més baixes. En cap cas se soldarà quan la temperatura de la 
mateixa peça o de l’aire en les seves proximitats baixi de –10 quan la temperatura 
de la mateixa peça o de l’aire en les seves proximitats baixi de –10 ºC. 
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Queda expressament prohibit accelerar el refredament de la soldadura per mitjans 
artificials. 
S’ha de procurar que el dipòsit dels cordons de soldadura s’efectuï sempre que sigui 
possible en posició horitzontal. Amb aquest fi, el contractista haurà de disposar dels 
mitjans adequats per poder orientar les peces en la posició més convenient per a 
l’execució de les diferents costures sense provocar sol·licitacions que puguin danyar 
a les passades ja dipositades o a les mateixes peces. 
L’ordre d’execució dels diferents cordons ha de venir indicat en la memòria de 
soldadura. El seu establiment es basarà en el què estigui disposat a l’article 3.4 de la 
norma NBE MV104 
En general s’intentarà minimitzar les tensions residuals que vinguin de les 
deformacions no permeses en les soldadures, considerant les següents 
prescripcions: 
El volum de metall dipositat haurà de tenir en tot moment la màxima simetria 
possible. 
 Les peces a soldar es disposaran de forma que puguin seguir els moviments 
produïts en la soldadura amb la màxima llibertat possible. 
 Els soldadors hauran de tenir en tot moment accés fàcil a la costura a 
executar en una posició òptima per al seu treball. 
La disposició de les peces i l’ordre dels cordons seran d’una manera que es redueixi 
al mínim l’acumulació local de calor.
També es procurarà evitar mentre sigui possible les deformacions residuals de 
soldadura mitjançant procediments que no augmentin les mateixes, presentant 
falsejades les peces a ajuntar o predeformant-les. Tot i prenent-se aquestes 
precaucions les deformacions encara són superiors a les toleràncies establertes en 
les normes d’aplicació o d’aquest perill, es corregiran en fred, amb premsa o 
màquina de corrons, amb la inspecció deguda, després de les peces per garantir 
que no apareguin fissures, sobre els criteris establerts pel director. 
Els plànols de taller i la memòria de soldadura indicaran de manera clara les peces 
en les quals és precís procedir a un tractament tèrmic d’eliminació de tensions 
residuals. Es recomana procedir a aquest tractament quan hagi soldadures amb 
deformacions no permeses en peces de gruix >= 30 mm,. fortes acumulacions de 
cordons en peces de menys gruix, o peces que s’hagin de mecanitzar. 
Quan s’hagi de fer aquest tractament es vigilaran les següents prescripcions: 
 El forn no es posarà a una temperatura superior a 300 ºC en el moment 
d’introduir la peça a tractar. 
La velocitat d’augment de la temperatura Vc (en ºC/hora) no passarà el valor donat 
per: 
Vc = 550 - 8.8*t          220 ºC/hora. 
On t es el gruix més gran (en mm.) de la peça que es tracta. 
Una vegada obtinguda la temperatura adequada (600 ºC-650 ºC), es mantindrà en el 
temps indicat a la taula 3 en funció del gruix més gran de la peça a tractar. 
Taula 3 durada del tractament tèrmic d’eliminació de 
Tensions 
 
Gruix (mm) Durada (min) 
T < 6.5 15 
6.5 < t < 50 2.4*t 
50 < t 120 + 0.6*t 
 
El refredament fins els 300 ºC s’haurà de fer al forn a una velocitat no superior a la 
donada per Ve (en ºC/hora) 
Ve = 650 - 10.4* t            260 ºC/hora 
On t és el gruix més gran (en mm) de la peça a tractar. 
Per sota dels 300 ºC el refredament es pot realitzar a l’aire en calma, sense 
accelerar-ho artificialment. 
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Els adreçaments o mecanitzats que hagi de patir la peça es portaran a terme sempre 
després del tractament per la eliminació dels elements provisionals que per raons de 
muntatge o altres sigui necessari soldar a les barres de l’estructura, es portaran a 
desguàs posteriorment intentant no danyar en cap cas a la mateixa estructura. Les 
restes de cordons de soldadura s’eliminaran amb l’ajuda de pedra esmeril, fressa o 
llima. 
Es prohibeix explícitament soldar cap element provisional que no estigui en els 
plànols de taller aprovats pel director a peces sotmeses a càrregues dinàmiques: el 
desguàs d’aquests elements i l’eliminació de les restes de cordons s’haurà d’efectuar 
d’acord amb un procediment aprovat pel director on obligatòriament ha de figurar la 
manera de poder comprovar en absència d’esquerdes o fissures. 
Protecció i pintat 
Les estructures metàl·liques 
Les estructures metàl·liques es protegiran contra la corrosió i oxidació pel 
procediment indicat en aquest plec, en les seves característiques per una banda 
com accidentals (color pintura, elements metàl·lics, acabat, etc.). 
Com a regla general, i mentre no hi hagi una indicació en contra la protecció de 
l’estructura es portarà a termini en els tallers del contractista, amb l’obligació 
d’efectuar en ell la preparació de superfícies i la primera capa d’emprimació. 
L’emprimació no es portarà a terme sense autorització i després d’haver efectuat les 
inspeccions oportunes de l’estructura acabada al taller. 
No es farà la impressió ni rebran, en general, cap capa de protecció les superfícies 
que s’hagin de soldar ni les contínues en una amplada mínima de 50 mm. vista des 
del xamfrà del cordó. Quan per raons especials, es jutgi convenient efectuar una 
protecció temporal es recollirà un tipus de pintura fàcilment eliminable abans de la 
soldadura. 
Tampoc rebran cap capa de protecció les superfícies que s’hagin d’ajustar per 
cargols d’alta resistència treballant a fricció, aquestes superfícies hauran de quedar 
(totes elles) sense cap error definides als plànols de taller. 
Si es preveu l’oxidació d’aquestes superfícies, poden passar un termini previ entre la 
preparació de les superfícies i l’execució definitiva de les unions. 
Es prendran les mesures oportunes per evitar la corrosió dels elements que es 
recolzin directament sobre fàbriques o estiguin encastats en els mateixos, en general 
serà suficient aplicar als mateixos una capa de ciment després del tractament de 
superfícies que s’anomena a continuació. 
Les estructures que estiguin sotmeses a ambients agressius, submergides o en 
contacte amb l’aigua, serà obligatòria la neteja amb raig de sorra o granalla d’acer. 
Les taques de greix es poden eliminar amb lleixiu de sosa. 
Entre la preparació de les superfícies i l’aplicació de la primera capa de protecció ha 
de transcórrer el menys termini de temps possible. 
La protecció es farà en un local sec i cobert, protegit de la pols. Quan això no sigui 
possible, i amb l’aprovació del director, es deixarà fer a l’aire lliure, a condició de no 
treballar en temps humit ni en època de gelades. 
Entre l’aplicació de dues capes consecutives ha de transcórrer el temps necessari 
per a un perfecte assecat, segons les instruccions del subministrador de la pintura; 
com a regla general, aquest espai de temps no serà menor a 36 hores. 
Muntatge en blanc 
L’estructura metàl·lica serà provisional i muntada amb cura en blanc al taller per 
assegurar-se de la perfecta coincidència dels elements que s’han d’unir i de l’exacta 
configuració geomètrica de l’estructura. 
El muntatge en blanc pot no realitzar-se, en tot o en part, quan es donin algunes de 
les següents circumstàncies: 
 Quan l’estructura sigui d’una mida excepcional, on els mitjans habituals de 
què disposa el taller no siguin suficients, o l’espai del mateix per manejar i 
col·locar tots els elements de l’estructura, llavors aquí es pot autoritzar el 
muntatge per parts. 
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 Quan es tracti d’un lot d’uns quants elements idèntics, on és preceptiu el 
muntatge d’un de cada deu com a mínim, trams iguals. Al menys es muntaran 
només les peces més delicades. 
 Quan per la senzillesa de l’estructura i disposició de les unions no es pensi 
que hi ha faltes de coincidència en el muntatge en obra, es vigilarà molt en 
aquests casos el control dimensional de les diferents peces. 
 Abans de fer arribar les peces a obra es farà la rectificació i correcció de les 
deficiències observades al muntatge en blanc. 
Inspecció de l’execució en el taller 
Recepció de materials
No es farà servir en la fabricació de l’estructura metàl·lica cap material que no estigui 
recolzat per un certificat del subministrador del mateix que doni garanties de les 
característiques físiques i químiques i funcionals que siguin necessàries que tingui 
segons la normativa aplicable. 
Si es creu convenient, a la vista dels materials, el director pot realitzar altres assajos 
de recepció, la classe dels quals, nombre i normes aplicables i d’altres criteris 
d’acceptació o rebuig es fixaran abans de l’inici de l’obra.  
No s’autoritzaran materials que no estiguin recolzats per certificat del subministrador, 
prèvia realització dels assajos de recepció que siguin oportuns a càrrec del 
contractista. Si els materials venen recolzats pel certificat del subministrador, també 
es poden exigir els assajos de recepció que siguin necessaris, encara que en aquest 
cas, si són satisfactoris, el cost dels mateixos serà abonat per l’administració. Tots 
els altres assajos seran abonats pel contractista independentment del resultat. 
Es comprovarà que els materials compleixin tot el que s’acaba d’indicar. Els que no 
ho compleixin o donin resultats inadequats als assajos de recepció seran reutilitzats, 
marcats de manera que no es pugui esborrar i apartats de la zona de fabricació i 
muntatge.
Inspecció general. 
Per a la inspecció dels treballs en taller, el contractista facilitarà l’ajuda necessària 
per a la realització d’aquesta labor a l’organisme anomenat per a la inspecció. 
L’extensió de la inspecció, els punts a inspeccionar i els criteris d’acceptació o 
rebuig, seran els que indiquin en aquest plec, i per defecte els generals de 
referència. 
Verificació de juntes soldades 
La inspecció comprovarà, per ella o per mitjà dels seus representants que totes les 
costures soldades han estat realitzades d’acord al que està disposat en aquest plec. 
Tota costura realitzada per un procediment no homologat en cap document d’aquest 
plec o realitzada per un soldador no homologat, serà rebutjada. 
Aquesta costura es pot acceptar si, després d’una inspecció completa de la mateixa 
pels mètodes no destructius que es cregui convenient, resulta acceptable d’acord 
amb els criteris que s’estableixin més endavant. En qualsevol cas el cost d’aquests 
assajos serà suportat pel contractista. 
Aquesta costura es pot acceptar si, després d’una inspecció completa de la 
inspecció dels cordons de soldadura es realitzarà de la manera següent: 
Totes les costures realitzades s’inspeccionaran visualment. 
El 15% de tots els cordons en angle i com a mínim 3 trams de 150 mm. per cada 
soldador s’inspeccionaran mitjançant líquids penetrants o partícules magnètiques, 
per sobre del que s’ha establert a les normes UNE 14612 i UNE 14610. 
El 15% del total de les unions al màxim amb penetració completa i el 25% de les 
unions al màxim i penetració completa sotmeses a tracció i com a mínim 3 trams de 
150 mm. per cada soldador, seran inspeccionades radigràficament o 
ultrasònicament, segons les normes UNE 14011, 14041, 14602, 14603, 14604, 
14605, 1611 i 14613 i sempre que sigui possible en funció de la posició de la costura 
i el gruix de la peça. 
Les costures al màxim amb penetració parcial o les de penetració completa en les 
que per la seva posició o pel gruix de les peces unides no sigui factible un examen 
radiogràfic o ultrasònic, s’inspeccionarà com si fossin cordons en angle. 
Plec de condicions per a  PLEC DE CONDICIONS TIPUS PER A PROJECTES 






 Com a resultat de la inspecció realitzada i segons els criteris que s’indiquen 
una soldadura pot ser qualificada com a correcta, acceptable o inacceptable. 
Si una soldadura és qualificada com inacceptable, haurà de ser reparada segons el 
procediment homologat i retornada a inspeccionar per procediments no destructius – 
i a més com a mínim la meitat de la longitud de soldadura realitzada pel mateix 
soldador serà inspeccionada per mètodes no destructius. Si en aquesta nova 
inspecció es troba alguna soldadura inacceptable, s’inspeccionarà la totalitat de les 
soldadures realitzades per aquest soldador, que serà retirat de la llista nominal de 
soldadures autoritzades per a l’obra. 
Si una soldadura és qualificada com acceptable, no serà precís reparar-la, però 
s’inspeccionaran dos nous trams de la mateixa longitud que l’anterior, realitzats pel 
mateix soldador; si ambdós són qualificats com correctes, s’acceptaran les 
soldadures però a partir d’aquest moment s’inspeccionaran com a mínim el 10% de 
les soldadures que realitzi; si alguna d’elles és qualificada només com acceptable, 
s’inspeccionaran totes les soldadures realitzades fins al moment pel soldador; si 
algun tram és qualificat com inacceptable, es disposarà del que s’ha dit al paràgraf 
anterior.  
Totes les despeses ocasionades pels assajos complementaris que sigui precís 
realitzar per no haver estat qualificada com a correcta cap soldadura seran abonats 
pel contractista. 
Quan el nombre de soldadures a les que hagi estat precís realitzar inspeccions 
suplementàries arribi a una tercera part del total que hi ha a la llista nominal de 
soldadures autoritzades, el director pot i ha d’augmentar la intensitat de la inspecció i 
prendre les mesures necessàries per poder garantir la qualitat d’obra. 
Una soldadura serà qualificada com inacceptable quan presenti algun dels següents 
defectes: 
Esquerdes de qualsevol tipus de longitud i en qualsevol direcció. 
 Falta de fusió. 
 Desbordament. 
Una soldadura també serà qualificada com inacceptable quan en un tram de 150 
mm. es presenten algun dels següents defectes: 
 Pors quan l’àrea projectada superi el 4% de l’àrea projectada de la soldadura, 
o quan algun por sigui de diàmetre superior a la quarta part del gruix de les 
peces a unir o de la gola en una soldadura en angle, o quan sigui de diàmetre 
superior a 3 mm. 
 Inclusions de l’escòria, si la suma de les seves longituds supera els 150 mm. 
 Mossegades o faltes de secció, quan la seva profunditat superi la desena part 
de la peça (si és inferior de 10 mm.) o 1 mm. (si és igual o superior a 10 mm.), 
en una zona localitzada de longitud no superior a 15 mm. en cada tram de 
150 mm. es poden admetre profunditats dobles de les indicades. 
 Mossegades o faltes de secció, si examinades en ambdós costats de la unió 
produeix una disminució de l’àrea disponible superior al 10% de la mateixa. 
Una soldadura al màxim amb penetració completa serà qualificada com 
inacceptable, si en un tram de 150 mm. de longitud presenta algun d’aquests 
defectes: 
 Mancances de penetració de 40 o més mm. de longitud. 
Una soldadura al màxim amb penetració parcial serà qualificada com inacceptable 
quan en un tram de 150 mm. de longitud presenti algun dels següents defectes:
Mancances de penetració superiors a 3 mm. de longitud superior a 100 mm. 
 Mancances de penetració superiors a 3 mm., conjuntament amb inclusió 
d’escòria on la suma de longituds sigui superior a 100 mm. 
Una soldadura en angle serà qualificada com inacceptable si en un tram de 150 mm. 
de longitud presenta mancances de penetració a l’arrel, feta a mida sobre un costat, 
més grans a 0,5 mm. en una longitud superior als 100 mm.
Una soldadura serà qualificada com acceptable si en un tram de 150 mm. presenta 
algun dels següents defectes: 
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 Pors on la seva àrea projectada estigui entre el 2 i el 4 per cent de l’àrea 
projectada de la soldadura. 
 Inclusions d’escòria no alineades, amb una longitud total entre els 100 i 150 
mm.  
 Mossegades o faltes de secció, quan la seva profunditat estigui entre el 5 i el 
10% del gruix de la peça (si aquest és inferior a 10 mm.), o estigui entre 0,5 i 
1,0 mm. (si el gruix és igual o més gran que 10 mm.). En una zona localitzada 
de longitud no superior a 15 mm. a cada tram de 150 mm. es pot admetre 
profunditats dobles a les indicades. 
 Mossegades o faltes de secció, si examinades a ambdós costats de la unió 
provoquen una disminució de l’àrea disponible entre el 5 i el 10% de la 
mateixa. 
Una soldadura al màxim amb penetració completa serà qualificada com acceptable 
si en un tram de 150 mm. de longitud, presenta algun dels següents defectes: 
 Mancances de penetració de longitud total entre 20 i 40 mm. 
 Mancances de penetració conjuntament amb inclusions d’escòries, on la 
suma de les seves longituds no superi els 100 mm. 
Una soldadura al màxim amb penetració parcial serà qualificada com acceptable si 
en un tram de 150 mm. de longitud presenta algun dels següents defectes: 
Mancances de penetració superiors a les fixades entre 2 i 3 mm. a una longitud 
superior als 100 mm. 
Mancances de penetració superiors a les fixades entre 2 i 3 mm., conjuntament amb 
inclusions d’escòria, amb una suma de longituds superiors als 100 mm. 
Una soldadura serà qualificada com a correcta si les seves imperfeccions són 
inferiors a les establertes perquè una soldadura sigui classificada com acceptable.
Quan una soldadura al màxim presenti una sobreespessor superior a: 
2 mm en soldadures realitzades en horitzontal.  
3 mm en soldadures realitzades en cornisa.  
4 mm en soldadures realitzades en vertical o sostre. 
Serà inspeccionada per mètodes no destructius diferents de la inspecció visual i 
qualificada segons s’acaba d’indicar. 
Verificació d’unions enroscades. 
Es comprovarà que tots els cargols col·locats en taller siguin del diàmetre i la qualitat 
indicats en el projecte, o en els plànols de taller prèviament aprovats, que tinguin les 
volanderes necessàries i que la rosca es vegi com a mínim en un filet per fora de la 
femella. 
Al mateix temps, es comprovarà que la superfície de totes les unions efectuades 
mitjançant cargols d’alta resistència treballant a fricció hagin rebut el tractament 
prescrit al projecte, els plànols de taller i la seva memòria, o en aquest plec, amb el 
rebuig de totes en les que no s’hagi fet el corresponent tractament o en les que 
s’observi la presència d’òxid, greix, olis, pintures, o altres contaminants. El 
contractista es veurà obligat a tractar una altra vegada les superfícies de les peces 
rebutjades per aquest motiu. 
Es comprovarà el 10% de tots els cargols d’alta resistència col·locats en taller i com 
a mínim a un de cada junta o nus on hi hagi més de 5 cargols, amb la determinació 
de l’esforç pretès indicat. 
Per això es marcarà un senyal a la femella i una altra a la peça, després s’afluixarà 
la femella girant 60 ºC, i seguidament s’aplicarà una altra vegada el parell per 
enroscar indicat a l’article 7.2.8 de la NBE MV103 si els cargols es troben en estat 
normal de subministrament, lleugerament engreixats. 
Per a cargol galvanitzat o engreixat especialment serà precís determinar 
experimentalment el parell a enroscar necessari, amb la conformitat del director. 
Els cargols es consideraran correctament enroscats si després de l’aplicació del 
parell a enroscar, les marques tornen a estar alineades, sense que la marca de la 
femella sobresurti més de 10º de la realitzada a la peça. 
En juntes d’especial responsabilitat, el director pot indicar com a procediment 
alternatiu més precís el següent, que es tracti de mesurar com un instrument que 
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permetrà apreciar centèsimes de mm. la longitud total del cargol enroscat i després 
d’afluixar-lo completament. El cargol es considerarà correctament enroscat si la 
diferència de longituds, expressada en centèsimes de mil·límetre és més gran que: 
3*L + 3; on L és la suma de gruix a unir, tenint en compte les volanderes, 
expressada en centímetres. 
Si d’aquestes proves es dedueix que un cargol està insuficientment enroscat, es 
comprovaran els altres dos de la mateixa unió; si ambdós estan correctament 
enroscats s’acceptarà la unió: en cas contrari es comprovaran tots els cargols de la 
mateixa, amb l’abonament per part del contractista de les despeses que aquests 
assajos complementaris puguin ocasionar. 
Control dimensional 
Abans d’autoritzar el transport d’una peça a l’obra, els directors o els seus 
representants comprovaran que com a mínim les següents dimensions es trobin 
dintre de les toleràncies que s’indiquen en el plec: 
Les dimensions a comprovar són: 
 Longitud total 
 Longitud entre recolzes 
 Diagonals principals 
 Rectitud de les peces 
 Distàncies entre grups de perforadores 
 Perpendicularitat en plaques de base i frontals, si existeixen 
 Posició de restes de soldadures de recolzes i cartells, si existeixen. 
 Preparació de cantos 
Les peces en les que cap dimensió estigui fora de les toleràncies establertes, serà 
reparada amb pagament del contractista, prèvia aprovació del director del mètode de 
reparació proposat. Si a judici d’aquest la reparació proposada no ofereix garanties 
suficients, la peça serà rebutjada marcada de manera que no es pugui esborrar i 
apartada de la zona de fabricació. 
A més comprovarà que cada peça hagi estat fabricada amb els perfils i xapes 
indicades al projecte i plànols de taller, prèviament aprovats. Si s’observés, que una 
peça ha estat fabricada amb un perfil o xapa diferent de l’indicat, serà el moment de 
rebutjar-la, marcada de manera que no es pugui esborrar i apartada de la zona de 
fabricació si els perfils fets servir són de resistència igual o superior a la indicada; el 
director pot autoritzar el transport a obra de la peça, però el contractista no pot 
reclamar cap augment de preu per major pes de la peça. 
Muntatge en obra 
Transport a obra 
S’intentarà reduir al mínim les unions que s’hagin de fer en obra; per això el 
contractista estudiarà conjuntament amb el director la solució dels problemes de 
transport i muntatge que l’obra pot presentar. 
El contractista haurà d’obtenir de les autoritats competents les autoritzacions que 
siguin necessàries per transportar fins a l’obra les peces de grans dimensions. 
Les manipulacions necessàries per a la càrrega i descàrrega i transport es 
realitzaran amb la cura suficient per no provocar sol·licitacions excessives en cap 
element de l’estructura i per no danyar les peces, ni la pintura. Es tindrà cura d’elles 
especialment, protegint-les si cal, les parts sobre les que s’hagi de fixar les cadenes, 
cables o ganxos a emprar per l’elevació o subjecció de les peces d’estructura. 
Muntatge de l’estructura en obra 
El contractista prepararà els plànols de muntatge, on s’indicaran les marques dels 
diferents elements que composen l’estructura i totes les indicacions necessàries per 
definir completament les unions a realitzar en obra; aquests plànols seran sotmesos 
a l’aprovació del director de la mateixa manera que els plànols de taller. 
El procés de muntatge serà inicialment el previst en el projecte. El contractista pot 
proposar alternatives al director, que les aprovarà si en un principi no molesten al 
programa de treball de l’obra i ofereix una seguretat com a mínim igual a la que 
ofereix el procés de muntatge indicat en el projecte. 
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El director comunicarà al contractista els canvis que cregui convenients efectuar en 
el procés de muntatge amb l’antelació suficient perquè aquest pugui disposar dels 
mitjans necessaris, fixant mitjançant preus contradictoris l’import d’aquests canvis.  
El contractista està obligat a comprovar en obra les cotes fonamentals de replanteig 
de l’estructura metàl·lica abans de començar la fabricació en taller de la mateixa, 
amb l’obligació de posar en coneixement del director les discrepàncies observades. 
Abans de començar el muntatge en obra s’haurà de comprovar la posició dels perns 
d’anclatge i dels forats per encastar els elements metàl·lics que hi hagi a les 
fàbriques, dient també al director les discrepàncies observades, la qual cosa 
determinarà la manera de procedir per corregir-les. 
S’arreglarà amb cura, abans de fer el muntatge, qualsevol deformació que s’hagi 
produït en les operacions de transport; si el defecte no pot ser corregit, o es pensa, a 
judici del director que després de corregir-lo pot afectar a la resistència, estabilitat o 
aspecte adequat de l’estructura, la peça serà rebutjada, caldrà marcar-la 
degudament per deixar constància del fet. 
Les preparacions de els junts que s’hagin de fer en muntatge, en particular la 
preparació de cantons per les soldadures i la perforació de forats pels cargols es farà 
sempre en taller. 
En el muntatge, l’estructura s’assegurarà provisionalment mitjançant cables, cargols 
o altres mitjans auxiliars adequats de manera que es pugui garantir la seva 
resistència i estabilitat fins al moment en què s’acabin les unions definitives. 
Es tindrà la mateixa atenció a l’encaixat de les diferents peces, amb l’objecte que 
l’estructura s’adapti a la forma prevista en el projecte, on s’haurà de comprovar el 
nombre de vegades que calgui, l’exacta col·locació relativa de les diferents parts. 
No es començarà l’enroscat definitiu o la soldadura de els junts de muntatge fins que 
es comprovi que la posició de les peces a les quals afecta cada unió sigui 
exactament la definitiva; o si s’han previst, i que la possible separació de la seva 
forma actual, respecte a la definitiva, pot ser anul·lada amb els mitjans de correcció 
disponibles. 
Les plaques d’assentament dels suports o aparells de recolzament sobre les 
fàbriques es faran descansar provisionalment sobre falques o femelles de nivell, i 
s’immobilitzaran una vegada aconseguides les alineacions i l’aplom definitiu. No es 
farà la fixació última de les plaques mentre no es trobin col·locats un nombre 
d’elements suficients per garantir la correcta disposició del conjunt. 
El llit de l’assentament de les plaques es farà amb argamassa de ciment portland de 
resistència més gran que la del formigó sobre el qual es recolza. Es prendran les 
precaucions necessàries perquè l’argamassa ompli completament tot l’espai que hi 
ha entre la superfície inferior de la placa i la superfície del massís del recolze. Es 
deixarà el recolze provisional de l’estructura fins que l’argamassa arribi a 
l’enduriment suficient. 
Els aparells de recolzament mòbils o elastromèrics es muntaran de manera que, 
amb la temperatura ambient mitjana del lloca i quan les càrregues permanents més 
la meitat de les sobrecàrregues d’explotació (hipòtesi bàsica de servei), s’obtingui la 
seva posició centrada; s’haurà de comprovar al mateix temps el paral·lelisme de les 
plaques superior i inferior de l’aparell. 
S’intentarà efectuar els junts de muntatge de manera que tots els complements 
siguin accessibles a una inspecció posterior. Si per força, alguna d’elles s’ha 
d’amagar, no es farà la col·locació dels elements que els recobreixin fins que no 
siguin inspeccionats els primers. 
Si per corregir esforços secundaris o aconseguir en l’estructura la forma de treball 
prevista en les hipòtesis de càlcul, sigui precís taxar algun element de la mateixa 
abans de la seva entrada en servei, s’indicarà expressament en els plànols de 
muntatge i s’indicarà de manera clara la manera de començar la introducció 
d’aquestes tensions prèvies, així com el mitjans de comprovació i mesura dels 
mateixos. 
A l’execució de les unions enroscades o soldades en muntatge seguiran les 
mateixes prescripcions que per a els junts realitzades al taller. 
Inspecció del muntatge 
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El director o els seus representants procediran a inspeccionar el muntatge de 
l’estructura, tenint especial atenció a les condicions especificades en aquest plec. El 
contractista estarà obligat a facilitar l’ajuda necessària per a la realització d’aquest 
treball, també en la col·locació de bastides, escales, o altres mitjans per accedir als 
punts a inspeccionar. 
L’extensió de la inspecció, els punts a inspeccionar i els criteris d’acceptació i rebuig, 
seran els que s’indiquin. El director pot realitzar unes altres inspeccions o assajos, 
però si el resultat és satisfactori, l’import dels mateixos els haurà d’abonar 
l’administració. 
Verificació d’unions 
Per a la verificació d’unions soldades es farà referència a l’apartat corresponent a 
verificació d’unions soldades al taller amb les especificacions següens: 
 Un 30% de tots els cordons en angle i com a mínim 3 trams de 150 mm. de 
longitud per a cada soldador s’inspeccionaran per mitjà de líquids penetrants 
o partícules magnètiques, d’acord amb les normes UNE 14612 i UNE 14610. 
- Un 30% del total de les unions al màxim amb penetració completa i el 50% de 
les sotmeses principalment a esforços de tracció i com a mínim 3 trams de 
150 mm. per soldador, seran inspeccionades radiogràficament o 
ultrasònicament, sempre que estigui dintre de les possibilitats en funció de la 
posició de la costura i del gruix de la peça.  
- Es tindrà atenció especial al que s’hagi disposat en aquest plec, pel que fa 
referència a la temperatura ambient i la velocitat del vent, i s’hauran de 
suspendre els treballs de soldadura quan no es compleixin les condicions 
establertes. 
Per a la verificació de juntes enroscades es prendran com a referència les 
disposicions de l’apartat corresponent a la verificació de juntes enroscades en taller, 
sense cap especificació. 
Control dimensional 
El director o els seus representants comprovaran en cada fase de muntatge, que les 
disposicions, cotes i distàncies de l’obra s’ajustin a les indicacions del projecte i els 
plànols de taller dintre de les toleràncies admeses en el següent apartat. Aquesta 
comprovació s’haurà de fer segons avanci el muntatge de cada part de l’estructura, 
no s’ha d’autoritzar el muntatge de noves parts de la mateixa fins que s’hagin 
inspeccionat i corregit les possibles errors de les que ja estiguin muntades a les que 
la nova part immobilitzi o no sigui possible la seva inspecció i correcció. 
Les disposicions, cotes i distàncies a comprovar seran com a mínim, les que 
s’indiquen a continuació: 
Emplaçament i orientació de cada peça identificada per les seves marques de 
muntatge. 
Distàncies entre eixos de recolzament. 
 Paral·lelisme i perpendicularitat entre alineacions de recolzament. 
 Cota superior i anivellat de la rasant. 
 Cota inferior i traçat de l’armadura. 
El contractista no començarà a efectuar les soldadures de muntatge o l’enroscat 
definitiu dels cargols d’una peça o grup de peces fins que la inspecció estigui 
realitzada i fetes les correccions necessàries. 
Toleràncies 
Les toleràncies màximes admeses a la recepció de productes laminats seran les 
indicades a l’article 4.5 i la taula 4.2 de la norma NBE MV102.
Les toleràncies admeses, respecte a les cotes indicades en els plànols de projecte i 
de taller, de les peces fabricades en taller, seran les següents: 
 En pas, "gramils" i alineacions dels forats per a cargols, 1/10 dels diàmetres 
d’aquests. 
 A la posició de qualsevol part unida a una biga o suport, 5 mm. en qualsevol 
direcció. 
 Al nivell de casquets o mènsula de recolze, + 0 i - 10 mm. 
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 A la longitud de les peces que encaixen entre altres components, +0 i –5 mm. 
 En la rectitud de cada una de les barres, 1/1000 de la llum, sense excedir en 
cap cas de 15 mm. Aquesta limitació és vàlida també per als cordons 
d’armadures i jàsseres triangulars. 
 En el penjat de plafons, de xapes 1/500 de la dimensió major, sense excedir 
de 5 mm. 
 En l’excentricitat de l’ànima respecte al centre de l’ala, 1/40 d’amplada de 
l’ala, sense passar de 10 mm. 
 En les seccions transversals de xapes, -3% i +10% del valor teòric. 
 A la contrafletxa d’execució de bigues i jàsseres triangulars o no, 15% més o 
menys del valor indicat en els plànols de projecte i taller, o 1 mm. si aquest 
valor és més gran. 
Les toleràncies admeses, respecte a les cotes indicades en els plànols, de 
l’estructura muntada però sense càrrega seran les següents: 
A les dimensions totals de l’estructura entre juntes de dilatació, 20 mm. més o 
menys. 
 A la distància entre barres i bigues contínues, 5 mm. en més o menys (si la 
separació és més petita de 5 mm.) i de 10 mm. en més o menys (en cas 
contrari). 
 A la desviació entre eixos de trams consecutius, 3 mm. en qualsevol direcció 
 Totes les mesures anteriors s’efectuaran amb cinta o regla metàl·lica o amb 
aparells d’igual o superior precisió, recomanant-se l’ús del taquímetre quan 
sigui d’aplicació. A la mesura de fletxes es materialitzarà la corda geomètrica 
mitjançant filferro tibat. 
Proves de càrrega, mesura i abonament 
Proves de càrrega 
Prova de càrrega és el conjunt d’operacions de control, essent la seva realització és 
preceptiva abans de l’obertura, i essent el seu objectiu comprovar la correcta 
concepció, l’estabilitat i el comportament adequat de l’obra. 
Es faran proves de càrrega de l’estructura acabada, i el programa específic i detallat 
de l’execució d’aquestes proves el presentarà el director una vegada finalitzada 
l’execució segons està corregit en la memòria, assenyalant per una banda les 
càrregues i la forma de col·locació amb els aparells de mesura i també l’organització 
del personal necessari i els elements auxiliars necessaris.   
Les càrregues a les que serà sotmesa l’estructura seran de 400 Kg/m2, de forma 
estàtica (pes mort paletejat), i es col·locaran en 4 esglaons de la quarta part del seu 
valor començant la càrrega per l’extrem de cota superior. Només es carregaran els 
quatre metres centrals de la passarel·la, ja que la càrrega de la volandera està 
inclosa en la càrrega de la barana, i la seva realització impossibilita la sobrecàrrega 
d’ús. 
El programa es realitzarà observant les següents prescripcions: 
Les càrregues emprades per la prova no podran ser en cap cas superiors a les 
càrregues característiques considerades en el càlcul i dimensionat de l’estructura, 
han de venir sense cap dubte fixades en el programa específic de les proves. 
 Les càrregues s’aplicaran per fraccions no superiors a la quarta part del seu 
valor total, no es continuarà l’aplicació dels successius increments fins que els 
aparells de mesura no hagin notat l’estabilització de les deformacions 
ocasionades per la fracció de càrrega anterior – en tot cas es deixaran passar 
com a mínim 15 minuts entre aplicacions de fraccions successives de càrrega. 
 La càrrega total es mantindrà fins a l’estabilització de les deformacions, 
recomanant-se un període d’estabilització de 24 hores, que en aquest cas el 
director pot reduir segons cregui oportú. 
La descàrrega es farà de forma similar, enregistrant les lectures després de 
treure cada fracció de càrrega esperant fins que es completi l’estabilització per 
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procedir l’aixecament de la fracció següent. No es retiraran els aparells de 
mesura fins a l’estabilització de l’estructura descarregada. 
 Els aparells que es facin servir a les mesures han de estar sancionats per 
l’experiència en obres similars i hauran de tenir una apreciació mínima del 5% 
de les magnituds que s’espera mesurar.
 Els aparells de mesura quan no hagin de ser aplicats directament sobre el 
mateix element que es comprova, es col·locaran sobre bases o plataformes 
rígides no sotmeses a deformacions ni vibracions en el procés de càrrega i 
descàrrega de l’estructura. 
 S’hauran de considerar els efectes de variació de la temperatura i de 
l’assolellament de les deformacions dels elements en prova. En cas necessari 
s’hauran de triar les hores més convenients en les que aquests agents danyin 
el menys possible el comportament de l’estructura. 
La prova de càrrega es realitzarà una vegada finalitzada l’obra estructura, però 
abans de col·locar el paviment de parquet de l’acabat. Però si per circumstàncies 
especials és necessari realitzar-la abans de col·locar els paviments, baranes, el pes 
d’aquests haurà de ser considerat en la càrrega de prova. 
Els valors teòrics de deformació que s’indiquen en cada prova de càrrega, son els 
diferencials de les cotes en els punts de mesura corresponents a la passarel·la en 
buit. 
Es considerarà que la prova de càrrega és satisfactòria quan es compleixin les 
condicions següents: 
No surtin en la prova defectes dels materials ni vicis de l’execució que puguin afectar 
a la seguretat de l’estructura.
Els allargaments i fletxes mesurades sobre càrrega no superen els previstos al 
càlcul. 
Les fletxes residuals després de la prova són inferiors al 20% de les mesures sobre 
càrrega total, quan es tracta de la primera càrrega de l’estructura o al 12% quan es 
tracta d’una càrrega no noval. 
El director de les obres pot ordenar la realització de proves complementàries quan 
es cregui oportú, pot ser perquè hi hagi dubte sobre els resultats obtinguts o sobre la 
seva correcta execució. 
Realitzades les proves, s’aixecarà acta de les mateixes, en la que es farà constar 
detalladament els resultats obtinguts, així com totes les observacions que es 
considerin necessàries afegir. Aquesta acta serà signada pel director i el contractista 
o els seus representants. 
Figuraran com a mínim els següents apartats: 
 Dades generales. 
 Persones assistents i representació de signatures. 
 Descripció de l’estructura aprovada. 
 Estat de l’obra en el moment de la prova. 
 Càrregues utilitzades. 
Aparells de mesura utilitzats en ella indicant la marca i precisió dels mateixos. 
Condicions de la prova, i els seus temps i resultats. 
Estat final de l’obra, comentaris. 
Les proves es mesuraran per unitat, encara que les anomenades unitats incloguin 
diversos estats de càrrega, i tot tipus de mitjans auxiliars per a la seva realització. I 
s’abonarà mitjançant partida aixecada amb preu contradictori fixant abans de la 
realització de la prova entre contractista i director. 
Mesura i abonament 
Les estructures d’acer es mesuraran i abonaran pel seu pes teòric, deduït mitjançant 
un pes específic de l’acer de 7.85 Kp/dm3 (set quilograms i vuit-cents cinquanta 
grams per decímetre cúbic). 
Les mesures necessàries per efectuar la mesura s’obtindran dels plànols de projecte 
i dels plànols de taller, prèviament aprovats pel director. 
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No serà d’abonament l’excés d’obra que per la seva conveniència o errors realitzi el 
contractista. En aquest cas s’estarà quan el contractista substitueixi algun perfil per 
un altre de pes superior per la pròpia conveniència, encara que tingui l’aprovació del 
director. 
Els perfils i barres es mesuraran per la seva longitud de punta a punta de l’eix de la 
barra. S’exceptuaran les barres amb talls oblics en els seus extrems que, agrupats, 
es puguin obtenir d’una barra comercial on la seva longitud total sigui inferior a la 
suma de les longituds de punta a punta de les peces agrupades; prenent-se en 
aquest cas com a longitud del conjunt de peces la de la barra de les que es pugui 
obtenir. 
El pes es determinarà multiplicant la longitud pel pes per unitat de longitud donat en 
les normes NBE MV102, MV108, MV111, o per defecte dels promptuaris de perfils 
estructurals del fabricant del mateix, o el deduït de la secció teòrica del perfil. 
Les peces de xapa es mesuraran per la seva superfície, prenent aquesta com la del 
menor rectangle circumscrita a la mateixa. El pes en Kp es determinarà multiplicant 
la superfície en m2 pel gruix en mm. i per 7,85. 
Els aparells de recolzament i altres peces es mesuraran en volum, determinant el 
pes en funció del pes específic indicat anteriorment. No es mesuraran els mitjans 
d’unió, amb excepció dels perns d’ancoratge i dels connectors de l’estructura mixta 
acer-formigó. 
L’import s’obtindrà multiplicant el pes total pel preu unitari indicat en el pressupost. 
Preus que poden estar descompostos en diverses unitats d’obra, de preus 
diferenciats entre sí, el càlcul es farà llavors per unitats d’obra. 
En el preu es consideraran totes les operacions necessàries fins finalitzar el 
muntatge de l’estructura, subministrament de material execució en taller, transport 
en obra, mitjans auxiliars, muntatge, protecció superficial i ajudes a la inspecció; 
també les toleràncies de laminació, els retalls i talls, i els mitjans d’unió, soldadura i 
cargols. 
9.1.2.6 Soleres 
El present article parla de les especificacions que seran preceptives a l’execució dels 
treballs de la solera. 
Els criteris que se seguiran per l’execució i posta a l’obra dels mateixos, seran 
indicats per les normes: 
NTE -RSS- Soleres 
EHE - Instrucció de formigó estructural. 
A més en aquells punts de les normes o del Projecte que admetin, interpretació, 
correspon a la Direcció Facultativa els criteris a seguir. 
Materials 
Serà d’aplicació la normativa corresponent a cada un dels materials bàsics següents: 
Formigons 
Acers 
Làmines aïllants de polietilè 
Condicions generals d’execució 
Preparació del terreny de cimentació 
El recolzament de la solera se situarà per sobre de la base anivellada i compactada 
al 98% del Próctor modificat. 
Previ al formigonat 
S’haurà d’aprovar per la Direcció Tècnica el replanteig de les armadures. Es 
col·locaran les armadures netes sense presentar defectes en la superfície. Es 
col·locaran les armadures per sobre dels separadors d’acer, fixant-les de manera 
que no es puguin moure en l’abocament i compactat del formigó. 
Quan sigui adequat, s’haurà disposat la connexió i xarxa de connexió de terra. 
En el formigonat 
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Quan sigui necessari disposar de juntes de formigonat no previstes en els plànols, 
aquestes juntes se situaran en direcció al més normal possible a les de les tensions 
de comprensió, i on el seu efecte sigui menys perjudicial. 
Abans de continuar amb el formigonat es netejaran els junts de tota la brutícia o 
granulat que pugui quedar penjat, i es retirarà la capa superficial d’argamassa, 
deixant els granulats al descobert; s’aconsella utilitzar raspall de filferro o raig de 
sorra si el formigó es troba molt dur, també es pot fer servir en últim cas, un raig 
d’aigua i aire. Expressament es prohibeix fer servir productes corrosius en la neteja 
de juntes. 
Realitzada l’operació de neteja, es deixarà humida la superfície de la junta, sense 
arribar a tenir bassals d’aigua, abans d’abocar el nou formigó. 
La bolcada de formigó es realitzarà des d’una alçada no superior a 100 cm. vibrat 
quan la concentració de les armadures ho requereixi. 
Se suspendrà el formigonat sempre que la temperatura ambient sigui superior a 
40ºC, o quan estigui previst que dintre de les 48 hores següents pot baixar per sota 
dels 0ºC, cas d’autorització precisa de la Direcció d’Obra. 
Després del formigonat 
La cura es farà deixant humides les superfícies de la solera mitjançant reg directe 
que no produeixi rentat, o mitjançant un material que retingui la humitat com a mínim 
7 dies. 
Els operaris que manegen el formigó portaran guants i botes que siguin protectors 
de la pell sobre el contacte amb ella mateixa. 
Quan el bolcat del formigó es realitzi pel sistema de bombament automàtic o 
hidràulic, els tubs de conducció quedaran convenientment ancorats i es tindrà 
especial cura en netejar la canonada després del formigonat, ja que la pressió de 
sortida dels granulats pot ser causa d’accidents. Al mínim senyal d’obstrucció 
s’haurà de suspendre el bombament com a primera precaució. 
El transport de càrregues es farà de manera que no es realitzi sobre zones 
desprotegides, de circulació i/o treball, menys en els talls previstos de sortida i 
arribada de la càrrega. 
Les armadures es penjaran per al seu transport, per mig de bragues amb un bon 
enllaç i provistes en els seus ganxos de pestells de seguretat. 
A les instal·lacions d’energia elèctrica per elements auxiliars d’accionament elèctric, 
com formigoneres i vibradors, es disposarà a l’arribada dels conductes d’escomesa, 
un interruptor diferencial segons el Reglament Elctrotècnic per Baixa Tensió, i per la 
seva connexió a terra es consultarà la NTE-IEP “instal·lacions d’electricitat. Connexió 
a terra”. 
Quan es facin servir vibradors elèctrics, aquests seran de doble aïllament, i l’operari 
no estarà només pendent del formigó. 
Se seguiran, a més, totes les disposicions generals que siguin d’aplicació de 
l’Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball. 
Materials i equips 
Quan el material arribi a obra amb Certificat d’Origen Industrial que acrediti el 
compliment de les normes i disposicions vigents, la seva recepció es realitzarà 
comprovant únicament les característiques aparents. 
No s’admetran ciments que arribin a obra sense el Certificat d’Origen en el que ha 
de figurar el tipus, classe i categoria del mateix, així com la garantia del fabricant de 
què el ciment compleix les condicions exigides pel Plec RC-75; acers que no tinguin 
segell de conformitat CIETSID, ni formigons preparats EH-PRE-72.  
Independentment del segell CIETSID, es comprovarà sobre dues provetes estretes 
per cada diàmetre i partida de 20 t o fracció de l’acer d’armadures que s’utilitzaran 
en tota l’obra, la secció equivalent, característiques geomètriques del coarrugat i es 
realitzaran proves de plegat i desplegat segon la Instrucció EHE. Com a mínim en 
dues ocasions a l’obra, es determinarà el límit elàstic, càrrega i allargament de 
trencament en una proveta de cada diàmetre utilitzat com a mínim. 
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Pels granulats i/ aigües de beurada dels que no tinguin antecedents de la seva 
utilització, es realitzaran les proves mínimes que prescriu la Instrucció EHE. 
Formigó 
Es realitzarà un control estadístic de la qualitat del formigó, a nivell normal, segons 
EHE. 
A efectes de controlar el formigó bolcat en cimentació es defineix com a lot una zona 
de 500 m2 o fracció de superfície. 
Perquè la direcció d’Obra pugui tenir criteris per acceptar o rebutjar un lot, es 
proposa: 
Comprovar en totes les beurades la consistència mitjançant el mètode Abrams. 
Obtenir el valor de la resistència característica estimada del lot, en base a 
determinacions de resistència sobre quatre beurades agafades al atzar, entre els 
components del lot. 
Control de l’execució 
Terreny 
Es reconeixerà el terreny visualment, comprovant-se: 
 Que las capes encreuades han estat les previstes 
 Que coincideix el nivell freàtic amb el previst 
 L’existència o no de corrents subterrànies que pugui produir enfonsament. 
Replanteig 
Es comprovarà que les distàncies entre els eixos de suports al replanteig no sofreixin 
variacions respecte a les especificades. 
Toleràncies d’execució 
Gruix : -10 mm 
   +15 mm 
Nivell: +15mm 
Planejat: +3 mm mesurat per ensolapament de 1,5 m de regla de 3 mm. 
No s’acceptaran valors superiors dels indicats. 
Juntes de retracció 
Els junts de retracció es disposaran formant una quadrícula de 5 m. 
Es segellarà amb un segell de juntes, introduït en un caixetí provist o realitzat 
posteriorment a màquina, a la capa de formigó. 
La junta ha de tenir un gruix de 3 mm., realitzat amb serra de disc, i una profunditat 
de 113 del gruix de la capa de formigó. 
A ser possible els junts de formigonat hauran de coincidir amb les de retracció, 
hauran de tenir tot el gruix de la solera. 
Junta de vora 
Els junts de vora han de tenir 1 cm. de gruix i es disposaran per aïllar la solera 
d’elements estructurals amb murs, pilars i blocs de cimentació, i s’ompliran amb 
poliestirè expandit. 
Es col·locarà un separador, al voltant de qualsevol element que interrompi la solera 
amb pilars i murs, abans de bolcar el formigó. 
Juntes de dilatació 
Es realitzaran juntes de dilatació a distàncies no superiors de 30 m. 
Mesura i abonament 
La mesura es realitzarà en metres quadrats (m2), segons especificacions del 
projecte, amb deducció de la superfície corresponent a forats, segons els següents 
criteris: 
Forats de 1,00 m2, com a màxim: no es dedueixen 
 Forats de més de 1,00 m2: es dedueixen el 100% 
A la mesura que s’obtingui d’aquesta manera s’aplicarà el preu unitari corresponent, 
que aparegui al quadre de preus. 
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No serà d’abonament independent els junts de retracció i de vora, per estar inclòs al 
preu de la solera. 
9.1.2.7 Obres de paleta
El present article del plec conté les especificacions que seran preceptives a la 
execució de les obres del ram de paleta. 
Els criteris a seguir per l’execució i posta en l’obra de tots els elements seran els 
marcats per les normes. 
NBE.  MV-201- Murs resistents de fàbrica de maó 
EHE - Instrucció de formigó estructural. 
NTE.  EFB- Estructura de fàbrica de blocs 
NTE.  EFL- Estructura de fàbrica de maó 
NTE.  FFB- Façanes de fàbrica de bloc 
NTE.FF1- Façanes de fàbriques de maó 
Plec de Condicions Tècniques de la Direcció General d’Arquitectura. 
A més en els punts de les normes o del Projecte que admetin interpretació, 
correspon a la Direcció Facultativa fixar els criteris que s’hauran de seguir. 
Objecte 
El treball comprés a la present Secció del Plec de Condicions es basa en l’ordenació 
de tot el necessari per a l’execució d’aquests treballs, com poden ser l’execució de 
fàbriques ja siguin resistents, o simplement elements de tancat o separació, fent 
servir com a materials, maons ceràmiques o materials conglomerats (blocs). 
Materials bàsics 






 Materials ceràmics i conglomerats. 
 Argamasses 
I en particular: 
Aigua.  Es poden fer servir les sancionades com acceptades a la pràctica. 
Quan no tinguin antecedents de la seva utilització o en cas de dubte, s’haurà 
d’analitzar l’aigua a no ser que hi hagi justificació especial s’haurà de rebutjar les que 
no siguin una o varies de les condicions següents: 
 Exponent d’hidrogen ph > 5 (UNE 7234) 
 Substàncies dissoltes 15 gr./l (UNE 7130) 
 Sulfats, expressats en S04 = 1 gr./l (UNE 7131) 
 El clor C6 < gr/l (UNE 7132) 
 Hidrats de carboni 0 gr/1 (UNE 7132) 
 Substàncies orgàniques solubles en èter 15 gr/1 (UNE 7235) 
Ciment. 
S’utilitzarà amb prioritat el P-250 ja que les seves característiques estan definides al 
Plec General de Condicions per a la recepció de Conglomerats Hidràulics. 
Per defecte, es pot utilitzar el P-350 definit al mateix plec. 
S’emmagatzemarà en lloc sec, ventilat i protegit de la humitat i intempèrie. 
Cal. Se utilitzarà cal apagada i la pols envasada i etiquetada amb el nom del 
fabricant i el tipus al qual pertany segons UNE 41067 i per la cal hidràulica la 
definida com a tipus 1 a la UNE 41068. 
S’emmagatzemarà en lloc sec ventilat i protegit de la humitat i intempèrie. 
Sorra.  Se utilitzaran sorres procedents del riu, mina, platja, matxucat o barrejat de 
aquestes.  Han de complir les següents condicions: 
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 Contingut en matèria orgànica: la dissolució barrejada segons UNE 7082 no 
ha de tenir un clor més fosc que la dissolució tipus. 
 Contingut d’altres impureses – el contingut total de matèries perjudicials com 
mica, guix, “feldespat” i pirita granulada no serà superior al 2%. 
 Forma dels grans- rodona o polièdrica.  Es rebutjaran les de forma de lloseta 
o agulla. 
Volum de forats: serà inferior al 35% por la qual cosa el tant per cent que passa per 
cada tamís en pes s’ajustarà al que hi hagi especificat a la taula 3 amb les 
limitacions de la taula 4. 
Guix. Pasta viva de guix negre definida com y-12 al Plec General de Condicions per 
la recepció de guix i escaioles en les obres de construcció. 
Fàbriques de maó resistents. Condicions d’execució 
Es farà la planta dels murs a realitzar amb molta cura perquè les seves dimensions 
estiguin dintre de les toleràncies admissibles. 
Els maons s’humitejaran abans de fer-los servir a l’execució de la fàbrica. La 
quantitat d’aigua que hi ha dins del maó ha de ser la necessària perquè no variï la 
consistència de l’argamassa al posar-la en contacte amb el maó, sense succionar 
aigua d’amassat ni incorporar-la. 
Els maons es col·locaran sempre en refregat. Per això s’estendrà sobre 
l’assentament o l’última filada una capa d’argamassa en quantitat suficient perquè la 
junta vertical i la junta horitzontal siguin de les dimensions especificades, i s’igualarà 
amb la paleta. Es col·locarà el maó del costat de la mateixa filada, anteriorment 
col·locat, aproximadament el doble del gruix de la junta vertical. Es premerà 
verticalment el maó i es refregarà, apropant-li el maó del costat ja col·locat, fins que 
l’argamassa sobrepassi per la junta vertical i junta horitzontal, traient amb la 
rasqueta els excessos d’argamassa. No es mourà cap maó després de feta 
l’operació de refregat. Si fos necessari corregir la posició d’un maó, es trauria retirant 
també l’argamassa. 
L’argamassa ha d’omplir totalment els junts: junta horitzontal i junta vertical. 
Si després de refregar el maó no quedés cap junta totalment plena, s’afegirà 
argamassa necessària i es premerà amb la rasqueta. Les fàbriques s’han d’aixecar 
sempre per filades horitzontals en tota l’extensió de l’obra, sempre que sigui 
possible. Quan dues parts d’una fàbrica s’hagin d’aixecar en èpoques diferents, la 
que es realitzi primer es deixarà escalonada. Si això no és possible, es deixarà 
formant entrants alternativament, lligada i sortints. 
Protecció contra les gelades 
Si ha gelat abans d’iniciar la jornada, no es tornarà a començar el treball sense 
haver revisat el que estigui executat en les quaranta-vuit hores anteriors, i es 
demoliran les parts afectades. 
Si gela quan es l’hora de començar la jornada o en el transcurs d’aquesta, se 
suspendrà el treball. En ambdós casos es protegiran les parts de la fàbrica que faci 
poc que estiguin construïdes. Si es preveu que gelarà a la nit següent a una jornada, 
es prendran precaucions semblants. 
Traves a la construcció 
En la construcció dels murs, i mentre aquests no hagin estat estabilitzats, segons 
sigui el cas, mitjançant la col·locació de la bigueria, de les armadures, de l’execució 
dels forjats, etc., es prendran les precaucions necessàries perquè si hi ha forts vents 
no puguin ser tombats. Per ells es travaran els murs a les bastilles, si l’estructura 
d’aquests ho permet, o bé s’apuntalaran amb taulons, on els seus extrems estiguin 
ben assegurats. 
Regates 
Sense autorització expressa de la Direcció d’Obra en murs de càrrega es prohibeix 
la realització de regates horitzontals no assenyalades en els plànols. 
Sempre que sigui possible s’evitarà fer regates en els murs després de aixecats, i es 
permetran únicament regates verticals o de pendent inferior a 70ºC, sempre que la 
seva profunditat no passi d’una sisena part del gruix del mur. 
Les toleràncies a l’execució s’ajustaran al que estigui especificat al projecte o Plec 
de condicions particulars. Si no especifiquem, es prendran els valors següents: 
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Conceptes Desviacions Admissibles en 
mm 
Per fàbrica de maó 
de: 
 Ciments Murs Pilars 
*Cotes 
especificades 
   
Gruix 
0 a + 15 -10 a + 15 ±10 
Alçades parcials 
± 15 ± 15 ± 15 
Dis. Parc. entre 
eixos - 10 ± 10 ± 10 
Dist. entre eixos 
Extr. ± 20 ± 20 ± 20 
Alçades totals 
-- ± 25 ± 25 
*Desploms 
   
En una planta 
 ± 10 ± 10 
A l’alçada total 
± 10 ± 30 ± 30 
*Horitzontalitat de 
filades    
Per metre de 
Longitud ± 2 ± 2 -- 
*Planejat de 
paràmetres    
Parament por 
Enfosquir -- ± 10 ± 5 
Parament a cara 
vista -- ± 5 ± 5 
 
Envans 
S’inclouen en aquest apartat aquells elements sense funció estructural utilitzats en 
separacions interiors fabricades tradicionalment amb maó foradat agafat amb 
argamassa de ciment o guix. Segons el gruix del maó utilitzat es designen com a 
parets per un gruix entre 9 i 14 cm. i amb envà per un gruix entre 4 i 7 cm. 
Envàs de maó foradat senzill. 
Abans de la seva col·locació els maons s’humitejaran per reg sense arribar a 
amerar-los. 
Una vegada fet el replanteig, l’envà amb la primera filada es col·locarà en plomats 
amb distàncies de 4 m. com a màxim i els premarcs o armadures previstos. 
A sobre de la filada de replanteig s’aixecaran filades alineades horitzontalment, 
intentant que el nivell superior del premarc o bastiment coincideixi amb una junta 
horitzontal. Es retiraran les rebaves a mesura que es pugui l’envà intentant prémer 
els junts. 
Entre la filada superior i el forjat o element horitzontal de travat es deixarà una 
franquícia de dos centímetres que s’omplirà posteriorment i com a mínim després de 
24 hores amb pasta de guix o argamassa. 
Les llindes de forats superiors a 100 (cent) cm. es realitzaran per mig d’un arc de 
descàrrega amb dues filades donades la volta. 
S’untarà el maó en cantó i testa, amb la quantitat necessària per formar juntes d’1 
cm. de gruix. 
Envà de maó doble foradat. 
Abans de la seva col·locació s’humitejarà per reg sense arribar a amerar-lo. Una 
vegada fet el replanteig, la paret amb la primera filada es col·locarà en plomades i 
traves amb distàncies de quatre metres com a màxim i els premarcs o bastiments 
previstos. 
Sobre la filada de replanteig s’aixecaran filades alineades horitzontals intentant que 
el nivell superior del premarc coincideixi amb una junta horitzontal. Es retiraran les 
rebaves a mida que s’aixequi la paret intentant prémer els junts. 
Entre la filada superior de la paret i el forjat o element horitzontal de trava es deixarà 
una franquícia de dos centímetres que s’omplirà posteriorment i com a mínim 
després de 24 hores amb argamassa de ciment. 
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Les llindes de forats superiors a 100 cm. es realitzaran per mig d’arcs de descàrrega 
o elements resistents. 
La trobada de parets amb elements estructurals verticals es farà de manera que no 
siguin solidaris. 
La paret quedarà plana i plomada, haurà de tenir una composició uniforme en tota la 
seva alçada i no presentarà els maons trencats. 
Argamassa de ciment P-350 de dosificació 1:.6. 
S’untarà el maó en cantó i testa amb la quantitat suficient per formar juntes d’1 cm 
de gruix. 
Les regates es realitzaran sense degollar l’envà agafant aquests sempre vertical o 
horitzontalment. 
Condicions de seguretat en el treball. 
Es faran servir borriquets o fileres per recolzar les bastides. 
A les alçades superiors a dos metres, tota bastida portarà barana de 0,90 m. i 
rodapeu de 0,20 m. La plataforma haurà de tenir una amplada mínima de 0,60 m. i 
no volarà més de 0,20 m. 
Per l’accés a les bastides es faran servir escales de mà amb recolzaments 
antirelliscosos. 
En els casos que sigui indispensable muntar una bastida a prop de forats de façana 
o forjat, es faran servir cinturons de seguretat. 
Els enreixats de maons i les muntanyes de runes es disposaran de manera que no 
transmetin als forjats esforços superiors al del seu ús. 
Es compliran a més totes les disposicions generals que siguin d’aplicació de 
l’Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball. 
Entre la filada superior i el forjat o element horitzontal de trava es deixarà una 
franquícia de 2 cm. que s’omplirà posteriorment i com a mínim després de 24 hores, 
amb pasta de guix o argamassa. 
Les llindes de forats superiors a 100 cm. es realitzaran per mig d’un arc de 
descàrrega amb dues filades voltejades. La trobada de l’envà amb elements 
estructurals verticals es farà de manera que no siguin solidaris. 
L’envà quedarà pla i plomat, haurà de tenir una composició uniforme en tota la seva 
alçada i no presentarà maons trencats. 
Condicions de no acceptació 
Les bastides o premarcs han de quedar fixats en ferm a l’envà i completament 
aplomats, alineats i enquadrats. No s’admetran desploms superiors a 1 cm. ni cap 
desquadrament en cap dels seus angles. 
Al replanteig dels envans no s’admetran errors superiors a ± 2 cm. no acumulatius.  
A la planejada del parament mesurat amb regla de 2 mm. no s’hi admetran 
variacions superiors a 1 cm. . Epígraf inferior als especificats. 
Fàbrica de blocs de formigó 
Els murs fabricats amb blocs foradats d’argamassa o formigó, o amb blocs 
d’argamassa cel·lular, s’aparellaran al llarg, sempre que l’amplada de les peces 
correspongui a la del mur, encara que en casos especials, es puguin aparellar a 
través. 
Els blocs es col·locaran de manera que les filades quedin perfectament horitzontals i 
ben aplomades, tenint en tots els punts el mateix gruix. Cada bloc d’una filada 
cobrirà els de la filada inferior com a mínim en 12,5 cm. Els blocs s’ajustaran mentre 
l’argamassa estigui tova, per assegurar una bona unió del bloc amb l’argamassa, i 
evitar que es produeixin esquerdes. 
Si s’indica a la Documentació Tècnica alguns forats dels blocs s’ompliran de formigó, 
per formació de suports, fent servir les peces com encofrats. 
Els blocs foradats d’argamassa no es partiran per ajustament de les fàbriques a les 
amidaments dels murs, on és precís que hi hagi peces especials per això, que 
hauran de ser presents en la Documentació Tècnica i assenyalades al seu 
replanteig. 
Això és especialment important en els cantons, encreuaments, moles de forats, etc. 
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Els blocs d’argamassa cel·lular es poden serrar per ajustar-los a les mesures dels 
murs. 
Mesura i Abonament 
Se fixaran en aquest punt els criteris de mesura i abonament per a tot tipus de tancat 
de fàbrica. 
Resistents o no.  Compostos o no (obra + aïllament + obra + aïllament + bloc, etc). 
Aquests criteris són vàlids per obres d’envans fins a l’amplada superior a 30 cm.   
En referència als forats se segueix el criteri de “forat per omplir” que consisteix en no 
descomptar res en aquells forats on la seva superfície sigui igual o inferior a 4 m2, el 
50% en els de 4 a 8 m2, i si es descompta totalment la superfície d’aquells forats 
que passen de 8 m2. 
En els dos primers casos no es valorarà la col·locació de marcs o premarcs, però sí 
del tercer. 
Superfície forat < 4 M2.         No es descompta 
Superfície forat > 4 M2. 8 M2.. Es descompta el 50%  
Superfície forat > 3 M2.  Es descompta íntegrament, i es cobrarà la col·locació del 
marc o premarc. 
Els metres quadrats s’obtindran analíticament de la documentació gràfica del 
Projecte, prenent com a referència el criteri de deducció establert. A aquest metratge 
se li aplicarà el preu unitari establert a l’oferta. Aquest preu ha de contemplar totes 
les operacions i materials necessaris per a la realització de la unitat d’obra, incloent 
la bastida en cas de ser necessari. 
El preu unitari també contemplarà els retorns de l’obra i escalonaments en cas 
d’existir. En la fàbrica de blocs el preu unitari contemplarà també els esforços 
verticals i horitzontals necessaris, així com la formació de llindes. 
9.1.2.8 Envans de maó 
L’objecte d’aquest apartat és la realització de les divisions fixades sense funció 
estructura de fàbrica de maó per a la separació d’interiors. 
Maó de forat simple. 
Estanc i exempt de “pinyols”. 
Resistència no inferior a 30 Kg/cm2 
Forats de l’eix paral·lel a la major dimensió de maó i amb un volum total superior al 
33% del total aparent. 
Les condicions dimensionals i de forma compliran l’establert en la Norma MV 
201/1972. 
Maó doble forat 
Ceràmica i exempt de pinyons. 
Resistència no inferior a 30 Kg/cm2. 
Forat de l’eix paral·lel a la dimensió més gran del maó amb un volum total superior al 
33% del total aparent. 
Les condicions dimensionals i de forma compliran l’establert en la Norma 
MV201/1972. 
Col·locació de bastides i premarc. 
Es col·locaran en la seva posició perfectament aplomada, alineada i enquadrada, 
mantenint els elements necessaris per garantir la seva deformitat. 
Les bastides portaran els elements necessaris per al seu enllaç en l’envà. 
Envà de maó foradat senzill. 
Abans de la seva col·locació s’humitejarà per reg sense arribar-lo a amerar. Una 
vegada replantejat l’envà amb la primera filada, es col·locaran aploms i traves 
distanciades quatre metres com a màxim i els premarcs o bastides previstos. 
Sobre la filada de replanteig s’aixecaran filada alineades horitzontalment procurant 
que el nivell superior del premarc o bastida coincideixi amb una junta horitzontal. Es 
retiraran les rebaves a mesura que es pugui l’envà procurant prémer els junts. 
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Entre la filada superior de l’envà i el sostre o element horitzontal de traves es 
deixaran unes franquícies de dos centímetres que s’ompliran posteriorment i al 
menys transcorregudes 24 hores amb pasta de guix. 
Les llindes de forats superiors a 100 (cent) cm. es realitzaran per mig d’un arc de 
descàrrega amb dues filades voltejades. 
La unió entre envans es farà mitjançant unides en tot el seu gruix deixant dues 
filades sense unir. 
La trobada de envans amb elements estructurals verticals es farà de manera que no 
siguin solidàries. 
L’envà quedarà pla i aplomat, tindrà una composició uniforme en tota la seva alçada 
i no presentarà maons trencats. 
Pasta viva de guix negre definit com Y-12 al Plec General de Condicions per a la 
recepció de guix i escaiola a les obres de construcció. 
S’untarà el maó en cantó i testa, amb la quantitat necessària per formar juntes d’1 
cm. d’espessor. 
Paret de maó. 
Abans de la seva col·locació s’humitejarà per reg sense arribar a amerar-lo. Una 
vegada replantejada la paret amb la primera filada es col·locarà aploms i travades 
mires distanciades quatre metres com a màxim i els envans previstos 
Sobre la filada de replanteig s’aixecaran filades alineades horitzontalment procurant 
que el nivell superior del remarc coincideixi amb una junta horitzontal. Es retiraran 
les rebaves a mesura que pugui la paret procurant prémer els junts. 
Entre la filada superior de la paret i el forjat o element horitzontal del sostre es 
deixarà una franquícia de dos centímetres que s’ompliran posteriorment i al menys 
transcorregudes 24 hores amb morter de ciment. 
Les llindes de forats superiors a 100 cm. es realitzaran per mig d’arcs de descàrrega 
o elements resistents. 
La unió entre murs es farà mitjançant unions en tota la seva espessor deixant dues 
filades sense unir. 
Quan es troben envans amb elements estructurals verticals es farà de manera que 
no siguin solidaris. 
La paret quedarà plana i aplomada, tindrà una composició uniforme amb tota la seva 
alçada i no presentarà maons trencats. 
Argamassa de ciment P-350 de dosificació 1:6. 
S’estendrà el maó amb cantó i testa amb la quantitat suficient per formar juntes d’1 
cm. d’espessor. 
Les regates es realitzaran sense segar l’envà realitzant-se aquests sempre vertical u 
horitzontalment. 
Condicions de seguretat en el treball 
Es faran servir cavallets per recolzar les bastides. 
En alçades superiors a dos metres tots els envans portaran baranes de 0,90 m. i 
sòcol de 0,20 m. La plataforma tindrà una amplada mínima de 0,60 m. i no volarà 
més de 0,20 m. 
Per a l’accés a les bastides s’utilitzaran escales de mà amb recolzes antirelliscants. 
En els casos que sigui indispensable muntar una bastida pròxima als forats de la 
façana o forjats s’utilitzaran cinturons de seguretat. 
Els fragments de maó i les muntanyes de runes es dipositaran de manera que no 
transmetin als forjats esforços superiors del seu ús. 
Es complirà a més totes les disposicions generals que siguin d’aplicació de 
l’Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball. 
Condicions de no acceptació 
Desplomats superiors a un centímetre en col·locació de bastides. Fixacions 
deficients. Errors superiors a dos centímetres no acumulatius en replanteig. 
Variacions superiors a un centímetre al planejar el paràmetre. 
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Desplomat superior a un centímetre en tres metres d’enllaços inferiors als 
especificats. 
Criteris de mesura 
Es mesurarà a cinta correguda sense deducció de forats en compensació dels 
rebuts de bastides. 
El contractista adjudicatari tindrà en compte les partides alçades d’ajudes auxiliars 
de lampisteria i electricitat, així mateix tindrà al seu càrrec els mitjans per a la neteja 
al final dels treballs realitzats. 
9.1.2.9 Encofrats - desencofrats 
El present article conté les especificacions que seran preceptives a la realització 
d’encofrats. 
Per a l’execució de les obres objecte del present article, seran d’aplicació: 
EHE Instrucció per al projecte d’obres de formigó estructural. 
A més en aquells punts de les normes o del Projecte que admetin interpretació, 
correspon a la Direcció Facultativa fixar els criteris a seguir. 
Àmbit d’aplicació 
L’àmbit d’aplicació serà per a totes aquelles obres de formigó armat o en massa, que 
els hi faci falta la utilització d’encofrats. 
Generalitats: encofrats i motlles 
El contractista, a no ser que en un cas determinat s’especifiqui d’una altra manera, 
pot concebre i organitzar els encofrats de la manera que pensi més adequada, 
utilitzant els sistemes i mètodes que consideri més adequats per al treball a realitzar. 
La Direcció d’obra pot requerir quan ho consideri adequat l’entrega d’un croquis dels 
encofrats a realitzar, per a la seva aprovació. 
Els encofrats i les unions entres els seus diferents elements seran suficientment 
resistents per soportar les accions que sobre ells es puguin produir a l’abocar i 
compactar el formigó i tenen la rigidesa per resistir-les de forma que les 
deformacions produïdes siguin de una manera que els elements de formigó, una 
vegada endurits, tinguin les formes i dimensions correctes, i puguin complir les 
toleràncies d’execució requerides per cada element constructiu. 
Quan sigui necessari l’encofrat permetrà la lliure retracció del formigó. Per elements 
de formigó en massa s’admetrà una retracció de 0.35 mm/m. Per elements de 
formigó armat s’admetran retraccions de 0,25 mm/m. 
Els encofrats hauran de tenir estanqueitat suficient per impedir pèrdues apreciables 
de ciment. Els paràmetres interiors de l’encofrat estaran nets al formigonar. Els 
encofradors de pilars i murs disposaran juntament al fons obertures que es puguin 
tancar després de feta la neteja del fons. 
Els encofrats de fusta s’humitejaran abans de formigonar, per evitar que retinguin 
aigua del formigó. Les taules estaran dispostes de forma que l’entumiment per 
augment de la humitat es pugui produir sense que s’originin deformacions anormals. 
Quan la llum d’un element sigui superior als sis metres es donarà una contrafletxa a 
l’encofrat de 1/1000 de la llum. 
L’aïllament tèrmic dels encofrats metàl·lics és molt petit, la qual cosa s’ha de tenir en 
consideració quan es faci el formigonat en temps fred. El color fosc de l’encofrat 
metàl·lic és també un inconvenient, que pugui produir evaporació de l’aigua del 
formigó. 
Quan sigui necessari fer servir puntals, aquests no es recolzaran directament sobre 
el terra, sinó sobre fossa de fusta. 
Materials a utilitzar com a encofrat 
Es consideren les següents classes d’encofrats: 
* Classe I:  Per formigó vista, amb taula raspada de gruix uniforme i amb totes les 
taules d’igual amplada. 
* Classe II:  Encofrat de fusta per formigó que no pugui quedar vist.  Les diferències 
de gruix entre les diferents taules no serà superior a 0,5 cm.  L’amplada de taula pot 
ser variable. 
* Classe III:  Encofrat format per taulons contraxapats o plafons metàl·lics. 
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* Classe IV:  Encofrat de doble làmina amb plafó aïllant. Aquest tipus d’encofrat 
s’utilitzarà en condicions extremes de temperatura (fred/calor). La seva utilització 
estarà determinada en el projecte o bé pot ser requerida per la Direcció Facultativa. 






Compressió paral·lela a les fibres 70 
Compressió perpendicular a les fibres 30 
Flexió en fibres extremes 80 
Esforç tallant 7 
Tracció paral·lela a les fibres 80 
Tracció perpendicular a les fibres 0 
 
Desencofrat: Generalitats i termini 
Els encofrats es construiran de manera que es puguin desmuntar fàcilment sense 
perill per a la construcció, recolzant els puntuals cilíndrics i altres elements de 
sosteniment sobre falques, cargols o altres sistemes que facilitin el desencofrat. 
Per evitar l’adherència del formigó als paràmetres de l’encofrat, aquests es poden 
recobrir amb líquids desencofrants, si es tracta de formigó que hagi de quedar 
recobert: si el formigó pot quedar a la vista, no es farà servir sense autorització de la 
Direcció d’Obra. 
Es retiraran tots els elements que puguin constituir l’encofrat sense produir saquejos 
en xocs a l’estructura. 
El terminis de desencofrat, quan no s’especifiqui de manera explícita, ha de ser 
proposats a la Direcció Facultativa per a la seva aprovació. 
En condicions normals s’aplicarà el següent criteri: 
Desencofrat de costeres: 





Portland ordinari 3 dies 7 dies 
Portland d’alta 
resistència 
2 dies 4 dies 
 
Desencofrat de fons i apuntalaments depèn de l’evolució de l’enduriment del formigó 
i, depèn del tipus de ciment i de la temperatura ambient. A continuació es donen uns 
terminis vàlids per al ciment portland ordinari i unes condicions mitjanes d’evolució 
de l’enduriment. 
Mitjana aritmètica de 
les màximes i 
mínimes temperatures 
diàries. 
Q G   
 0 0.5 1.0 
5 ºC 8 setmanes 4 setmanes 2,5 setmanes 
10 ºC 6 setmanes 3 setmanes 2 setmanes 
15 ºC 5 setmanes 2,5 setmanes 12 dies 
20 ºC 4 setmanes 2 setmanes 10 dies 
 
Q = sobrecàrrega prevista 
G = càrrega permanent al traure el cilindre. 
En temps fred i, en general, quan el procés d’enduriment no es faci normalment, és 
necessari per fixar els terminis de desencofrat i, comprovar la resistència del formigó 
mitjançant el trencament de provetes. 
Els elements d’encofrat es retiraran sense produir-se cops ni sacsejades a 
l’estructura. 
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No es desencofrarà fins que el formigó no hagi obtingut la resistència necessària per 
soportar amb suficient seguretat i sense deformacions, els esforços a què quedarà 
sotmesa instantàniament. 
Es prestarà especial interès en retirar tots els elements d’encofrat que pugui impedir 
el lliure joc de els junts de dilatació o retracció, així com de les articulacions si fora el 
cas. Es recomana pintar els encofrats amb vernissos antiadherents, prèvia 
acceptació per part de la Direcció d’Obra. Si no s’especifiquen terminis per al 
desencofrat, aquest quedarà estipulat en 21 dies. 
Mesura i abonament. 
Excepte en casos especials, la unitat de mesura per a tot tipus d’elements serà el 
m2. La superfície d’encofrat es determinarà analíticament en funció de les 
dimensions dels diferents gràfics dels plànols. En casos particulars l’encofrat pot 
estar inclòs al preu de l’element constructiu corresponent. 
La mesura així determinada es passarà al preu unitari de l’oferta en el què es 
consideraran inclosos tots els materials i operacions necessàries per procedir a 
l’encofrat i desencofrat. 
9.1.2.10 Formigó Armat 
Es recull en aquest apartat les especificacions en la realització de les obres 
d’estructures de formigó armat on els seus materials han de complir amb les normes 
establertes en la relació de Normativa donada anteriorment a la relació general. 
Generalitats 
Es presentarà una total cooperació a altres oficines per a la instal·lació d’elements 
encastats. 
El contractista executarà les proves de l’estructura amb les sobrecàrregues que 
s’indiquin on aquestes proves puguin arribar a la totalitat de l’edifici. Totes les proves 
aniran per compte del contractista. 
Materials 
Ciment- El ciment serà de qualitat d’acord amb el Plec de Condicions per a la 
Recepció de conglomerats hidràulics de les obres de caràcter oficial. El ciment de 
diferents procedències es mantindrà totalment separat i se’n farà ús del mateix en 
seqüències d’acord amb l’ordre en què s’hagi rebut excepte quan la Direcció 
Facultativa ordeni una altra cosa. No es farà ús de ciment procedent de la neteja de 
sacs, caiguts dels seus envasos o qualsevol adormiment. Cada entrega de ciment 
en obra vindrà acompanyada del document de garantia de la fàbrica en el que figuri 
la seva designació per la qual cosa es garanteix que es puguin complir les 
prescripcions relatives a les característiques físiques i mecàniques i a la composició 
química que s’ha establert. A la recepció es comprovarà que el ciment no arribi 
excessivament calent. Si es traspassa mecànicament es recomana que la seva 
temperatura no excedeixi de 70ºC. Quan es rebi ciment ensacat es comprovarà que 
els sacs són els expedits per la fàbrica, tancats i sense senyals d’haver estat 
manipulats. S’emmagatzemaran en locals ventilats, resguardant-los de la intempèrie 
i de la humitat del terra i les parets. Si el període d’emmagatzematge és superior a 
un mes, abans de la seva col·locació es comprovarà que les seves característiques 
segueixin sent les adequades. 
Aigua: En general es podrà utilitzar tota l’aigua que sigui potable o que es consideri 
potable en la pràctica. 
Granulat fi: Consistirà en sorra natural o altres materials inerts que tinguin 
característiques similars. Estaran exempts d’àlcalis soluble o l’aigua, així com de 
substàncies que puguin causar expansió en el formigó per la reacció dels àlcalis de 
ciment. El granulat de diferents mides s’aplicarà amb piles de granulats grossos que 
es formaran amb capes horitzontals que no sobrepassin d’1,2 d’espessor a fi d’evitar 
la seva segregació. 
Armadures: Els acers per armar seran corrugats, d’acer laminat amb una duresa 
natural característica segons UHE 7.010 i 7.051. Les barres d’acer que constitueixin 
les armadures pel formigó no presentaran esquerdes, ni pèrdues de secció superior 
al 5%. Les armadures s’emmagatzemaran de manera que s’eviti l’excessiu òxid o 
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recobriment de greix, oli, brutícia o altres matèries que puguin ser objecte de 
reparacions. El emmagatzematge es farà en piles separades o bastides per evitar 
confusions o pèrdues d’identificació una vegada desfetes les masses. 
Formigó: El tipus de formigó a emprar amb les seves característiques, fabricació i 
posta en l’obra serà especificat pel contractista. La resistència característica mínima 
serà de 25 Mpa per a tot element resistent, amb coeficient de minoració de 1,50 
segon s’estableix en la memòria de l’estructura. Tot el formigó es dosificarà amb pes. 
S’haurà d’arribar a la resistència característica als 28 dies incloent minoració. Les 
proves de resistència es faran sobre provetes cilíndriques pel general 6 per cada 150 
M3 de formigó o dia de formigonada. Els trencaments es realitzaran als 7 als 28 
dies, els resultats obtinguts als 7 dies es poden col·locar com indicadors de la 
resistència als 28 dies. Si les càrregues de trencament de les provetes que s’han tret 
de la massa que s’ha utilitzat per formigonar, mesures al laboratori, siguin inferiors a 
les previstes, podrà ser rebutjada la part d’obra corresponent, excepte en el cas que 
les provetes directament de les mateixes obres donin una resistència superior a la 
de les proves i que estigui en consonància amb la resistència estipulada. Es podrà 
acceptar l’obra defectuosa, sempre que així ho estimi oportú la Direcció Facultativa, 
tenint obligació en cas contrari el contractista a demolir la part de l’obra que ell 
indiqui, fent-la al seu cost i sense que això sigui motiu per prorrogar el termini de 
l’execució. 
Encofrats 
Els encofrats es construiran exactes en alineació i nivell excepte les bigues en les 
quals es donarà la corresponent contrafletxa on seran hermètiques i rígides. Els 
encofrats i els seus suports estaran sobre l’aprovació corresponent, però la 
responsabilitat respecte a la seva adequació serà totalment del Contractista. Tots els 
encofrats es construiran de manera que puguin ser retirats sense que s’hagi de fer 
servir el martell o fer palanca sobre el formigó. Tots aquells elements de l’encofrat 
que per defectes o repetit ús no siguin adequats es retiraran de l’obra. 
Col·locació d’armadures 
El contractista subministrarà i col·locarà totes les barres de suspensió, espirals i 
altres materials d’armadura, segons s’indiqui als plànols del projecte juntament amb 
les lligadures de filferros, carros, espaiadors, suports i adequadament l’armat. No es 
procedirà a l’abocament del formigó sense l’aprovació prèvia de la Direcció 
Facultativa de la disposició de l’armat. No s’efectuaran empalmes d’armadures als 
punts de màxim esforç tallant i d’adherència entre barres. Per la longitud 
d’ensolapament de les barres es regirà pel mínim del que està marcat en la Norma 
EHE. Es col·locaran distanciades que impedeixin que la barra quedi a la vista al 
desencofrar i a la vegada quedin recobertes com a mínim 3 cm. 
Transport i abocament del formigó 
El formigó es transportarà des de la formigonera fins als encofrats tan ràpidament 
com sigui possible, per mètodes apropiats que no tinguin segregació ni pèrdues 
d’ingredients. 
En el transport la caiguda lliure vertical del formigó sobre terrenys porosos, aquests 
s’humitejaran segons s’ordeni. Els encofrats es netejaran de brutícia i escombraries 
de construcció i es netejarà l’aigua. Una vegada inspeccionats i aprovats els 
encofrats es regaran prèviament, a mesura que es faci el formigonat dels motlles i 
armadura. El formigó s’abocarà en capes horitzontals per evitar que corri en la 
llargada dels encofrats. 
El mètode d’abocament del formigó serà de tal manera que s’eviti el desplaçament 
de les armadures. L’abocament del formigó es compactarà donant-li voltes amb 
eines adequades i s’introduirà al voltant de les armadures i elements encastats, així 
com en angles i cantons dels encofrats, amb molt de compte de no manipular-lo 
excessivament ja que es pot produir segregació. 
El formigó no s’abocarà mitjançant l’accés de les armadures, de manera que pugui 
produir segregacions dels àrids, en aquests casos es farà ús de canals, trompes 
d’elefant, o altres mitjans aprovats. 
A els junts de formigonats just abans d’abocar nou formigó, es netejarà i picarà la 
superfície tapant-se amb brotxa, amb vorada de ciment pur. 
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Els junts de dilatació s’ompliran totalment amb un premotlle per a junts. La part 
superior de els junts exposades a la intempèrie, es netejaran en l’espai que resti per 
sobre del que s’hagi omplert amb el premotlle, una vegada que estigui curat el 
formigó i sec, s’omplirà amb un senador de junts fins a enrasar. 
Excepte amb autorització específica, el formigó no s’abocarà quan la temperatura 
ambient sigui inferior a 4 ºC o quan hi hagi la possibilitat que el formigó estigui 
sotmès a temperatura de gelades les 48 hores següents al seu abocament. 
S’eliminaran dels àrids abans d’introduir-los a la formigonera, els terrenys de material 
congelat i el gel. 
Quan la temperatura ambient sigui de 10 ºC, o inferior, el Contractista pot fer servir 
acceleradors prèvia aprovació i sense pagament addicional. 
Protecció i curat 
El formigonat es protegirà adequadament de l’acció perjudicial de la pluja, el sol, 
l’aigua corrent, gelades i mals mecànics. El curat, serà a l’aigua i es portarà a termini 
mantenint sempre humida la superfície del formigó. Totes les parts de l’estructura es 
conservaran humides i a una temperatura no inferior a 10 ºC, als períodes totals de 
curat que s’especifiquin i tot el temps en el qual faci falta humitat o calor no tindrà 
efectivitat per computar el temps de curat. Quan el formigó s’aboqui en fred, es 
disposarà del necessari, prèvia aprovació per mantenir en tots els casos, la 
temperatura de l’aire en contacte amb el formigó a 10 ºC, com a mínim no menys de 
7 dies a comptar des del seu abocament. L’escalfament del formigó col·locat es 
realitzarà per mig de salamandres o altres mitjans aprovats. La temperatura no 
passarà de 43 ºC, i en el període d’escalfament es mantindrà una humitat adequada 
sobre la superfície del formigó per evitar el seu assecat. 
Els encofrats es deixaran al seu lloc corresponent un temps no inferior als períodes 
de curat, així com els apuntalaments, perquè el formigó arribi a la resistència 
necessària per soportar el desencofrat. Els administratius d’obra en bigues es poden 
retirar als 3 dies en bigues i als 7 en suports i sempre que les condicions ambientals 
siguin normals. 
En general no es retiraran els encofrats fins que ho autoritzi la Direcció Facultativa. 
Tan aviat com es retirin els encofrats, totes les zones defectuoses seran sotmeses al 
visat de la Direcció amb la prohibició de tapar-les ambdues d’aquest requisit i 
després de l’aprovació s’enrasaran. Les zones defectuoses es repicaran fins a trobar 
formigó massís i fins a una profunditat no inferior a 2,5 cm. Totes les zones a sanejar 
i com a mínim 15 cm. de la superfície circumdant se satura d’aigua abans de 
col·locar l’argamassa. 
Toleràncies 
Quan l’obra realitzada no tingui les condicions prescrites en aquest Plec o quan a 
falta de condicions expresses es reconegui o comprovi per la Direcció al contractista 
l’ordre perquè, a càrrec d’ell la modifiqui amb la seva demolició, si fos necessari, 
rectificant la seva execució o tornant a construir fins que satisfaci les condicions o 
cobreixi amb suficiència l’objecte al qual es destina. Si l’obra fos defectuosa però 
acceptable, a judici de la Direcció Facultativa, es rebrà però amb rebaixa de preu 
fixat contradictòriament, a no ser que el Contractista vulgui substituir-la per una altra 
que tingui les condicions establertes. 
Criteris de mesura i valoració 
Les excavacions de rases i pous de cimentació es cubicaran per les dimensions 
teòriques de plànols sense l’admissió d’excés sobre aquestes. 
Els encofrats es mesuraran en superfície segons les dimensions teòriques de 
plànols entre cares de bigues. Igualment dintre de la unitat d’obra “forjada” s’inclourà 
la part corresponent d’acer per absorbir moments negatius i l’enredat de la capa de 
compressió. 
La unitat “forjada” inclourà sempre l’encofrat i desenconfrat necessari per a la seva 
realització sense que sigui objecte de valoració independent. 
Les armadures es mesuraran pel pes teòric deduït dels seus corresponents 
diàmetres i longituds segons plànols sense l’admissió d’increments per 
encapçalaments, lligats, elements auxiliars de suport, etc. 
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Sobre base granular 
Queda expressament prohibida la barreja de materials in situ per aconseguir les 
característiques exigides per aquesta unitat. 
Tot-ú artificial 
Són d’aplicació les condicions incloses en el plec de prescripcions tècniques 
generals pel cas de base per tràfic pesat. La compactació de la tongada s’efectuarà 
fins assolir com a mínim el 100% de la densitat màxima obtinguda a la prova Proctor 
modificat, realitzada segons la norma NLT 108/72. Queda expressament prohibida la 
barreja de materials “in situ” per assolir les característiques exigides per aquesta 
unitat. 
Reg d’imprimació 
Sobre la capa de base granular, una vegada compactada i refinada, es procedirà a 
aplicar un reg d’imprimació, amb una dotació de dos quilograms per metre quadrat (2 
kg/m2) d’emulsió asfàltica tipus ECR-O i d’àrid 0-5 amb dotació 3 I/m2, podent 
modificar-se aquesta dosi sense que això suposi cap modificació en el preu ni pugui 
ser motiu de reclamació per part del contractista. 
Mesura i abonament 
El reg d’imprimació es mesurarà per metres quadrats (m2) de superfície realment 
executats, abonant-se al preu indicat en els quadres de preus. 
El preu unitari inclou el subministrament i extensió de l’àrid de cobertura.  
Reg d’adherència. 
El reg d’adherència tindrà una dotació de cinc-cents grams per metre quadrat (0,50 
kg/m2) d’emulsió asfàltica ERC-1, a no ser que la Direcció ordeni lligat o dotació 
diferent. 
Mesura i abonament 
El reg d’adherència es mesurarà per metres quadrats (m2) de superfície realment 
realitzada, abonant-se al preu indicat en els quadres de preus. 
Doble tractament superficial 
Materials 
El lligat bituminós a utilitzar serà una emulsió canònica ECR-2 o un betum fluidificat 
RC-4 en la primera aplicació i una ECR-1 o un RC-2, respectivament, en la segona. 
L’àrid serà de granulometria uniforme normal o encaixarà en l’ús A 20/10 en el 
primer tractament aplicat i en el A 10/5 en el segon, el seu coeficient de desgast, 
mesurat per la prova Los Angeles, serà inferior a trenta (30) i el de poliment 
accelerat serà, com a mínim, de quaranta centèsims (0,40). 
Dosificació dels materials 
La dosificació dels materials serà, pels dobles tractaments. la següent: 
 Aplicació - Àrid, catorze litres per metre quadrat (14 l/m2), lligat residual, mil 
vuit-cents grams per metre quadrat (1,8 kg/m2). 
 Aplicació - Granulat, vuit litres por metre quadrat (8 l/m2), lligat residual, mil 
tres-cents grams por metre quadrat (1,3 kg/m2). 
Mesura i abonament 
El doble tractament superficial es mesurarà i abonarà per metres quadrats (m2) 
realment realitzats, incloent el preu unitari corresponent a les dues aplicacions. 
Les dosificacions indicades són orientatives i poden ser modificades pel director a la 
vista de les proves realitzades en obra, sense que això suposi modificació alguna en 
el preu unitari. 
El reg d’imprimació previ es mesurarà i abonarà per separat.
Barreges bituminoses en calent 
Regirà el prescrit en l’article 542, amb les següents addicions o modificacions. 
Tipus de barreges 
Els tipus determinats per al present projecte seran 5-20 en capa de rodadura i G-20 
en capa intermitja, segons la taula 542-1 del P.G. 3/75. 
Lligats 
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El lligat bituminós a utilitzar serà betum asfàltic de penetració 60/70. 
Granulat gruixut 
L’àrid gruixut per capa de rodadura procedirà en la seva totalitat de roques silíciques. 
Ha de complir les condicions assenyalades per tràfic pesat en el plec general. 
Polsim de pedra 
El polsim de pedra serà totalment d’aportació (ciment P-350) en les capes de 
rodadura e intermitja. 
El percentatge òptim de betum es deduirà de la prova marshall, considerant tràfic del 
tipus pesat. 
La relació ponderal mínima entre els continguts de polsim de pedra i betum serà d’u 
coma dos (1,2) en capa de rodadura i d’u coma un (1,1) en capa intermitja. 
Mesura i abonament 
Les barreges bituminoses en calent es mesuraran per tones (Tm) utilitzades en obra, 
deduïdes de les amplades mitjanes de les capes agafades de les seccions tipus 
definides en els plànols i de les espessors mitjanes i de les densitats mitjanes 
d’aquestes obtingudes de les provetes "testimoni" extretes en l’obra. 
En els respectius preus unitaris s’inclouen tots els materials necessaris inclòs el 
betum, per a la fabricació de la barreja i no patiran variacions en el seu total encara 
que les conduccions d’obra obliguin a un canvi dels materials o dels seus 
percentatges o del gruix teòric de les capes. 
Cada un dels preus unitaris inclou també el tall de els junts, tant en barreges noves, 
com existents, per l’adequada unió de capes. 
9.1.2.12 Jardineria 
El present article conté les especificacions que seran preceptives als treballs de 
jardineria. 
En aquells punts del Projecte que admetin interpretació correspon a la Direcció 
Facultativa fixar els criteris a seguir. 
Definició 
Las plantacions d’espècies vegetals es realitzaran en les zones contemplades al 
projecte. 
La col·locació de les espècies vegetals es realitzarà en les zones previstes en els 
llocs que vulgui la Direcció Facultativa de l’Obra. L’adob de tota la jardineria es farà 
sempre amb compost. 
Mesura i abonament 
La terra vegetal es mesurarà i abonarà pels metres cúbics (m3) realment fets servir, 
el condicionament del terreny pels metres quadrats (m2), realment condicionats per 
la seva posterior plantació. 
La plantació de grama o gespa s’abonarà pels metres quadrats (m2) realment 
plantats i la plantació d’espècies s’abonarà segons el tipus d’espècie plantada. 
9.1.2.13 Senyalització 
Marques vials 
Serà d’aplicació la Norma 8.2-IC del MOPU 
Mesura i abonament 
Les marques vials d’amplada constant es mesuraran i abonaran pels metres lineals 
(m) realment executats, sense descomptar les longituds de tram. Els mòduls de 
pintura es calcularan en la mesura. 
S’efectuaran dues passades de pintura, la primera de les quals serà no reflectant, 
aplicada sobre la rodadura després de, al menys tres (3) dies de finalitzada aquesta. 
Per sobre d’aquesta capa, es realitzarà la definitiva reflectant, al menys dos (2) dies 
després de l’extensió de la primera aplicació. Tots els preus unitaris porten inclosos 
els treballs de premarcatge, els quals es realitzaran mitjançant replanteig topogràfic 
quan si s’estima oportú així com els de neteja de la superfície, correcció d’aquesta 
en cas de rugositats notables i plantejament de les marques. 
Senyals de Circulació. 
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Regirà l’establert en el catàleg de senyals de circulació del MOPU. 
Mesura i abonament 
Tots els tipus de senyals es mesuraran i abonaran per unitats (ut) totalment 
acabades i col·locades.  En el preu unitari, a més de la placa, s’inclou l’excavació, 
ciments suports i elements de fixació. 
9.1.2.14 Impermeabilitzacions amb làmina de HDPE 
Les làmines de polietilè d’alta densitat emprades en les diferents 
impermeabilitzacions tindran les següents propietats característiques: 




Tipus làmina: 30 mil (1,0 
mm) 
60 mil (1,5 mm) 
80 mil (2,0 
mm.) 
Densitat g/cc (Mínima) 0,94 0,94 0.94 
Índex fluïdesa g/10 min. 0.3 0,3 0,3 
Resistència tracció punt trencament 27,6 41,4 55,2 
Resistència tracció límit elasticitat 16,5 24,7 33,0 
Allargament fins al trencament 700 700 700 
Allargament fins al límit d’elasticitat 13 13 13 
Resistència al desg. 133 200 267 
Fragilitat de baixa temperatura ºC -80 -80 -80 
Estabilitat dimensional +2 +2 +2 
Resistència a tracció en el punt de 
trencament 
+10 +10 +10 
Allargament fins al trencament +10 +10 +10 
Esquerdes per forces ambientals 1500 1500 1500 
Resistència a la perforació 231 356 467 
Coeficient d’expansió tèrmica lineal 1,2 1,2 1,2 
Estabilitat tèrmica 2000 2000 2000 
 
Característiques soldadures làmina polietilè AD 
La soldadura entre les diferents làmines de polietilè és un punt crític de cara a la 
impermeabilització, i per tant s’haurà de controlar amb rigorositat. 
Es realitzaran dos tipus de soldadures: una estàndar per la majoria de les longituds 
d’unió i una altra especificada només en casos especials en els quals no poden 
aplicar el mètode estàndar. 
La soldadura estàndar serà del tipus per aire i dintre d’aquests tipus distingirem dues 
varietats, una que efectuarà una sola soldadura de 40 mm d’amplada amb registres 
de pressió i temperatura de control i/o més proves destructives de resistència a 
tracció uniaxial de mostres preses a obra (dels finals de soldadura que s’han de 
tallar), i una altra, que efectua dues soldadures paral·leles de 10 mm cada una amb 
una comprovació posterior del canals intermig amb aire a una pressió de 3 bar. 
Per soldar les unions de làmines peculiars, no podem acudir al mètode estàndar i 
executarem soldadures per extorsió interposada, agafant en aquests casos 
coeficients de seguretat molt elevats per tal d’assegurar la impermeabilització de la 
junta. 
9.1.2.15 Corrosió 
Degut a què els efluents líquids d’aigua de les instal·lacions, son agressius des del 
punt de vista de possible corrosió, tots els paviments i xarxes (desguassos) d’obra 
que transportin aquests efluents, hauran de ser tractats amb productes que evitin o 
disminueixin aquest atac. 
Per a cada zona i en funció de la instal·lació d’aquests efluents s’haurà d’especificar 
l’acabat que s’utilitzarà per a la protecció de paviments i xarxes. 
9.1.3 Obra civil de la xarxa de transport de RSU 
9.1.3.1 Obra civil i muntatge de canonada 
Excavacions 
Totes les excavacions estaran d’acord amb els plànols de Projecte. 
Totes les indemnitzacions per interrupcions, deterioraments, danys o trencament 
d’altres serveis i instal·lacions, produïts en aquesta o qualsevol altra fase dels 
treballs, seran per compte i càrrec del Contractista, alliberant al Propietari de 
qualsevol reclamació per aquest concepte. 
El Contractista queda obligat abans del començament a realitzar el tall del paviment 
en l’amplada de la rasa, amb maquinària i mitjans adequats per a la seva demolició, 
per evitar deterioraments en el paviment pròxim durant l’excavació. 
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El Contractista extremarà les mesures de seguretat, mitjançant llums, tanques 
resistents, vigilància, etc., per evitar accidents. 
Igualment queda obligat el Contractista a mantenir completament nets els paviments 
en qualsevol moment però, principalment, al finalitzar la jornada de treball. 
No s’iniciarà l’obertura de la rasa si no es troben en obra els materials 
corresponents. 
El front d’avançament per tall es limita a 250 m. 
S’entén per front la distància entre obertura i reblert. 
Càrrega, transport, descàrrega, emmagatzematge i distribució de materials en 
obra. 
Els tubs no es podran arrossegar, fer rodar sobre el terra, etc., i per al seu maneig 
s’han d’emprar eslingues adequades per no fer malbé el revestiment. 
Així mateix, els tubs, no podran recolzar directament al terra, havent-se d’utilitzar un 
mitjà adequat, aprovat per l’Enginyer o el seu Delegat, tal com sacs terrers, materials 
plàstics, etc. 
El procediment, materials i equips emprats en el maneig de tubs, seran proposats 
pel Contractista a l’Enginyer, per a la seva aprovació. 
Els danys i desperfectes que es produeixin en la canonada i/o en el revestiment 
deguts a una inadequada manipulació pel Contractista, aniran pel seu compte i 
càrrec. 
Estesa de la conducció 
El Contractista, previ a la iniciació d’aquesta activitat, presentarà a consideració de 
l’Enginyer un procediment per a l’execució de la posta en rasa de la canonada; el 
mateix que, una vegada aprovat, serà utilitzat durant l’execució de les obres. 
El Contractista haurà de procedir a la posta en rasa després de realitzat el 
condicionament del fons i parets de la mateixa, el revestiment de els junts de 
soldadura i el control i reparació del revestiment de la línia. 
Condicionament de la rasa 
Abans de procedir a baixar la canonada a la rasa, aquesta ha d’estar neta d’objectes 
estranys, com trossos de fusta, tubs, pedres, deixalles, etc., que poguessin 
perjudicar el revestiment. 
Comprovació del revestiment 
El tub revestit no s’haurà de baixar al fons de la rasa fins que hagi estat revisat i 
aprovat per l’Enginyer o el seu Delegat, mitjançant el pas del detector de fallides. Si 
el revestiment es fes malbé durant el descens de la canonada, o si a judici de 
l’Enginyer o el seu Delegat fos necessari, es procedirà a comprovar de nou el 
revestiment, una vegada instal·lada la canonada en el fons de la rasa, havent de 
procedir a reparar el revestiment a satisfacció de l’Enginyer o el seu Delegat. 
Tots els costos originats per aquest motiu aniran per compte del Contractista. 
Mitjans d’elevació i subjecció 
Durant la fase d’estesa, s’hauran d’emprar elements d’elevació i subjecció adequats 
(diàbolos i bandes), construïts amb material no abrasiu i d’unes dimensions 
adequades al diàmetre, pes de la canonada i tipus de revestiment que s’empri. 
El tipus, nombre i distanciament dels mitjans o elements d’elevació, seran proposats 
pel Contractista per aprovació de l’Enginyer, de tal manera que es garanteixi 
l’execució de l’estesa amb condicions de seguretat, evitant tensions o deformacions 
temporals que poden provocar danys al tub o al revestiment. 
Descens a fons de rasa 
La canonada ha de ser col·locada directament sobre el fons de la rasa. Es prohibeix 
arrossegar la canonada pel fons de la mateixa, o exercir pressions sobre aquesta, bé 
sigui per introduir-la a la rasa, o bé per soldar extrems solts. La canonada ha de 
quedar sense tensió en cap punt. L’Enginyer o el seu Delegat podrà ordenar el tall 
de la canonada posada en rasa per verificar aquest extrem; en cas de què al tallar 
es produeixi una separació dels extrems superiors a dos mil·límetres (2 mm.), la 
conducció serà reparada pel Contractista. En cas contrari, serà reparada a compte 
de la Propietat. 
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La reparació serà realitzada per interposició d’un rodet d’1,00 m. de longitud, les 
soldadures del qual seran controlades d’acord amb l’exposat en l’Especificació de 
Soldadura. 
Aquests rodets es deixaran descoberts o ben situats respecte a referències fixes, 
fins a la realització de l’assaig general. 
Temperatura de descens 
La canonada serà baixada a rasa quan la temperatura sigui tal que no faci malbé 
cap revestiment. En aquest cas, la temperatura no serà superior a l’especificada pel 
fabricant del revestiment. 
Centrat de la canonada en fons de rasa 
La canonada ha de reposar lliurement en el fons de la rasa, sense tocar les parets 
de la mateixa i centrada sobre l’eix de la rasa. Es prohibeix posar qualsevol tipus de 
recolzament en el fons de la rasa que pogués fer malbé el revestiment. La canonada 
reposarà sense tensions sobre el fons.  
Condicions en tub de protecció 
Quan la conducció s’hagi d’allotjar en tub de protecció, el Contractista haurà de 
respectar les següents prescripcions: 
La posició del tram de canonada protegit mitjançant revestiment forçat i instal·lat 
dintre del tub de protecció, ha de ser tal, que la longitud del revestiment reforçat sigui 
superior al menys en 2 m. a la del tub de protecció, i de manera que la posició del 
tub de protecció sigui centrada, és a dir, ha de quedar al menys 1 m. a cada costat 
de canonada de revestiment reforçat fora del tub de protecció. 
Abans d’introduir el tram de conducció en el tub de protecció el Contractista 
instal·larà els collars distanciadors prefabricats, separats entre si la distància definida 
en els plànols tipus del Projecte. 
El tram de línia serà introduït en el tub de protecció mitjançant tir. El sistema 
d’introducció mitjançant empentat ha de ser aprovat per l’Enginyer, a menys que 
sigui només emprat com ajuda al procediment de tir. 
Les operacions de muntatge de les ventilacions i purgues, seran realitzades vigilant 
que no existeixin contactes amb la conducció. El punt de sortida “fora de terra”, serà 
l’indicat en els dibuixos tipus del Projecte, o en els plànols de pas especial. 
En el cas de paral·lelisme amb la conducció, el tub de ventilació s’ha de mantenir 
distanciat d’aquell en una distància mínima de 20 cm. respecte a la generatriu 
superior de la conducció. 
Les canonades i accessoris de ventilacions i drenatges no enterrats, seran pintats 
segons s’indica en l’especificació de pintat de parts aèries, estant incloses dintre del 
preu corresponent a la instal·lació del tub de protecció, tant la mà d’obra com els 
materials per efectuar aquesta pintura. 
El tub de ventilació i de purga, després de soldat i muntat, haurà de ser revestit 
contra la corrosió durant tot el recorregut enterrat, així com fins arribar als trenta (30) 
centímetres sobre el nivell del terreny. El tipus de revestiment serà l’indicat en 
l’especificació de revestiment per a junts de soldadura. 
Es realitzaran mesures de aïllament entre els tubs de protecció i la conducció abans 
que aquesta s’uneixi a la línia, tenint cura que els separadors de les extremitats 
estiguin situats d’acord amb els dibuixos tipus del Projecte. 
Unions en fons de rasa 
Unions de trams 
A continuació de l’estesa de cada tram d’obra, el Contractista realitzarà les unions 
entre ells, d’acord amb l’especificació general de soldadura. 
A l’efecte, es realitzaran nínxols que permetin el treball en condicions còmodes, dels 
recaptadors, soldadors i esmoladors.  
Si el tub està en el fons de rasa, el tapat deixarà una longitud de tub sense cobrir en 
ambdós extrems, suficient per absorbir i permetre petits desplaçaments necessaris 
per a la realització dels talls, alineació i acoblament dels extrems a soldar, sense 
introduir anormals tensions sobre el material. 
Queda expressament prohibit l’estirat o escalfament dels trams a unir. 
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Igualment, es prohibeix el desplaçament per la rasa de la conducció, si estigués 
pretapada, en longitud major o menor. 
Si la unió es realitzés amb rodet interposat i dues soldadures, el rodet no haurà de 
tenir una longitud inferior a tres diàmetres 6 ó 1 metres. No serà admès el tancament 
mitjançant dos o més rodets contigus, sota cap causa. 
Sí es podran utilitzar dos rodes per tancament amb les longituds indicades 
anteriorment, si s’interposa entre ambdós un tub complet de llarg comercial doble 
Unions d’accessoris 
Les unions a tubs d’accessoris o peces especials, es realitzaran tenint en compte les 
mateixes directrius indicades anteriorment. 
Els nínxols seran de suficients dimensions per poder realitzar totes les operacions 
adequadament. 
Es comprovarà l’espessor i el tipus de material per realitzar la unió, d’acord amb el 
procediment adequat, segons s’indica en el Projecte. 
En el seu defecte seran d’aplicació els procediments indicats en el Còdig ANSI B-
31.8 última revisió, anant per compte del Contractista totes les operacions i costos 
que s’ocasionin. 
Banda de senyalització 
S’instal·larà banda de senyalització al llarg de tota la conducció enterrada, excepte 
en els encreuaments realitzats per perforació. 
La col·locació de la banda de senyalització s’ajustarà a l’indicat als plànols tipus 
corresponents a rasa i encreuaments amb serveis enterrats. 
Rebliment de la rasa 
El Contractista començarà la fase de reblert només quan l’Enginyer hagi aprovat les 
fases de posada en rasa, el reblert en primera fase indicat i es trobin realitzades els 
amidaments i presa de dades corresponents a la planimetria, altimetria i posició de 
cada tub. 
De totes maneres, no s’efectuarà el reblert fins que l’Enginyer o el seu Delegat ho 
autoritzi, després d’haver fet comprovar que el revestiment no tingui deterioraments. 
Si el Contractista, per les raons que fossin, realitzés el reblert sense l’aprovació 
prèvia de l’Enginyer, aquest es reserva el dret d’obligar al Contractista a descobrir el 
tram enterrat, aquest es reserva el dret d’obligar al Contractista a descobrir el tram 
enterrat, anant totes les despeses que s’originin a compte i càrrec del Contractista. 
9.1.3.2 Reblerts de rasa 
Reblerts compactats en rasa per al cobriment i/o protecció de les canonades 
Definició i fases per al reblert de la rasa 
Aquestes unitats consisteixen en l’extensió i compactació de terres apropiades en 
les rases una vegada feta la capa de sorra de 10 mm. abans de ser instal·lada la 
canonada. 
Es distingeixen en principi tres fases en el reblert: 
 Reblert de protecció fins 15 cm per sobre de la part superior de la canonada. 
 Reblert de cobriment sobre l’anterior fins a la cota de rasa en què es vagi a 
col·locar el reblert d’acabat, el ferm o la terra vegetal. 
 Reblert d’acabat, de col·locació eventual si no es reposés la terra vegetal o un 
ferm per circulació rodada. 
El reblert de cobriment s’executarà amb materials seleccionats, però amb un grau de 
compactació superior per evitar el deteriorament de la superfície en front del pas 
eventual de càrregues sobre ella. 
Execució de les obres 
El reblert de la rasa no començarà fins que els junts de les canonades i llits 
d’assentament es trobin en condicions adequades per soportar les càrregues i 
esforços que es vagin a originar per la seva execució, i una vegada s’hagin acabat 
satisfactòriament les proves de estanqueïtat. 
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Quan el terreny s’hagi d’assentar sobre una rasa en la què existeixin corrents 
d’aigua superficial o subàlvia, es desviaran les primeres i captaran i conduiran les 
últimes fora de la rasa on es vagi a construir el reblert abans de començar 
l’execució. 
Excepte en el cas de rases de drenatge, si el replè s’hagués de construir sobre 
terreny inestable, torba o argila tova, s’assegurarà l’eliminació d’aquest material o la 
seva consolidació. 
Els materials de cada tongada seran de característiques uniformes; i si no ho fossin, 
s’aconseguirà aquesta uniformitat barrejant-los convenientment amb els mitjans 
adequats. 
Durant l’execució de les obres, la superfície de les tongades haurà de tenir el 
pendent transversal necessari per assegurar l’evacuació de l’aigua sense perill 
d’erosió. 
Una vegada estesa la tongada, es procedirà a la seva humidificació, si és necessari. 
El contingut òptim d’humitat es determinarà en obra, a la vista de la maquinària 
disponible i dels resultats que s’obtinguin dels assajos realitzats. 
En els casos especials en els que la humitat del material sigui excessiva per 
aconseguir la compactació prevista, es prendran les mesures adequades podent-se 
procedir a la dessecació per oreig o a l’addició i barreja de materials secs o 
substàncies apropiades com la cal viva.  
Aconseguida la humidificació més convenient, es procedirà a la compactació 
mecànica de la tongada. 
Les zones que, per la seva forma, poguessin retenir aigua en la seva superfície, es 
corregiran immediatament pel Contractista. 
Els reblerts s’executaran quan la temperatura ambient, a l’ombra, sigui superior a 
dos graus centígrads (2ºC), havent-se de suspendre els treballs quan la temperatura 
baixa per sota d’aquest límit. 
Sobre les capes en execució s’ha de prohibir l’acció de tot tipus de tràfic fins que 
s’hagi completat la seva compactació. Si això no és factible, el tràfic que 
necessàriament hagi de passar sobre elles es distribuirà de manera que no es 
concentrin petxades de rodada en la superfície. 
Execució del reblert de protecció de les conduccions: 
Aquest tipus de reblert s’utilitzarà per enrotllar les canonades fins a quinze 
centímetres (15 cm.) com a mínim per sobre de la seva generatriu superior, tal com 
s’assenyala en les seccions tipus, i s’executarà per tongades de 15-50 cm., 
compactat manualment o amb equip mecànic lleuger. El tipus de reblert serà graveta 
sense classificar de 0 a 50 mm. 
S’arribarà a una densitat seca mínima del 95% de la obtinguda a l’assaig Próctor 
modificat. 
Durant la compactació, les conduccions no hauran de ser desplaçades ni lateral ni 
verticalment i si fos necessari per evitar-lo es compactarà simultàniament per 
ambdós costats de la conducció. 
Execució de reblert de cobriment: 
Aquest reblert s’utilitzarà per a reblert en rasa a partir dels quinze centímetres (15 
cm.) per sobre de la generatriu superior de la canonada i fins a la cota prevista en el 
Projecte, tal com s’assenyala en les seccions tipus, o segons es determini en el 
replanteig o ho defineixi la Direcció d’Obra, i s’executarà per tongades piconades de 
20-50 cm, amb els terres seleccionats.   
La compactació serà tal que s’arribi a una densitat seca mínima del 95% de 
l’obtinguda a l’assaig Próctor modificat. 
L’equip de compactació s’escollirà en base a les característiques del terra, estrebada 
existent, i executant-se la compactació de manera que no s’afecti la canonada. 
La utilització de vibradors i picons mitjans i/o pesats no es permetrà quan l’alçada del 
cobriment sobre l’aresta de la canonada mesurada en material ja compactat, sigui 
inferior a 1 m.  
Execució del reblert d’acabat: 
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Aquest reblert s’utilitzarà en els 50 cm. superiors de la rasa per aquells casos en què 
no es disposi de ferms o no es posi el terra vegetal, tenint com a missió reunir un 
mínim de capacitat portant davant d’eventuals passos de càrregues o tractors per 
sobre de la rasa. 
S’executarà amb materials adequats i es compactarà fins a una densitat seca del 
95% de l’obtinguda a l’assaig Próctor modificat. 
Reblerts compactats en extradós d’obres d’edificis 
Definició 
Aquestes unitats consisteixen en l’extensió i compactació de terres adequats o 
seleccionats, al voltant de les obres d’edificis o en el seu extradós, les dimensions de 
les quals no permeten l’ús dels mateixos equips de maquinària amb que es porta a 
termini l’execució de terraplens. 
Execució de les obres en general 
Quan el reblert s’hagi d’assentar sobre un pou en el què existeixin corrents d’aigua 
superficial o subàlvia, es desviaran les primeres i captaran i conduiran les últimes 
fora del pou on es vagi a construir el reblert abans de començar l’execució. 
Si el reblert s’hagués de construir sobre terreny inestable, torba o argila tova, 
s’assegurarà l’eliminació d’aquest material o la seva consolidació. 
Els materials de cada tongada seran de característiques uniformes; i si no ho fossin, 
s’aconseguirà aquesta uniformitat barrejant-los convenientment amb els mitjans 
adequats. 
Durant l’execució de les obres, la superfície de les tongades haurà de tenir el 
pendent transversal necessari per assegurar l’evacuació de l’aigua sense perill 
d’erosió. 
Una vegada estesa la tongada es procedirà a la humidificació, si és necessari. El 
contingut òptim d’humitat es determinarà en obra, a la vista de la maquinària 
disponible i dels resultats que s’obtinguin en els assajos realitzats. 
En els casos especials en què la humitat del material sigui excessiva per aconseguir 
la compactació prevista es prendran les mesures adequades, podent-se procedir a la 
dessecació per oreig o a l’addició i barreja de materials secs o substàncies 
apropiades com la cal viva. 
Aconseguida la humidificació més convenient, es procedirà a la compactació 
mecànica de la tongada. 
Les zones que, por la seva forma, poguessin retenir aigua en la superfície, es 
corregiran immediatament pel Contractista. 
Quan la Direcció d’Obra ho autoritzi, el reblert junt a obres en edifici es podrà 
efectuar de manera que les tongades situades a un i altre costat de la mateixa no es 
trobin al mateix nivell. En aquest cas els materials del costat més alt no es podran 
estendre ni es podran compactar abans que hagin transcorregut set (7) dies des de 
l’acabament de l’edifici contigu; excepte en el cas que la Direcció d’Obra ho autoritzi, 
prèvia comprovació, mitjançant els assajos que estimi pertinent realitzar, del grau de 
resistència aconseguit per l’obra de l’edifici. 
Execució del reblert amb terra seleccionat: 
Aquest reblert haurà d’aconseguir una densitat seca mínima del 95% de l’obtinguda 
en l’assaig Próctor modificat. 
Quan no sigui possible el grau de compactació requerit, es piconarà fortament fins 
que el picó no deixi petxada, humitejant lleugerament el terreny i reduint-se l’alçada 
de tongada a 30-40 cm., i mostres del terreny piconat no és menor que el del terreny 
inalterat colindant i que s’aconsegueixi un perfecte acord amb aquest terreny. 
Per a terrenys de sorra el picó haurà de ser de tipus vibratori. 
Execució del reblert amb terra adequat: 
Aquest material s’executarà per tongades piconades de 20 cm. amb els terrenys 
d’excavació exempts d’àrids o terrosos més grans de 10 cm. havent d’aconseguir la 
densitat seca mínima del 95% de l’obtinguda a l’assaig Próctor modificat. 
Quan no sigui possible aquest grau de compactació, es piconarà fortament fins que 
el picó no deixi petxada, humitejant lleugerament el terreny i reduint-se l’alçada de la 
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tongada, a 30-40 cm., la mida de l’àrid o terròs a 15 cm. i comprovant-se, per a 
volums iguals, que el pes de mostres del terreny piconat no és menor que el del 
terreny inalterat del costat i que s’aconsegueix un perfecte acord amb aquest 
terreny. 
Per a terrenys de sorra el picó serà de tipus vibratori. 
Limitacions de l’execució: 
Aquests reblerts s’executaran quan la temperatura ambient, a l’ombra, sigui superior 
a dos graus centígrads (2ºC), havent de suspendre els treballs quan la temperatura 
baixi per sota d’aquest límit. 
Mesura i abonament 
Els reblerts de rasa s’abonaran per aplicació dels preus corresponents del Quadre 
de Preus segons les respectives definicions, als volums mesurats en metres cúbics 
(m3) sobre perfils presos en el terreny. 
En els preus esmentats, estan inclosos el subministrament del material i totes les 
operacions necessàries per a la realització d’aquestes unitats. 
Es rebliran per tongades, compactant amb mitjans adequats cada capa fins 
aconseguir densitats del 98% PN, els assajos de les quals aniran a càrrec del 
Contractista. 
Les tongades seran de 20 cm. d’espessor màxim. La pavimentació es farà a 
continuació del reblert aprovat per l’Enginyer, de manera que si  no és així, 
s’enrasarà la compactació fins al nivell de paviment, anant a càrrec del Contractista 
les operacions suplementàries d’encastat i neteja quan es realitzi la pavimentació. 
Es tindrà especial cura en camins i carrers, per mantenir-los nets de restes d’obra o 
materials de reblert. 
9.1.3.3 Muntatge del “conduit” 
El tub "conduit" per a protecció del cable elèctric i del tub d’aire comprimit estarà 
disposat paral·lelament a la canonada de conducció d’escombraries al llarg de tota la 
xarxa tal com s’indica a les seccions tipus. En la seva col·locació s’hauran de seguir 
les indicacions dels plànols de muntatge i com a indicació general, serà un sol tram 
entre registre i registre. Si no fos possible aquesta condició, s’hauran d’utilitzar 
connexions estanques per garantir la protecció màxima al tub. 
Una vegada col·locat el “conduit” a la rasa, tant si porta col·locat el tub d’aire 
comprimit i el cable elèctric com si no (en aquest cas portarà el cable guia), es 
protegiran els extrems amb cinta adhesiva per evitar que s’hi introdueixi terra, aigua 
o brutícies a l’interior del tub. 
En els recorreguts no s’exposarà aquest tub als danys mecànics, per la qual cosa es 
realitzaran els treballs necessaris per a la seva protecció. Essent responsabilitat de 
la Direcció d’Obra junt amb el Contractista vetllar per la perfecta conservació mentre 
sigui precari. En tot cas, el Contractista haurà de fer-ho saber a la Direcció d’Obra si 
en algun moment observa algun menyscapte del mateix. 
9.1.3.4 Muntatge del cable elèctric i tub d’aire comprimit a l’interior 
del “conduit”. 
Serà realitzat pel personal especialitzat en aquest tipus de treballs, ja que un excés 
de tracció pot fer malbé el cable. 
Per facilitat de muntatge s’introduiran juntes i per a la seva tracció, el tub “conduit” 
estarà proveït d’una guia de filferro galvanitzat interior, que sobresortirà per ambdues 
cares a l’exterior. 
9.1.3.5 Connexionat elèctric i pneumàtic 
Muntatge de les caixes elèctriques i preses pneumàtiques des de la Central de 
Recollida de les diferents arquetes i pous de registre, segons els esquemes de 
muntatge. 
Es connexionarà en cada arqueta i pou de registre les caixes elèctriques i circuits 
pneumàtics que li correspongui, seguint els plànols elèctrics i pneumàtics de 
muntatge. 
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 Les connexions elèctriques en caixes d’entroncament i connexionat a les 
vàlvules de seccionaments es faran de la manera que s’indica en els plànols 
de muntatge. 
 Les connexions pneumàtiques en les aixetes de ramificació i connexionat a 
les vàlvules de seccionament es faran de la manera que s’indiquen en els 
plànols de muntatge. 
 Les connexions elèctriques o pneumàtiques a caixes d’entroncament, aixetes 
o vàlvules de seccionament es faran amb els materials i de la manera que 
indiquen les fulles de muntatge de vàlvula, qualsevol anomalia observada 
serà comunicada a la direcció d’obra. 
 S’evitaran totalment les obstruccions i tindrà molta especial cura d’evitar 
interferències amb altres elements de muntatge. 
 El recorregut de les línies fins a les vàlvules o pous serà realitzat de manera 
que s’evitin vibracions, suportant el tub adequadament. 
 Encara que en general, tots els instruments, excepte especificació en contra, 
s’instal·laran en terra o plataformes, es tindrà especial cura en què la visibilitat 
dels indicadors locals (manòmetres) sigui correcta per al seu observador 
situat en els llocs normals d’operació. 
 Els interiors de tubs i accessoris hauran de ser netejats abans del seu ús en 
obra. 
 El connexionat d’Instruments i cables s’haurà de fer amb cura a fi d’evitar 
qualsevol dany, i d’acord amb els esquemes aportats. 
 No han d’existir esforços en els extrems de connexió en el instrument. 
 Els taps provisionals s’hauran de deixar tots posats i premuts. 
9.1.3.6 Canonades 
Descripció de les instal·lacions de la Xarxa General de Canonada 
Aquesta especificació és d’aplicació per a la fabricació dels elements que composen 
la Xarxa General de Canonades de la Recollida Pneumàtica d’Escombraries. 
Tubs rectes i peces de tubs rectes. 
El tub recte i les peces de tub recte seran d’acer al carbó, de diàmetre interior 498 
mm., soldat helicoidalment en màquina tipus HELIXWELD amb doble cordó de 
soldadura interior i exterior pel procediment d’arc submergit. 
També és admissible, sobretot en grans espessors tub recte de soldadura 
longitudinal, amb doble cordó de soldadura interior i exterior pel procediment d’arc 
submergit. 
Material per fabricació de tubs   
Segons DIN 17.100. 
La densitat de l’acer s’admet amb 7,85 kg/dm3. Les abreviatures de qualitat d’acer 
són conforme a DIN 17.006 i els números de material són segons DIN 17.607. 
Les característiques geomètriques són: 
 Diàmetre interior ................ 498 mm. 
 Espessor de paret ................. De 5 a 20 mm. 
Les qualitats d’acer a emprar seran: R-37-2, número internacional 10.114, equivalent 
a la denominació EURO-NORMA a Fe 37 (Fe42) – B3FN. 
Les carácterístiques mecàniques són: 
 Resistència a la tracció ........ 37 a 45 kg/mm² 
 Límit de Fluència ............... 24 kg/mm² 
 Allargament a la trencada ........25% 
La composició química és: 
 Carboni ............................ 0,17   màxim 
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 Fòsfor ............................. 0,050  màxim 
 Sofre .............................. 0,050  màxim 
 Nitrogen .......................... 0,007  màxim 
Mesures i Toleràncies 
Correspondran a l’indicat en les normes DIN 1626 h2/65. 
Protecció 
Veure especificació corresponent. 
Colzes 
Els colzes seran de corba circular contínua d’acer al carboni, fabricats a partir de 
tubs soldats helicoidalment segons l’apartat de tubs rectes. 
L’espessor de paret variarà de 8 a 18 mm. segons trams de la instal·lació. 
S’admet també, especialment en grans espessors soldadura longitudinal; en aquest 
cas no s’admet la soldadura en el radi llarg, que com a mínim serà de 2,5 m. 
La curvatura dels colzes serà de 15º, 20º, 30º, 45º, 60º, 75º i 90º. El material serà, 
segons la Norma DIN 17.100 el St 52.3, número internacional 1.0841 especialment 
calmat, indicació RR., amb qualitat equivalent segons Euronorma FE 52-C3, FE 52-
D3 amb les següents característiques: 
Resistències mecàniques: 
 Resistència a la tracció ....  52 a 62 kg/mm² 
 Límit de fluència ........... 36 kg/mm² 
 Allargament de trencada ..... 22% 
Composició química: 
 Fòsfor .......................  0,045   màx. 
 Sofre ........................  0,045   màx. 
 Nitrogen .....................  0,005   màx. 
El contingut en silici no ha d’excedir de 0,55% i el manganès no superarà el 1,50%. 
Els tubs han de ser corbats sense afectar a la seva composició, característiques 
mecàniques o característiques d’espessor i forma; això últim en el que sigui possible 
i dintre dels límits que s’indiquen: 
El radi de curvatura, mesurat en eix, no serà inferior a 1.500 mm. (s’admeten radis 
majors però no menors). 
 La pèrdua d’espessor de paret a la zona més desfavorable no superarà en 
cap cas el 10%. 
 L’ovalització màxima en els extrems no superarà en cap cas el 3%. 
 Per ambdós paràmetres es considera la magnitud final, suma de la tolerància 
de tub i operació de doblat de tub. 
 El doblat es realitzarà mitjançant màquina d’inducció i tracció simultània. 
 No s’admetran arrugues en el tub en el costat intern de curvatura. 
 El tractament de superfície serà segons especificació corresponent. 
Colzes d’acer Raex 
Colzes d’acer especial soldable d’elevada duresa (superior a 450 Brinell) tipus 
RAEX: 
 Diàmetre interior ...................  498 mm 
 Espessor de paret ...................   15 mm 
 Radi de curvatura contínua ....... mín. 1.500 mm 
 Tractament de superfície .........  Segons "Tubs rectes" 
Ramals tipus acer normal 
Peces prefabricades de tub recte, constituïdes per un tram principal de 2,5 metres i 
una connexió d’1,5 metres. 
L’angle de connexió serà de 30º, unió soldada amb elèctrodes revestit. 
Els tres extrems de la peça hauran de ser bisellats per poder ser soldats. 
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El diàmetre interior serà de 498 mm., essent el tipus d’espessor variable de 5 a 20 
mm. Tractament superficial en especificació corresponent. 
Ramal Especial Hardox 
Ramal a 30º de 2,5 m de tram principal i connexió d’1,5 ml., segons norma HX-400 
de Svenskstal amb una duresa mínima de 380 Brinell. 
Tractament superficial en especificació corresponent. 
Peces de fosa resistents a l’abrasió, tipus Ni-Hard 
Aquesta especificació cobreix la fosa de ferro blanc, d’alta resistència a l’abrasió, 
normalment denominada Ni-Hard (Níquel dur) i regulada per ASTM-A-532. 
Tipus de fosa 
El tipus de fosa a emprar serà Ni-hard type 1 o el seu equivalent ASTM classe I-A Ni-
ev-HC., no s’exclouen foses de composició diferent, ja que l’imperatiu és el nivell de 
duresa mínim. 
Composició química 
Carboni ........................ 3,0 a 3,6% en pes 
Níquel .......................... 4,2 a 4,7% en pes 
Crom .......................... 1,4 a 4,7% en pes 
Silici ........................... 0,5 a 0,8% en pes 
Manganès ................... 0,3 a 0,7% en pes (màxim 1,3)  
Ferro ............................ Balanç 
Aquesta composició és responsable subsidiària a la duresa. 
Característiques mecàniques
En fosa: 
 Límit elàstic-trencada ......  40.000 - 50.000 psi 
 2.700 -  3.400 kg/cm² 
 Duresa Brinell ..............     500 - 650 
En fosa tèbia: 
 Límit elàstic-trencada ......  80.000 psi    5.400 kg/cm² 
 Duresa Brinell ..............     700 
Conformat de peces  
Les peces han de ser foses en motlle d’acord amb la bona pràctica i seguint les 
formes i toleràncies determinades en el plànol. 
Les seves característiques geomètriques seran: 
 Diàmetre interior ........... 498 mm. 
 Espessor de paret ........... 25 mm. 
 Radi de curvatura ......... 2.000 mm. 
Una vegada extretes del motlle, es procedirà a mecanitzar les embocadures d’acord 
amb les toleràncies. 
Posteriorment es procedirà al seu escalfament, en cas necessari per aconseguir una 
duresa mínima de 500 graus Brinell. 
No es permetran oclusions, cavernes ni figures o esquerdes en les peces foses. 
Tampoc són admissibles rebaves o juntes de motlle a l’interior superiors a 1 mm. No 
tindran tractament de superfície. 
Les característiques de muntatge: 
El seu muntatge es realitzarà per mig d’acoblaments tipus DRESSER o similar.
Per al seu muntatge es requerirà l’ajuda d’elements auxiliars com grua, camió focus, 
tractel, etc. 
La mesura i abonament: 
Les peces tipus Ni-Hard s’abonaran per unitats (ud de colze 15º, 30º i 43º amb o 
sense peça recta) o peça de tub recte muntat en obra. 
Acoblaments 
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Acoblaments mitjançant rutlla d’ajust tipus DRESSER o similar, de diàmetre 582/532 
mm. per peces tipus Ni-Hard amb tub recte de diàmetre exterior 532 mm. 
Acoplament mitjançant rutlla d’ajust tipus DRESSER o similar, per diàmetre 582/582 
mm., per peces de tipus Ni-Hard/Ni-Hard.
Les característiques de muntatge. 
Acoplament mecànic per pressió. 
 Netejar cada extrem de canonada a una distància de 150 a 200 mm. 
 Assegurar-se de netejar greixos, impureses i despenjades. 
 Introduir les rutlles en les canonades i desplaçar-les per l’àrea neta. 
 Introduir juntes a ambdós extrems. 
 Netejar acoplament intermig, posant gran atenció en impureses en els punts 
on els junts s’aniran a posicionar. 
 Introduir acoplament intermig en un terminal de la canonada fins al topall. 
 Situar l’altre extrem de la canonada a ser muntat en l’acoplament intermig, 
deixant un espai de 13 mm. per a la dilatació.  
 Moure les rutlles assegurant que premin a la junta en el sentit correcte. 
 Insertar els cargols alternativament en posicions diferents. 
 Prémer el cargol progressivament. Tots els cargols han de tenir una pressió 
uniforme. 
Per aquest tipus de canonada els cargols seran de 5/8” i la pressió uniforme ha 
d’ésser de 107,8 NW. 
La mesura i abonament: 
Els acoblaments tipus DRESSER o similar, s’abonaran per unitat (ut) del tipus 
DRESSER realment muntat en obra. 
Cables elèctrics 
Els cables s’estendran al llarg de la xarxa de canonades de transport. 
Els cables seran multipolars i el nombre de conductors seran de 10 a 30, essent la 
secció de cada conductor 0,75 mm². 
La mesura i abonament. 
El cable elèctric s’abonarà per metre lineal (ml) executat i mesurat en obra. 
Tubs per aire comprimit 
S’estendran al llarg de la xarxa de canonades de transport. 
Els tubs seran de plàstic i dissenyats per a una pressió de treball de 10 kg/cm². El 
diàmetre exterior és de 16/11 mm. 
La mesura i abonament. 
El tub per aire comprimit s’abonarà por metre lineal (ml) realment executat i mesurat 
en obra. 
Suports 
Els dispositius de suport i guia per a les canonades (referits com a suports en aquest 
escrit) serveixen per soportar, guiar o ancorar canonades amb seguretat. 
Tenint en compte els possibles estats d’operació incloent les càrregues durant els 
treballs de muntatge (p.e. en proves hidrostàtiques), els suports i els seus 
acoblaments a l’estructura d’acer hauran de permetre: 
 Guiar la canonada 
 Transmetre les forces i moments ( pe. expansió tèrmica) 
Absorbir càrregues suplementàries  
Esmortir les vibracions ( p.e. vibracions internes degudes a la maquinària) 
Els suports s’hauran de dissenyar de manera que compleixin amb els següents 
requeriments: 
 No es permetrà l’ús de passadors en “U” per prémer canonades “de procés”. 
Això també és aplicable als acoblaments dels components de canonades. 
 S’evitarà el contacte directe entre parts de suport de canonades d’acers 
austenítics, galvanitzats o de níquel-crom; si fos necessari, s’haurien de 
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subministrar capes intermitges (per evitar p.e. corrosió per contacte, formació 
d’esquerdes o altes temperatures). 
 Quan les canonades descansen sobre suport amb o sense guia d’acer o 
formigó, s’haurà de subministrar una placa flotant (gruix de la placa 
aproximadament 3 mm (118’)).
 La placa s’haurà d’assegurar contra possibles desplaçaments. 
S’intentarà evitar reforços addicionals en els components d’equips com a resultat de 
les forces a les canonades degut a l’alta fricció en els suports amb o sense guia (p.e. 
mitjançant l’ús de plaques de baixa fricció). 
Addicionalment en el cas de canonades aïllades, s’aplicarà el següent: 
Els suports hauran de ser dissenyats de manera que el gruix de l’aïllament no es 
redueixi. 
 S’evitaran les rascades o danys en l’aïllament dels suports resultants de 
desplaçaments diferents entre l’aïllament i la canonada (p.e. com a resultat 
d’una expansió tèrmica). 
 En cas de canonades penjades, existeix un perill de penetració de líquid dintre 
de l’aïllament (p.e. en llocs a l’aire lliure), s’hauran de fer forats a la camisa 
d’aïllament per tal de prevenir la penetració. 
 Els suports de tipus amb motlle espiral, només es disposaran quan la 
localització del suport estigui en un punt de la canonada on es prevegi un 
moviment vertical, i l’ús d’un suport rígid no sigui fiable. 
Per al disseny dels suports de tipus amb motlle espiral (per acomodar els moviments 
i les tensions), s’utilitzarà com a base la condició més severa tenint en compte les 
possibles situacions operatives. 
Els suports amb motlle en espiral hauran de ser subministrats pel fabricant amb 
bloquejos per al transport i s’hauran de bloquejar amb càrrega instal·lada fins que la 
instal·lació i prova hidràulica s’hagin completat. 
El disseny, càrregues permeses, marcatge i dimensionat dels suports s’hauran 
d’establir en especificacions tècniques (p.e. fulls d’especificació). 
S’haurà d’assegurar que les condicions del medi circulant (p.e. sedimentació, 
cristalització, congelació) no influeixen en l’expansió de els junts (p.e. seleccionant el 
tipus d’unió correcta). 
Els junts d’expansió es descriuran en les especificacions tècniques. Si s’utilitzen 
juntes d’expansió per absorbir l’expansió tèrmica, s’haurà d’especificar el sistema 
complet incloent canonades i equips entre dos punts fixos.
Els junts d’expansió hauran d’anar acompanyades d’etiquetes contenint tota la 
informació essencial (fabricant, informació de disseny incloent diàmetre nominal i 
expansió nominal d’absorció, número de posició, direcció de cabal si fos necessari 
per a la correcta operació). 
El fabricant haurà de subministrar els junts d’expansió en un estat a punt per al 
muntatge incloent instruccions d’instal·lació. 
Per evitar expansions tèrmiques en grans conductes s’haurà de preveure suficient 
nombre de compensadors convenientment emplaçats. Per evitar plecs en la zona 
elàstica dels compensadors s’haurà de preveure que els canals rectangulars tinguin 
totes les arestes rodones i que disposin de la suficient zona d’expansió. 
Com a material elàstic s’utilitzaran components tous. El disseny, selecció de 
materials i alineació dels compensadors s’haurà d’adequar a les temperatures dels 
gasos de combustió i a la seva composició química. També s’haurà de tenir en 
compte que en cap cas, inclòs a càrrega parcial, no es baixi per sota del punt de 
rosada en les parts internes de l’element flexible del compensador i la capa de 
impermeabilitat. 
Els compensadors s’hauran de subministrar com unitats completes preparades per 
al seu muntatge. Si els gasos de combustió tenen un contingut en pols prou alt, els 
compensadors hauran de protegir contra l’entrada de cendra o partícules alienes 
mitjançant tapes de xapa i xapes conductores. (Atenció: Aquestes instal·lacions 
s’hauran de concebre de  manera que no dificultin l’increment d’expansió axial o 
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lateral). La disposició dels suports s’haurà d’escollir de manera que els 
compensadors siguin fàcilment intercambiables. 
9.1.3.7 Muntatge de canonada
Les condicions establertes en la present especificació regirà per a tots els treballs 
relacionats amb la fabricació i muntatge en obra de canonades, colzes i ramals que 
constitueixen la xarxa de transport d’escombraries. 
L’àmbit d’aplicació és la unió soldada de la canonada recta, colzes i bifurcacions, de 
la xarxa de canonada de transport d’escombraries, col·locada en el seu lloc definitiu i 
llesta per entrar en funcionament.
Tota la xarxa de canonades en rasa ha d’estar assentada en un llit de sorra de riu de 
deu (10) cm. d’espessor, que ha de ser posada a la rasa amb anterioritat. 
Preparació de vores 
Els talls i la preparació de vores es realitzaran amb mitjans mecànics. 
Es podrà admetre, tanmateix, l’ús del bufador oxiacetilènic per acers amb un 
contingut de Cr inferior al 2%, però exigirà i després es comprovarà que s’han 
eliminat per esmerilat les irregularitats fins aconseguir una vora neta sota 
toleràncies. 
La preparació de les peces a soldar estarà d’acord amb ANSI-B-16.25 última edició. 
Tant els punts d’unions com la ona propera a la soldadura estarà d’acord amb ANSI-
B-16.25. 
General 
Una vegada realitzats els xamfrans, únicament s’acceptarà el puntejat si es realitza 
per soldadors homologats utilitzant el mateix elèctrode. 
El desnivell entre les cares interiors dels elements a soldar no superarà en cap cas 1 
mm. 
Si per impossibilitat d’acoblament o per la diferència d’espessor de les peces no es 
pogués complir la condició anterior, es bisellarà la peça d’acord al codi ANSI-B-
16.25. La mecanització no es farà en detriment de l’espessor de disseny. 
Quan la preparació del soldatge (p.ex.: per alinear les peces) exigeixi la col·locació 
d’unions temporals, com dispositius que es puguin acoblar o cavallets, s’actuarà 
segons l’apartat “suports”. 
Soldadura 
Les soldadures de tubs, colzes, ramals, etc. es realitzaran amb un procediment de 
soldadura prèviament homologat, per soldadors qualificats en l’anterior procediment, 
i controlats per un procediment de control prèviament homologat. 
Els procediments s’homologuen segons la norma EN-288-3. 
Tipus de soldadura admesa i excepcions 
 Soldadura elèctrica manual amb elèctrodes revestits. 
 No se admetrà l’ús de soldadura oxiacetilènica. 
Condicions meteorològiques 
Quan la temperatura ambient estigui per sota dels 5ºC s’efectuarà un escalfament 
amb mitjans adequats fins notar que la xapa base està tèbia al tacte, sense que, per 
suposat, s’elimini la necessitat de preescalfar. 
Execució de la soldadura 
Les soldadures es faran d’acord amb les normes esmentades. 
El tipus d’elèctrode serà el de Rutilo E4332R11 s/UNE 14.003. 
El diàmetre dels elèctrodes serà l’emprat en la homologació del procediment 
(generalment 3,25 mm i 2,5 mm). 
Una vegada iniciada la soldadura i  fins que la unió no s’hagi completat, serà 
necessari tenir cura que les peces en procés d’unió no pateixin desplaçament o xocs 
excessius, que puguin sol·licitar i fatigar la junta. 
En cada interrupció de la soldadura (p.ex. per al canvi d’elèctrodes), s’eliminarà 
l’escòria de tot el cordó de soldadura. No es reemprendrà el soldatge en el cràter 
creat en el moment de la interrupció, sinó una mica abans del mateix, per prosseguir 
normalment. 
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S’ha d’intentar no interrompre la soldadura i, amb això evitar el subsegüent 
refredament abans d’acabar completament una passada. 
Entre passada i passada s’haurà d’eliminar amb mola tot defecte eventual visible, 
així com tota la irregularitat del cordó que pugui produir defectes en la passada 
successiva. La calamina i l’escòria s’eliminaran per picot o martell. 
No s’admet soldadura en creu. Es defineix soldadura en creu a la incidència en un 
cordó de soldadura d’altres dos des de costats oposats a una distància inferior als 50 
mm. (mesurats entre eixos dels cordons). 
La distància mínima entre vores de dues soldadures circumferencials serà de 50 
mm. 
S’evitarà en tot moment una excessiva fusió que pugui provocar despenjat interior 
del cordó major que 1 mm. 
Control de qualitat de soldadures 
Es realitzaran proves de líquids penetrants, al menys en un 5% de les soldadures 
executades en xarxa de canonades soterrades escollides aleatòriament. 
Reparació o eliminació de defectes 
Les costures que evidencien esquerdes i defectes similars seran refetes per complet. 
Abans de procedir a la reparació dels defectes, aquests hauran de ser sanejats per 
complet amb mitjans mecànics fins a trobar metall net. 
Suports 
La soldadura d’angle de suport i de peces en general no sotmeses a la pressió (gafa 
i cavallets de prefabricació, connexions de grapasur, etc.) a la paret de les 
canonades i accessoris, es farà d’acord amb els mètodes i procediments emprats en 
les unions a tocar. 
Abans de soldar la superfície de la peça, serà sanejada fins al metall brillant. La 
soldadura d’angle tindrà el dimensionat mínim exigit en el disseny. 
Les unions temporals seran eliminades per mitjans mecànics. Si es fa malbé el 
material base, s’arreglarà utilitzant el procediment per a aquest cas, incloent els 
tractaments tèrmics. 
La unió de suports té els mateixos requisits de preescalfament i tractament tèrmic de 
passivat de tensions que les unions a tocar, canviant la variable d’espessor de paret 
per la de garantia del cordó de la soldadura en angle. 
9.1.3.8 Protecció de canonades 
Objecte 
Aquesta especificació té per objecte fixar els requisits tècnics mínims que han de 
complir el subministrament i realització del revestiment extern de canonades amb 
polietilè, aplicat pel mètode d’extrusió en fàbrica. 
Les canonades revestides sota aquesta especificació seran utilitzades per a la 
construcció de canalitzacions de R.S.U. 
Abast 
Aquesta especificació comprèn els requisits tècnics, tant de la matèria prima, com 
del revestiment aplicat, i s’ha d’entendre com a complement a la norma DIN 30.670, 
última edició. 
Tots els paràgrafs de la norma DIN 30.670, que no estiguin modificats per la present 
especificació, s’entenen d’obligat compliment. 
Els tubs revestits d’acord amb aquesta especificació seran destinats a ser enterrats i 
a transportar R.S.U., amb temperatura màxima d’operació de 650ºC. 
GENERALITATS 
Diàmetre nominal. 
L’expressió “diàmetre nominal”, en el context de la present especificació, es refereix 
al corresponent segons normes API de la canonada a considerar, per a l’aplicació 
del revestiment. 
Espessor nominal 
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L’expressió "espessor nominal" del revestiment, es refereix a l’espessor requerida, 
sense tenir en consideració, les toleràncies admeses que s’aplicaran sobre aquesta. 
Garanties 
Les precipitacions i recomanacions de la present especificació, no eximeixen al 
proveïdor, de la responsabilitat d’una execució adequada del revestiment, per al 
servei requerit, d’acord amb les normes tècniques aplicables. 
Normes aplicables 
Seran d’aplicació’ en les parts corresponents que no estiguin en contradicció amb  la 
present especificació, les següents normes: 
DIN-V.30670 Polyáthylen  
Umhüiiung von Stahirohren für die Gas und Wasserversorgung. Edició juliol 1980. 
 ASTM D-. 1 603-76 Carbon black in Olefin Plastic. 
 ASTM D-1 505-68 Density of Plastics by Density-Gradient Techníque. 
 ASTM D-1928-70 Preparation of Compression Moided Poiyetylene. 
 ASTM D-1238-79 Fiow Rates of Thermopiastics by Extrusion Plastometer. 
 ASTM D-638-77a Tensile Properties of Plastics. 
 Svensk Standard SIS 055900-1978 
Materials 
Polietilè 
El polietilè a utilitzar per al revestiment serà del tipus baixa densitat, la densitat del 
qual estarà compresa entre 0,920 i 0,924 gr/cm3 i mesura sobre el polímer base 
sense pigments, segons ASTM-D-1505 última edició, amb tractament tèrmic segons 
ASTM-D-1 928 procediment B. 
El polietilè contindrà únicament aquells antioxidants, estabilitzadors i pigments 
necessaris per a la fabricació i ús final del revestiment objecte d’aquesta 
especificació. 
La densitat del compost negre final, es veurà incrementada pel contingut en negre 
de fum, l’increment del qual serà aproximadament de 0,0044 gr/cM3 per cada 1% de 
negre de fum. La quantitat de negre de fum serà com a mínim del 2% i com a màxim 
del 3%, en conseqüència la densitat d’aquest compost estarà compresa entre 0,929 i 
0,937 gr/cm3. 
Aquesta densitat es determinarà d’acord amb l’especificació corresponent, pel 
mètode de control. 
L’índex de fluïdesa (Meit fiow index) serà de 0,2/0,3 gr/10 min (1900 C-2,16 kg /CM2 
segons mètode ASTM-D-1238 o 73 ISO R/292). 
Adhesiu 
La capa adhesiva del revestiment per extrusió (Primer) no contindrà substàncies que 
puguin absorbir aigua.  S’utilitzarà un copolímer dur. 
Tant el polietilè com el copolímer adhesiu, recomanats pel proveïdor, quant a la seva 
composició i origen, necessiten l’aprovació per escrit de la D.F. 
Certificat 
El proveïdor facilitarà, per cada lot de fabricació, els certificats dels materials 
anteriorment indicats. 
Preparació de la canonada 
Preparació superfícies de la canonada 
Immediatament abans de l’aplicació del revestiment, les superfícies d’acer dels tubs 
seran netejades de tota brutícia, oli, humitat, etc., i posteriorment seran granaliades 
fins que la superfície estigui d’acord amb el grau de preparació SA 2 l/2 de la norma 
SVENSK STANDARD SIS 055900. 
Inspecció visual de la superfície del tub 
Una vegada granaliat i abans de procedir al revestiment de la canonada, es 
procedirà a la realització d’una inspecció visual de la mateixa. Si es descobreixen 
durant aquesta inspecció, exfoliacions, fulles o àrees sospitoses, encara que no 
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hagin estat causades durant les operacions de neteja, s’informarà a la D.F., quines 
decidiran si es portaran a terme o no reparacions. 
Execució del revestiment 
Mètode d’aplicació 
Una vegada nets els tubs immediatament es procedirà a l’aplicació del revestiment, 
els mètodes d’aplicació del qual i inspecció contínua requereixen l’aprovació de la 
D.F. 
Acabat de la superfície 
La superfície del revestiment de P.E. estarà neta, suau, lliure de pors i cavitats o 
altres defectes que puguin disminuir les seves propietats de protecció contra la 
corrosió. 
Els extrems dels tubs estaran lliures de P.E. i/o adhesiu en una longitud de 100 mm. 
de canonades de DN<20" i de 150 mm. per a canonades de DN>20". 
Espessor del revestiment 
L’espessor total del revestiment sobre qualsevol punt de la superfície de l’acer serà 
d’acord amb la següent taula: 
DN del tub 
en polsades 
Espessors en mm 
Normal Reforçat Doble 
< 4” 1.8 2.5 3.6 
4” a 8” 2 3 4 
10” a 30” 2.5 3.5 5 
 
Excepcionalment en les canonades soldades amb aportació de material, l’espessor 
del revestiment podrà ser un mil·límetre inferior a l’establert en la Taula anterior, 
sobre el cordó de soldadura. 
Assaig amb detector elèctric (espurnòmetre) 
Es realitzarà en la superfície total del tub segons s’indica adjunt. 
Una vegada realitzada aquesta inspecció, es repararan els pors segons 
l’especificació corresponent. 
Característiques del revestiment 
Aïllament elèctric 
El revestiment amb P.E. estarà lliure de pors que puguin perjudicar la protecció 
contra la corrosió de la superfície de l’acer. 
Per a la comprovació de l’existència de pors i fallides en el revestiment es 
comprovaran tots els tubs, segons s’indica adjunt. 
Adherència a la superfície d’acer 
El revestiment amb P.E. estarà adherit a la superfície d’acer del tub, de tal manera 
que al efectuar els assajos indicats adjunts, l’esforç necessari per desprendre-ho 
sigui sempre superior a 175 N. 
Resistència superficial 
El revestiment amb P.E., ha d’ésser tal que sigui capaç de superar les proves de 
resistència a l’impacte extern i a la penetració de bola, indicades en els apartats 
adjunts. 
Allargament al trencament 
El material del revestiment, soportarà un allargament, mesurat segons s’indica adjunt 
i serà aquest, al menys del 200%. 
Resistència elèctrica 
 La resistència elèctrica especifica del revestiment serà, mesurada d’acord amb 
indicació adjunta, de al menys 108 m2. 
Estabilitat a envelliment per llum-calor 
Es realitzaran d’acord amb indicació adjunta. Els assajos corresponents per 
determinar la influència de l’ambient en l’envelliment del revestiment. 
Procediments d’assaig i assajos requerits 
Llocs d’assajos i proves 
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Els assajos i proves seran realitzats en els laboratoris del fabricant de la matèria 
prima, fabricant del revestiment o laboratoris de reconegut prestigi. 
Mesura del gruix 
Durant les operacions del revestiment de la canonada i per cada tub revestit, es 
faran tres mesures del gruix. Quan els tubs siguin amb soldadura, es realitzaran 
sobre cada tub, quatre mesures, de les quals dues d’elles hauran de ser sobre el 
cordó de soldadura. 
Els punts de mesura estaran distribuïts al llarg i en el sentit de la circumferència de 
tots els tubs revestits. 
Les mesures es realitzaran per mètodes no destructius, del tipus magnètic, 
electromagnètic o ultrasònic i aquests tindran una exactitud del ± 10%. 
Els aparells de mesura es calibraran, al menys, dues vegades al dia, al iniciar-se la 
producció i aprofitant-se una parada intermitja. 
Els valors resultants no seran mai inferiors als indicats a l’apartat adjunt. 
Assaig amb detector elèctric  (espurnòmetre) 
Es realitzarà sobre tota la superfície de tots els tubs, la comprovació, amb el detector 
elèctric reglat a una tensió de 25 kV (0.01 kV / m segons Normes DIN 30671), que 
no existeixin pors i fallides en el revestiment. 
Les escombretes o l’espiral de l’aparell d’assaig, estaran contínuament en contacte 
amb la superfície del revestiment, la qual haurà d’estar neta d’humitats i impureses 
perquè no falsegin el resultat de l’assaig. 
El detector disposarà d’un dispositiu òptic i/o acústic que avisi de l’existència de 
punts danyats, defectuosos o faltats de revestiment havent d’aparèixer guspires 
entre les escombretes o espiral i el tub revestit en aquests punts. 
Els punts i/o zones defectuoses seran marcats i a judici de la inspecció seran 
reparats o s’haurà aixecat la totalitat del revestiment. 
La velocitat màxima de passada del detector serà de 12 metres/minut. 
Els detectors hauran de ser calibrats i disposaran d’un aparell de mesura de la tensió 
aplicada. 
Es realitzarà al menys en el 80% de la superfície de canonada enterrada. 
Assaig d’adherència 
Es realitzaran assajos d’adherència d’acord amb el procediment indicat en la norma 
DIN 30670. 
Per a canonades de DN igual o menor de 4” s’utilitzarà el mètode d’assaig 1 segons 
DIN 30670. 
Per a canonades de DN superior a 4” s’utilitzarà el mètode d’assaig 11 segon DIN 
30670. 
La força mínima necessària per produir el despenjat serà de 175 N. 
Es mesurarà el temps per desenganxar la banda fins arribar al punt més baix de la 
circumferència. Aquest temps mesurat en minuts serà al menys de 0,4 x D, essent D 
el diàmetre nominal de la canonada. La velocitat circumferencial a emprar per a 
l’arrencada serà de 10 mm/minut. 
Cada dia s’agafaran dos tubs revestits, un corresponent a l’inici de la fabricació i un 
altre una vegada transcorregudes quatre hores de producció, realitzant-se sobre 
cada tub una proveta. Si una de les provetes no compleix les condicions 
demanades, es realitzaran els mateixos assajos sobre quatre tubs, no havent-ne de 
fallar cap, i en cas de fallida, es rebutjarà la producció del torn corresponent i fins al 
moment. El fabricant una vegada resoltes les causes del rebuig podrà continuar la 
producció realitzant-se nous assajos de la manera prevista anteriorment, quedant 
rebutjada la producció entre el que va fallar i els dos següents que van passar la 
prova. 
Resistència a l’impacte extern 
Per aquesta prova s’utilitzarà un aparell que haurà de permetre que el pes de 
caiguda baixi lliure i perpendicularment, sense cap fricció des de l’alçada d’un metre. 
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La superfície d’impacte del pes de caiguda ha de ser d’acer endurit i tindrà forma 
hemisfèrica amb un radi de 12,5 mm ± 0.1, l’energia d’impacte serà ajustable segons 
E= p x 5 N per mil·límetre d’espessor de la capa de revestiment amb +5% i la 
temperatura d’assaig de 201 C ± 31 C. 






Els cops es realitzaran de manera que la generatriu oposada a la dels punts 
d’impacte, estigui totalment recolzada sobre u suport rígid. 
Després que el pes hagi copejat el revestiment des de l’alçada indicada, la proveta 
serà assajada mitjançant un detector elèctric amb una tensió de 25 kV, segons 
s’indica a 9.3. Si el detector descobreix un punt amb falta d’aïllament, es considera 
que existeix una fallida i el següent cop es localitzarà a 30 mm. del precedent. 
La prova s’iniciarà donant 30 cops sobre les provetes disposades per assaig. Si no hi 
ha cap fallida, el revestiment és acceptat i si n’hi ha més de 3 és rebutjat. Si el 
nombre de fallides està comprès entre 1 i 3 ambdós inclosos, s’incrementarà el 
nombre de cops de tal manera que el nombre de fallides trobades a la prova de 30 
cops estigui en la zona A de la figura 1 indicada a la norma DIN 30670 (1980), per al 
nou assaig. Si en aquest nou assaig es troba en la zona C el revestiment es rebutja. 
En el cas que el nombre correspongui a la zona B, es tornarà a procedir de la 
mateixa manera, fins al màxim de 200 cops, on per acceptar el revestiment, el 
nombre de fallides corresponent haurà d’estar necessàriament a la zona A. 
Aquest assaig es realitzarà per diàmetre al iniciar-se la fabricació i una vegada al 
mes, en el cas que la producció durés més d’aquest període i/o cada vegada que es 
canviï el tipus de P.E. a emprar. 
Assaig de penetració de bola 
Per a la realització d’aquest assaig, s’extraurà una proveta d’un tub, eliminant d’ella 
els traçats de l’adhesiu i se submergirà en un bany d’aigua durant una hora, la 
temperatura de l’aigua serà de 251 C ± 10 C. 
Després d’aquest període de condicionament i amb la proveta submergida en el 
bany d’aigua a la temperatura indicada i recolzada sobre una fase d’acer, es 
col·locarà sobre la proveta una bola d’acer d’un diàmetre d’1,8 mm. que es carregarà 
amb un pes de 25 N (2,55 kg) durant 24 hores. 
Transcorregut aquest temps i amb un penetròmetre capaç de precisar 1/100 mm. es 
mesurarà la penetració i aquesta no serà superior a 0,3 mm. 
Posteriorment es verificarà que l’empremta produïda no afecti a la proveta en una 
prova amb el detector elèctric a la tensió de 25 kV. 
Si l’empremta produïda fos superior a 0,3 mm. i/o no passés la prova amb el detector 
elèctric, se suspendria la producció i es realitzarien les mateixes proves sobre dos 
provetes extretes d’altres tubs. Si aquestes proves fossin sobrepassades es 
rebutjaria la producció fins el tub de la proveta vàlida i si resultés una de les noves 
provetes fallida, es rebutjaria tota la producció, i una vegada analitzades les causes 
de les fallides i arreglades, es continuaria la producció realitzant l’assaig de nou. 
Aquest assaig es realitzarà a l’inici de la producció i si aquesta durés més d’un mes, 
una vegada al mes. 
Assaig d’allargament en el trencament 
Per a la realització d’aquest assaig, s’utilitzaran 5 tubs dels quals s’extrauran 10 
provetes de cada un, la meitat paral·leles a l’eix del tub i l’altra meitat perpendicular a 
aquest eix. 
L’extracció de provetes es realitzarà de la superfície dels tubs revestits, bé 
desprenent el revestiment mitjançant escalfament del tub a 800 C màxim per aire 
calent o revestint tubs sense adhesiu. 
Les provetes per aquest assaig seran tallades mitjançant punxó. Les dimensions i 
forma de la proveta estaran d’acord amb el tipus 4 de ASTM-D638-77a. 
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El procediment de tracció de les provetes estarà d’acord amb l’indicat en la norma 
ASTM-D-638-77a. 
L’allargament serà mesurat per la separació de les línies de referència marcades a la 
proveta. 
L’allargament mai serà inferior al 200%. 
Aquest assaig es realitzarà al iniciar la producció i una vegada al mes si aquesta té 
un període superior, i/o sempre que es canviï el tipus de P.E. a aplicar. 
Si l’allargament fos inferior al 200% indicat en dues provetes, es repetiran els 
assajos sobre uns altres 5 nous tubs i se seguiran els mateixos criteris d’acceptació 
que els indicats en el final de l’apartat adjunt. 
Assaig de resistència elèctrica específica 
Aquest assaig es realitzarà sobre 5 provetes de canonada d’acer de DN < 10” 
revestides amb una superfície de polietilè > 300 CM2. 
Com a instal·lació de prova s’utilitzarà: 
Un recipient contenint una solució d’0,1 M de Na Cl. 
 Un elèctrode de coure. 
 Un generador o font de corrent contínua amb un voltatge ajustable fins a 50 V. 
 Un microamperímetre amb sensibilitat de 10-8 A. 
 Un voltímetre amb una impedància mínima d’entrada de 106  
Un dels extrems del tub es taponarà de manera que no pugui penetrar líquid a 
l’interior i que la superfície metàl·lica estigui en contacte amb la solució de Na Cl. 
L’altre extrem del tub serà equipat amb una connexió elèctrica. 
Abans de l’assaig la proveta mitjançant el detector elèctric, serà inspeccionada, per a 
la comprovació d’un aïllament correcte.
Després la proveta se submergirà verticalment en la solució de Na Cl amb l’extrem 
obturat en direcció al fons. 
Després de 100 dies d’immersió de les provetes es determinarà la resistència 







R = resistència elèctrica especifica en m2 
U = voltatge del generador en volts. 
A = superfície submergida de revestiment en la solució de Na Cl en m2 
I = intensitat de corrent en ampers. 
El valor de la resistència elèctrica específica no serà després de la realització de 
l‘assaig inferior a 108 m2. 
Aquest assaig es realitzarà sempre al iniciar el revestiment, o cada vegada que es 
canviï el tipus de matèria prima. 
Assaig de resistència a la llum ultravioleta 
Per a la realització d’aquest assaig que es realitzarà sempre abans d’iniciar la 
producció o es vagi a canviar el tipus de material a emprar, es disposarà de: 
 5 provetes de revestiment amb espessor d’1,5 mm. 
 un aparell d’assaig Xenon sense filtre de finestra de vidre 
 un termòmetre de placa negra 
 un sistema de control de humitat 
S’introduiran les provetes a l’aparell d’assaig durant 800 h, havent d’estar aquest a 
una temperatura de 600 C amb una humitat relativa del 65%. 
Abans i després de l’assaig es mesurarà l’índex de fluïdesa i no haurà de tenir entre 
els valors determinats una variació superior al ± 25%. 
El resultat d’aquest assaig s’haurà de conèixer abans d’iniciar-se la producció. 
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Resistència a l’envelliment tèrmic 
Aquest assaig es realitzarà sempre abans d’iniciar-se la producció i cada vegada 
que es canviï el tipus de P.E. a emprar. 
Per a la realització del mateix, es disposarà de 5 provetes de revestiment d’1,5 mm. 
d’espessor, si es col·loquessin penjades lliurement en un forn d’aire a una 
temperatura de 1 000 C ± 1 0 C durant 1.000 hores. 
Es mesurarà l’índex de cabal de colada (meit flow index) abans i després de la 
permanència en el forn, i els valors resultants, no hauran de tenir una variació entre 
ambdós superior al 10%. 
Igualment s’introduirà en el forn 3 provetes, segons s’indica a l’apartat adjunt per 
realitzar assajos d’allargament una vegada hagin estat les 1.000 h. al forn i 
l’allargament entre marques, haurà de ser superior al 200%. 
El resultat d’aquests assajos s’haurà de conèixer abans d’iniciar la producció. 
Reparacions 
Quan es detecti algun defecte sobre el revestiment i aquest, a judici de la inspecció, 
fos reparable, la reparació es realitzarà utilitzant un procediment prèviament aprovat. 
En la proposta del proveïdor de procediments de reparacions que empri, adjuntarà 
amb ella la següent documentació: 
 Característiques tècniques dels materials a emprar en les reparacions. 
 Procediment d’aplicació. 
 Assajos de comprovació sobre las reparacions i informe dels resultats 
obtinguts en les proves efectuades. 
Aquests assajos seran, entre altres, de resistència al xoc adherència i detector 
elèctric. 
Inspecció 
Inspecció del proveïdor 
El proveïdor mantindrà un servei propi d’inspecció, que permeti garantir el 
compliment dels requisits exigits en aquesta especificació. 
A aquest efecte disposarà de personal qualificat i d’experiència suficient perquè els 
controls i assajos descrits es realitzin correctament. 
El proveïdor facilitarà a la D.F. les actes dels controls i assajos efectuats, 
conjuntament amb les parts de fabricació, de manera que es puguin conèixer en tot 
moment l’avenç i qualitat del treball. 
El proveïdor emetrà i signarà un certificat de qualitat per a cada partida de canonada 
revestida. 
Inspecció del comprador 
El comprador podrà establir al seu càrrec i lliure elecció una inspecció permanent o 
temporal, en els llocs de fabricació i laboratoris del proveïdor, així com a presenciar 
els assajos descrits en la present especificació, que es realitzin en els laboratoris del 
fabricant de la matèria prima utilitzada. 
En el cas que la inspecció no fos permanent, el proveïdor avisarà amb l’anticipació  
de 10 dies del començament de qualsevol prova. 
El comprador es reserva a més, el dret d’ordenar els assajos de control 
suplementaris que consideri convenients. El cost corresponent a aquests assajos 
serà abonat pel comprador quan el resultat sigui satisfactori, en cas contrari aniran a 
càrrec del proveïdor. 
Equips per a la realització d’assajos 
Tots els equips i instruments per a la realització dels assajos demanats, hauran 
d’estar calibrats prèviament a la seva utilització. 
A intervals regulars i/o quan ho demani la inspecció del comprador, es procedirà a la 
seva recalibració per Organismes Oficials. Els oportuns certificats de calibració 
estaran en poder del proveïdor i a disposició del comprador, a qui se li facilitarà una 
còpia dels mateixos. 
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Manipulació, emmagatzematge i transport 
El proveïdor farà la recepció dels tubs, els revestirà, els descarregarà per mig de 
eslingues o un altre medi, evitant el fregament d’acer contra acer del tub. Qualsevol 
procediment que s’utilitzi per a la descàrrega, manipulació o càrrega de tubs sense 
revestir o revestits haurà de ser aprovat por el comprador. 
Al fer la recepció dels tubs, el proveïdor verificarà si té danys. Tots els defectes 
visibles seran detallats en un acta amb el reconeixement del transportista i seran 
comunicats al comprador. 
Els tubs que tinguin defectes visibles s’apilaran a part i no seran revestits sense 
l’autorització expressa del comprador. 
Els tubs sense revestir i els revestits seran emmagatzemats de  manera que no 
toquin el terra. Per al seu emmagatzematge, els tubs seran col·locats sobre 
travessers de terra i amb dos recolzes. Hauran de ser apilats fins a una alçada que 
no corrin el risc de deformar-se o patir dany en el revestiment a causa del pes dels 
tubs de capes superiors. En cap cas s’admetran alçades que sobrepassin els 3 
metres. 
A títol orientatiu s’indiquen a continuació les capes màximes d’amuntegament: 






Els tubs s’emmagatzemaran i classificaran depenent del seu diàmetre, espessor i 
tipus de revestiment. 
Sota cap concepte es podrà arrossegar o rodar pel terra la canonada revestida. 
Els danys que puguin patir els tubs en les operacions de descàrrega, 
emmagatzematge, manipulació i càrrega, com per exemple bonys, escletxes, 
aixafament o danys en els bisells, seran objecte de reparació, a compte i càrrec del 
proveïdor, qui podrà contractar a un tercer, acceptat pel comprador per portar a 
efecte les reparacions pertinents. 
Els costos de la reparació i el transport a que es produïssin seran abonats pel 
proveïdor i aquest també abonarà al comprador la part corresponent a les 
deficiències de canonada que es produïssin. 
El proveïdor està obligat a tenir a disposició del comprador un inventari de canonada 
despullada i revestida de manera permanent. 
Marcat dels tubs 
Els tubs revestits, mantindran les mateixes marques d’identificació que la que 
figurava abans del seu revestiment. 
Per a canonades de petits diàmetres en les que no sigui possible marcar els dígits 
d’identificació en el seu interior, es marcaran sobre el revestiment, havent a més de 
portar cada tub en el seu interior una xapa auto-adaptable a la seva superfície en la 
que es marcarà la seva identificació amb pintura indeleble. 
Tots els tubs disposaran en el seu exterior i a 20 cm. dels extrems revestits d’unes 
rutlles d’identificació pintades amb pintures indelebles. 
Reparacions en obra del revestiment de polietilè 
Es poden distingir tres tipus de reparacions: 
-   Petits defectes superficials i raspadures en el revestiment. 
La reparació consisteix en escalfar amb un bufador de gas la superfície 
defectuosa i mitjançant una espàtula allisar-la i deixar-la uniforme. 
-  Petits defectes en el revestiment arribant fins al material base (acer). 
Es tracta de forats o desperfectes en la superfície, profunds, arribant fins el 
material base. 
Aquests petits defectes podran haver estat detectats amb l’espurnòmetre. 
Per a la seva reparació s’escalfa la zona amb bufador de gas fins obtenir un 
estovament del polietilè. Amb una espàtula es delimita el desperfecte, aixafant les 
vores del mateix. Si cal se saneja la zona. 
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A continuació s’aboquen uns grans de polietilè i es fonen amb el bufador. S’utilitza 
el polietilè necessari per cobrir la superfície buida. 
Una vegada sobre aquesta superfície lleugerament escalfada s’adhereix un tros 
de banda a la superfície del tub revestit i es deixa refredar. 
-  Defectes grans en el revestiment arribant fins al material base (acer). 
Quan es gran el nombre de defectes acumulats en una superfície relativament 
petita, o quan el defecte és d’una superfície molt gran, el procés que se segueix 
per a la seva reparació és similar a l’anotat a l’apartat 2, podent-se utilitzar també 
per aquest cas un maniguet termorrectràctil d’un diàmetre lleugerament superior 
al del tub. 
S’introdueix aquesta banda per un dels extrems del tub, es col·loca sobre la 
superfície defectuosa prèviament reparada la falta de polietilè i s’escalfa amb 
bufador al llarg de tota la circumferència, del centre als extrems de la banda per 
obtenir una bona adhesió i evitar bombolles d’aire. 
Revestiment de juntes de soldadura, peceria i trams despullats en obra 
Generalitats 
El revestiment en obra d’unions soldades, peceria i trams despullats es realitzarà 
utilitzant cintes plàstiques compostes por un suport de polietilè de mitja densitat i 
serà autoadhesiva. Les cintes a utilitzar seran les DENSOLEN S 40 per a la 
protecció anticorrosiva i mecànica de la canonada i peceria despullada que no ha 
estat recoberta en fàbrica segons norma DIN 30670. 
Aquest sistema s’ha d’aplicar en fred i les cintes es composen d’una làmina portant 
de polietilè amb dues capes adherents i elàstiques de cautxú butílic. L’espessor de 
les capes elàstiques de cautxú butílic determina la resistència a l’impacte, mentre 
que el gruix i estructura de la capa portant de polietilè estableix la resistència a la 
penetració. 
Amb la combinació alterna d’aquestes capes elàstiques i plàstiques s’aconsegueixen 
valors sorprenentment alts, els quals compleixen les prescripcions exigides per la 
norma alemanya DIN 30672, per a revestiments anticorrosius. 
Aplicació 
Imprimació 
S’haurà de fer un pintat previ de la peceria mitjançant imprimació per a protegir i 
aconseguir l’adherència necessària de les cintes. 
El primer és una solució de cautxú butílic i de resines no saponificables en 
disolvents. 
Millora la resistència a l’esquinçament de les cintes. 
S’aplicarà mitjançant brotxa o corró. La superfície metàl·lica a protegir haurà d’estar 
neta, seca i exempta de greix, per la qual cosa haurà d’existir un acabat de grau 
mínim ST 3 (segons SIS). 
La imprimació és inflamable, per tant durant la seva aplicació no s’ha de fumar i s’ha 
de mantenir lluny del foc i de el calor. 
El temps d’assecat de la imprimació serà d’uns 10 minuts. Una vegada s’hagi 
assecat, aplicar les cintes, sense esperar que passin 3 hores. 
Dades Tècniques de la Imprimació 
 Tipus: Primer Densolen 
 Disolvent: Benzina 
 Punt d’inflamació: - 18ºC 
 Densitat: 0,81 g/cm3 
 Contingut de sòlids:28% 
Viscositat a 25º C 
 Orifici 4 mm f: 40 ± 5 seg. 
 Rendiment: 0,2 l/m² 
 Classe de perillositat: VbF A1 
 Temps d’assecat: De 5 a 10 minuts 
Adherència màxima: Després de 72 hores.
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Doble vorada de la canonada, aplicant les dues vegades la cinta tipus Densolen S 
40 amb el 50% d’ensolapat marginal. La segona vorada s’efectuarà en sentit contrari 
a l’anterior. 
S’aplicarà en fred i estarà composta per tres capes, una intermitja de polietilè 
estabilitzat de mitja intensitat i dos extintors a base de cautxú butílic. 
La cinta serà autovolcanitzant entre si, fusionant-se en les zones de l’ensolapat i 
formant un cobriment tubular impermeable, anticorrosiu, resistent als danys 
mecànics. 
Dades Tècniques de la Cinta Densolen S 40 
 Espessor total: 0,75 mm. 
 Espessor capa portant PE: 
 Espessor capes cautxú butílic: 0,25 mm.
 Allargament del trencament: 0,50 mm.
 Resistència a la tracció: >400% 
 Resistència a l’esquinçament cinta/cinta: >25 N/10 mm. 
 Temperatura d’aplicació: De -10 a 50ºC 
 Temperatura en servei: De -60 a 50ºC 
 Contingut d’humitat: <0,1% 
 Índex de Saponificació: 
 Làmina PE: No saponificable 
 Massa butílica: <2 mg KOH/g 
 Permeabilitat al vapor de aigua: 
 A 23 ºC: <5.10-2 g/m². 24 h. 
 Permeabilitat a l’oxígen a 23 ºC: <1.10-4 g/m². 24 h. bar 
 Rigidesa dielèctrica: >30 kV/mm 
 Resistència elèctrica: >1010 Ohm.cm 
La cinta Densolen S 40 se subministra en amples de 5, 10 i 15 cm i en rotllos de 15 
m de longitud. 
Els valors que s’aconsegueixen utilitzant aquest mètode són: 
 Espessor total: 3 mm 
 Capes alternes de PE: 4 
 Capes alternes de cautxú: 8 
 Nombre total de capes: 12 
 Resistència a l’esquinçament: 
 Sobre metall i PE: 15 N/10 mm 
 Sobre bitumen: 4 N/10 mm 
 Resistència elèctrica: 1010 Ohm m² 
 Resistència a la penetració: 72 hores a 10 N/mm² 
 Temperatura d’assaig: 50ºC 
 Espessor restant: 0,8 mm 
 Resistència a la tracció: 50 N/10 mm 
Complint de manera àmplia les exigències de la Norma DIN 30672: 
 Resistència a l’esquinçament: 
Sobre polietilè: 4 N/10 mm 
Sobre metall: 8 N/10 mm 
 Resistència elèctrica: 108 Ohm m² 
 Resistència a l’impacte: 15 N.m 
 Resistència a la penetració: 72 horas a 10 N/ mm² 
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 Espessor restant: 0,8 mm 
 Temperatura en servei: <50ºC 
Peceria i accessoris 
Es portarà a termini el revestiment complint l’especificat anteriorment si bé degut a la 
seva configuració geomètrica al presentar superfícies poligonals es requereix la 
utilització de massilla d’emmotllar per omplir els forats amb objecte de formar 
superfícies ondulades, que permetin l’aplicació de les cintes plàstiques.  
Control 
En tots els casos es realitzarà el control del revestiment al 100% amb el detector de 
fallides a 25 Kv. 
És obligació del Contractista el tarat en laboratori oficial de les característiques de 
funcionament del detector de faltes, presentant a l’Enginyer, original i còpia del 
Certificat de funcionament abans del començament dels treballs per a la seva 
aprovació o rebuig. 
9.1.4 Instal·lacions mecàniques 
9.1.4.1 Abocament d’escombraries 
Normatives per a cambres de vàlvula d’escombraria i vàlvula d’aire. 
Normatives generals per ambdues cambres 
Parets i sostres s’han de dimensionar per una subpressió de al menys 200 mm. c.a. 
Els terres han d’estar polits i pintats i la connexió entre el terra i la paret ha de ser 
mitjançant unió corba. 
Les parets s’han de poder rentar. 
Les portes s’han d’obrir cap a fora. 
En el cas de realitzar-se l’entrada d’aire des de un altre local (per exemple 
aparcament), s’instal·laran comportes talla-foc de RF-60. 
Nivells aproximats de so: 
Cambra de vàlvula d’escombraria: 80-90 dB (A) 
Cambra de vàlvula d’aire: 60-80 dB (A) 
Aïllament addicional pot ser necessari a fi de no transmetre fred a espais veins. 
Normativa específica per a les cambres de vàlvula d’escombraria 
La cambra d’escombraries ha d’estar protegida contra incendis, amb una superfície 
lliure de terra depenent del tipus de vàlvula a utilitzar. Normalment no es requereix 
desguàs, encara que és recomanable. 
La cambra ha detenir connexió amb l’aire lliure o amb un altre habitacle amb 
protecció contra incendis de gran volum, que pot estar constituït per un aparcament 
o un altre espai amb baixa càrrega d’incendis com passadissos, etc. Quan s’aspira 
l’aire de l’aire lliure, l’obertura es cobreix per exemple amb una persiana o un teixit 
de neoprè. Quan s’aspira l’aire d’un altre habitacle, l’obertura es cobreix amb una 
comporta de fàcil moviment muntada a prop del sostre a una alçada mínima d’1,6 m. 
sobre el terra de manera que s’obri al existir subpressió en la cambra de vàlvula. 
L’àrea necessària de la boca d’entrada d’aire depèn de quina manera la vàlvula 
d’escombraria estigui connectada a la canonada de transport. Quan la vàlvula estigui 
situada directament per sobre de la canonada són vàlides les àrees que indiquen 
seguidament en les alternatives 1-3. Si la longitud del ramal no pot sobrepassar 15 
m. i el nombre de colzes 2 unitats. 
Alternativa 1: Obertura directament a la paret amb una àrea lliure de mínim 0,10 
m2. 
Alternativa 2: Canal de ventilació d’una longitud màxima de 15 m. i no més de 2 
colzes, amb una àrea de mínim 0,15 m2. Ha de ser dimensionat per 
una subpressió de al menys 200 mm. c.a. 
Alternativa 3: Canal central per sota del terra que s’utilitza conjuntament per 
diverses vàlvules i amb un màxim de 2 colzes. Per canals oberts en 
ambdós extrems l’àrea haurà de ser al menys de 0,10 m2. Al estar 
obert el canal en un sol extrem es demanaran obertures addicionals 
de tal manera que la longitud del canal entre ells no sobrepassi els 
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60 m. S’ha de dimensionar per una subpressió de la menys 200 mm. 
c.a. 
Del local, al que cada cambra de vàlvula está connectada, es pot aspirar una 
quantitat d’aire d’aproximadament 25 m3 durant un temps de 10 segons, sense que 
això causi una major subpressió que 20 mm. c.a. en el local. Si el local està 
constituït per un passadís o quelcom semblant, aquest valor s’ha de reduir a 10 mm. 
c.a. Per tant, les obertures d’entrada d’aire d’aquests espais sempre s’han de 
dimensionar tenint en consideració aquestes demandes. Al estar connectades 
diverses cambres de vàlvula es calcula que les vàlvules s’obren una per una i les 
quatre vàlvules s’obren en un minut. 
Dimensions d’ubicació de vàlvules d’escombraria tipus disc 
Les dimensions mínimes de les cambres on s’ubiquen les vàlvules d’escombraria 
tipus disc són les següents: 
Longitud .......... 2,5 m. 
Amplada .......... 1,5 m. 
Alçada ............. 2,5 m. 
Hi haurà una obertura a l’aire lliure igual a 0,4 m2, i la situació de l’eix de la vàlvula 
respecte a la paret serà de 500 mm. 
Dimensions d’ubicació vàlvules d’escombraria tipus tancat 
Gràcies al seu disseny més compacte, les dimensions de les cambres on s’ubiquen 
les vàlvules tancades poden ser més petites. Les dimensions mínimes són les 
següents: 
Longitud .......... 1,5 m. 
Amplada .......... 1,5 m. 
Alçada ............. 2,5 m. 
L’obertura a l’aire lliure és igual a 0,4 m2, i la situació de l’eix de la vàlvula respecte a 
la paret 500 mm. 
Normativa específica per a les cambres de vàlvula d’aire 
A l’extrem de cada canonada ramal s’ha d’ubicar un espai protegit contra incendis 
amb les mesures mínimes 2,0 x 2,5 m. No es requereix desguàs, encara que és 
recomanable. La cambra ha de tenir una connexió amb reixa amb una àrea lliure de 
0,8 m2 a l’aire lliure o un altre espai que permeti una aspiració de 300 m3 
d’aire/minut. 
Les dimensions mínimes de les cambres on s’ubiquen les vàlvules són les següents: 
Longitud ........... 2,4 m. 
Amplada .......... 2,1 m. 
Alçada .............. 2,1 m. 
A fi de compensar la depressió durant el temps en què les vàlvules s’obren, les 
cambres han de tenir una obertura que permeti l’entrada d’aire de 1,0 m2, i haurà de 
tenir a l’eix de la paret un mínim de 800 mm. 
Comportes d’abocament. Comportes tipus domèstiques 
Deixalles poc voluminoses. El tipus de comporta a utilitzar és d’acer inoxidable 
d’obertura amb clau. L’obertura rectangular de 400 x 400 mm. és directa a la bústia 
d’abocament. Hauran d’anar proveïdes de tancaments i bloquejos de seguretat 
electrònics, per aquells moments en què hi ha aspiració d’aire, que se situaran en la 
zona superior de la comporta. 
Les funcions de seguretat que han de complir aquestes comportes seran: 
Bloqueig de l’obertura de la comporta quan estigui activada la bústia d’abocament. 
Una vegada oberta la comporta impossibilitat d’activar aquesta bústia d’abocament. 
Emetrà senyal acústica de comporta oberta.  
Característiques tècniques de les bústies d’abocament.  
Les característiques mecàniques a definir han de ser complides per tots aquells 
elements denominats com a bústies d’abocament amb motxilla lateral, no important 
la comporta d’abocament utilitzada, encara que seran part integrant d’aquelles. 
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Han de ser completament estanques i les pèrdues de càrregues degudes a la 
estanqueïtat de la bústia ha de ser menor a 0,02 m/s. En el seu muntatge s’ha de 
tenir molt en compte que la tapa de tancament inferior de la bústia ho fa 
hermèticament. Per facilitar aquesta estanqueïtat, a la tapa de tancament de la 
bústia se li afegirà una goma flexible perquè absorbeixi les possibles deficiències de 
muntatge, tancant hermèticament el conjunt. 
El mecanisme d’origen de les “bústies d’abocament” estarà format pels següents 
elements que es trobaran situats a la zona lateral: 
1. Cilindre Pneumàtic C41M 125-32-200: D’un diàmetre de 100 mm. tipus Atlas 
Copco o similar i una pressió d’actuació d’1 Mpa. La posició indicada vindrà 
donada per un sensor de 20 W. 
2. Braç interior tipus ganivet: És l’element de la bústia que li dona la longitud final 
de la bústia. El diàmetre ha de ser com a mínim de 250 mm. 
3. Triangle de transmissió de moviments: Transmet els moviments giratoris del 
cilindre pneumàtic al braç tipus ganivet. 
4. Tapa final de tancament: Últim element mecànic del conjunt. Els moviments 
realitzats són únicament d’obertura i tancat (giratoris). 
Ha de ser dissenyat perquè pugui ser capaç d’aguantar el pes de les escombraries 
introduïdes a la bústia. 
Els moviments a realitzar seran únicament dos: 
Pistó obert: la tapa final haurà d’estar tancada 
Pistó tancat: la tapa final quedarà oberta. 
Per ajudar al moviment, i perquè la bústia tingui una major vida realitzant un menor 
esforç amb càrrega d’escombraries, s’haurà de muntar la bústia passant el punt mort 
de gir. A major càrrega menor esforç del braç. 
Altres elements característics 
Peça de connexió de xarxa general de canonades i bústia d’abocament: 
Dissenyat en forma de “T”. La brida d’acoblament se situarà 10 cm per sobre del 
paviment d’acabat per poder enroscar i desenroscar amb facilitat. Vindrà dissenyada 
en funció de la profunditat de la xarxa general de canonades. Serà d’acer al carboni 
St 37.2 i d’un espessor depenent de la càrrega d’escombraria existent en aquesta 
zona. 
Característiques particulars de la “junta de goma”: 
Tipus neoprè. La seva missió és absorbir fuites entre les brides de la peça de 
connexió “T” i la de la carcassa de la bústia. 
Carcassa de la bústia: 
Serà d’acer al carboni St 37.2 i d’un espessor de 5 mm. La seva forma serà cilíndrica 
i la seva funció serà la de l’emmagatzematge de l’escombraria. 
En la seva part exterior aniran soldats tots aquells elements que fan articular el 
sistema. 
Té una brida de connexió per unir-se a la peça de connexió “T”. L’espessor mínim 
d’aquesta brida serà de 8 mm. 
La carcassa de la bústia haurà d’estar proveïda d’entrades d’aire laterals per a una 
menor depressió dintre de la columna d’emmagatzematge. 
Motxilla de tancament: 
Element de tancament i protecció dels elements articulats i de la placa electro-
pneumàtica. Serà d’acer al carboni St 37.2. Haurà de ser dissenyat per a una ràpida 
i fàcil obertura, havent de portar incorporat algun element de tancament que no 
permeti l’accessibilitat a persones que no siguin de manteniment. 
Placa amb elements electro-pneumàtics: 
Aniran muntats dintre de la motxilla de la bústia. La pressió d’arribada de l’aire serà 
de 6 Kpd en tub de polietilè de ½”, aquestes dades s’han de tenir en compte en el 
càlcul del cilindre pneumàtic a dissenyar. 
La vàlvula magnètica anirà proveïda de silenciadors per a un millor control de 
l’obertura i tancament suau del cilindre pneumàtic. 
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La vàlvula magnètica serà ¼” amb una arribada de 48 V. Les aixetes s’hauran de 
reduir, amb un racor de reducció, el pas de ½” a ¼”. Ha de tenir clau de tancament i 
filtre de neteja. 
Quant als circuits d’activació de la bústia han de ser compatibles amb el sistema 
global. Hi haurà dos tipus de targetes depenent del tipus d’activitat a desenvolupar: 
targeta tipus normal per a obertura i tancament i targeta tipus comporta comercial. 
Junta de goma: 
Tipus neoprè. La seva missió és absorbir les possibles fuites d’aire per la zona 
inferior de la bústia degut a un mal tancament. 
Comportes d’abocament: 
Les comportes d’abocament a utilitzar podran ser de diverses formes depenent de la 
funció a realitzar. 
Han de complimentar el que s’indica sobre la seva especificació. 
9.1.4.2 Equips de la central de recollida 
Descripció de les Instal·lacions de la Central de Recollida. 
Es refereix aquesta part del present plec a la Central de Recollida del projecte 
especificat. 
Les característiques dels equips principals de la central de recollida del projecte són 
les següents: 
Turboextractors 
Turboextractors, amb bastidors d’acer. Tipus HANSA o similar. 
Els turboextractors estaran condicionats per motors elèctrics a través d’acoblaments 
flexibles. 
Les característiques del conjunt (capacitat total d’aspiració, depressió, potència 
absorbida i motors) seran qualitatives en funció del projecte. 
Motors muntats horitzontalment sobre carcasses antivibratòries d’acer conjuntament 
amb els turboextractors. 
Les característiques principals són les següents: 
Potència del motor ........................55, 75, 90 y110 Kw  
     depenent del projecte. 
Protecció .................................. IP-54 
Revolucions (Asíncrono - 50 Hz.).....2.950 rpm 
Voltatge ......................................  380 v, trifàsic 
Dintre de l’apartat del manteniment, s’haurà de tenir en compte el següent:  
Les boques o connexions romandran tapades per evitar l’entrada de matèries 
estranyes. 
Es trauran els engreixadors i altres accessoris que, per la seva mida o natura, siguin 
fàcils de perdre o trencar i es guardaran en una bossa degudament identificats. 
Es desmuntarà l’empaquetament o tancament mecànic de què estigui prevista i es 
guardarà amb les degudes precaucions, si així ho indiqués el representant de la 
Propietat. 
Es protegiran els coixinets amb el greix apropiat. 
L’eix es cobrirà de greix i es protegirà amb una làmina de plàstic. 
Es girarà l’eix a mà una vegada per setmana, moment que s’aprofitarà per efectuar 
una inspecció superficial per detectar qualsevol anomalia, la qual es posarà en 
coneixement del supervisor mecànic. 
S’acoblarà amb silemblocks. 
La mesura i abonament: 
Els turboextractors s’abonaran per unitat (ut) instal·lada en obra. 
Cicló de separació d’escombraries 
Els dos ciclons seran una construcció estàtica. Tipus Centralsug o similar. Les 
dimensions principals seran les següents: 
Alçada ......................................  4,5 m 
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Diàmetre ..................................  2,5 m 
Espessor .................................... 10 mm. 
Estaran construïts en acer St. 52.3 i estaran equipats amb indicadors de nivell 
d’escombraria. 
A través d’una tremuja d’alimentació, la seva part interior estarà connectada al 
compactador d’escombraria mitjançant un acoblament resistent a la depressió. 
En els seus quatre punts de recolzament estaran subjectes per elements 
antivibratoris. 
Les Característiques del muntatge: 
Es muntaran en la Central abans d’haver acabat el tancament, cobrint-lo amb lona 
per evitar danys. 
La mesura i abonament: 
S’abonaran una vegada situats dintre de la Central de R.S.U. 
Separador rotatiu d’escombraria 
El separador rotatiu, estarà ubicat en la part superior del cicló de separació. Tipus 
Centralsug o similar. 
Estarà accionat per un motor elèctric i un reductor de corretja de forma trapezial. 
Les característiques principals seran les següents: 
Velocitat de rotació ...................  aprox. 600 rpm 
Motor elèctric ...........................  7,5 kW 
Diàmetre ..................................  aprox. 1 m 
Tipus d’Arrancada ........................ Estrella triangle 
La mesura i abonament: 
Els separadors rotatius d’escombraries, s’abonaran per unitat (ut) realment instal·lats 
i acoblats als ciclons d’escombraries, comprovant-se que el corrent d’aire produït és 
en sentit descendent. 
Compactador d’escombraria 
El compactador serà de tipus placa de compactació horitzontal i funcionarà 
hidràulicament. Estaran hermèticament tancats per treballar sota depressió. La seva 
part superior estarà connectada a la tremuja d’alimentació del cicló de separació i 
una de les seves parts laterals al contenidor d’escombraria. Totes les connexions 
estaran hermèticament tancades i seran resistents a la depressió. El mecanisme de 
tancament entre el compactador i el contenidor serà d’accionament automàtic Tipo 
Wastec o similar. 
Les característiques principals seran les següents: 
Dimensió de la placa de compactació .. 0,9 m x 1,3 m 
Dimensió de la cambra de càrrega..........1,1 m x 1,3 m x 1,1m 
Dimensió del compactador................. 3,3 m x 2,5 m x 1,7m 
Pressió de compactació....................  20 - 30 T 
Equip elèctric.............................. Motor de 7,5 kW 
Tipus d’Arrancada ...........................Estrella triangle 
La mesura i abonament: 
El compactador s’abonarà per unitat (ut) realment instal·lada i provada en 
funcionament en obra. 
Contenidors d’escombraria 
Els contenidors seran d’acer St. 37.2. Estaran hermèticament tancats i seran 
resistents a la depressió. En la seva part inferior estaran equipats amb una 
construcció de perfils que facilitaran la seva càrrega/descàrrega sobre camió. Tipus 
Norba, Centralsug o similar. 
Les característiques principals seran les següents: 
Volum de cada contenidor .............. 20, 25 i 30 m3 depenent del projecte 
Dimensions: Longitud .................. 7.000 mm 
                     Alçada .....................  2.560 mm 
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                     Amplada ..................  2.460 mm 
Càrrega/Descàrrega .............................. Sistema Roll-on/Roll-off 
Depressió màxima en el interior  
dels contenidors .........................  40 kPa 
La mesura i abonament: 
Els contenidors s’abonaran per unitat (ut) realment situada dintre de la central 
d’escombraries. 
Sistema de transport intern de contenidors 
El carro estarà accionat per un motor elèctric de 1,5 kW i el dispositiu d’elevació per 
un motor de 2,2 kW, ambdós d’arrancada directa. Disenyat per al transport, tant 
transversal com vertical, dels contenidors. 
Ha de ser tipus Wastec o similar, adequat al tipus de fosa de la Central. 
La mesura i abonament: 
El transportador intern de contenidors, s’abonarà per unitat (ut) realment instal·lat i 
comprovat el seu funcionament de mobilitat amunt/abaix, dreta/esquerra, en la 
central de recollida. 
Instal·lació de depuració de l’aire de transport. Primer filtrat. 
La instal·lació de depuració estarà constituïda per filtres sintètics (tipus “casette” HI-
FLO o similar) per a filtració en sec. La depuració s’efectuarà a la sortida de l’aire de 
transport dels turboextractors. 
Las característiques principals són les següents: 
Cabal d’aire de transport ...........  7 m3/s 
Eficiència de la depuració ............ Mínim 80% 
L’aire expulsat haurà de contenir un màxim de 10 mg de pols per metre cúbic 
normal. 
Les característiques del muntatge: 
Compliran les especificacions de muntatge del fabricant.  
La mesura i abonament: 
La instal·lació de l’equip de depuració de l’aire de transport, s’abonarà per unitat (ut) 
una vegada muntada l’estructura metàl·lica (marcs) dels filtres. 
Els filtres es muntaran una vegada posada en marxa la instal·lació per no espatllar-
los. 
Instal·lació de depuració de l’aire de transport. Segon filtrat. Eliminació d’olors. 
La instal·lació de depuració estarà constituïda per prefiltres sintètics (tipus “cassette” 
tipus HI-FLO o similar) per a filtració en sec. La depuració s’efectuarà a la sortida de 
l’aire de la instal·lació de depuració de l’aire del primer filtrat. 
Les característiques principals seran les següents: 
Eficiència de la predepuració ............ Mínim 90% 
Posteriorment es troben filtres d’aire que funcionen amb carboni actiu. Tipus Camfil o 
similar. 
L’eficiència de la depuració de l’aire de sortida a l’atmosfera ha de ser com a mínim 
del 99,9%. 
Les característiques de muntatge: 
La seva execució seguirà la normativa donada pel fabricant. 
La mesura i abonament: 
La instal·lació de l’equip de depuració de l’aire de transport, s’abonarà per unitat (ut) 
una vegada muntada l’estructura metàl·lica (marcs) dels filtres. 
Els filtres es muntaran una vegada posada en marxa la instal·lació per no espatllar-
los. 
Dispositiu de control de la velocitat d’aire 
El dispositiu estarà constituït per una vàlvula de regulació, amb Tub Venturi, 
instruments que mesuren la depressió, manovacuòmetres, etc. Hauran de governar la 
parada o arrancada dels  turboextractors i les obertures i tancaments de vàlvules. 
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La mesura i abonament: 
La instal·lació de l’equip de regulació de la velocitat de l’aire de transport, s’abonarà 
per unitat (ut) d’equip de regulació realment muntat i comprovat en la central de 
recollida. 
Instal·lació d’aire comprimit 
L’aire comprimit serà generat en un compressor de doble pas, equipat amb volant i 
dispositiu automàtic d’arrancada/parada.  La pressió normal de treball serà de 8 
kg/cm². El volum d’emmagatzematge d’aire comprimit serà de 250 litres. 
L’aire comprimit serà depurat amb dues torres d’assecat i generador d’aire purificat 
abans de ser distribuït. 
El compressor d’aire serà accionat per un motor elèctric de 7,5 kW. 
Es recomana tipus Atlas Copco LE9E3 o similar, amb refredador ID-25. 
Una vegada el contractista s’ha fet càrrec de la màquina, efectuarà les següents 
operacions: 
 Les boques o connexions romandran tapades per evitar l’entrada de matèries 
estranyes. 
 Es trauran els nivells d’oli, engreixadors i altres accessoris que, per la seva 
mida o naturalesa, siguin fàcils de perdre o trencar i es guardaran en una 
bossa degudament identificats. 
 Es desmuntarà l’empaquetadura o tancament mecànic de què està proveïda i es 
guardarà amb les degudes precaucions, si així ho indiqués el representant de la 
Propietat. 
 Es taparan tots els forats destinats a venteos, purgues, nivells, etc., per la 
qual cosa el Contractista disposarà dels corresponents taps que retirarà en el 
moment oportú. 
 Es col·locarà oli per a conservació del tipus que ho indiqui el catàleg del 
proveïdor.  
 Es protegiran els coixinets amb el greix apropiat. 
 L’eix es cobrirà de greix i es protegirà amb una làmina de plàstic. 
 En els casos en què les instruccions així ho considerin, s’assecarà amb aire 
calent la part hidràulica i s’omplirà d’oli. 
 Es girarà l’eix a mà una vegada per setmana, moment que s’aprofitarà per 
efectuar una inspecció superficial per detectar qualsevol anomalia, la qual es 
posarà en coneixement del supervisor mecànic. 
 Les parts externes del mecanisme de regulació, vàlvula d’alleujament i parts 
relliscoses es protegiran amb greix antioxidant. 
 Es destaparà el regulador i es protegirà igualment amb greix antioxidant. 
 Es faran inspeccions externes o internes per detectar possibles aparicions 
d’òxid. 
La mesura i abonament:  
La instal·lació d’aire comprimit s’abonarà per unitat (ut) d’instal·lació d’aire comprimit, 
realment muntada i comprovat el seu perfecte funcionament en la central de 
recollida. 
Canonades i vàlvules dintre de la Central de Recollida 
A la central de recollida es trobaran diferents canonades i vàlvules. 
Vàlvules de tancament, situades per sobre dels turboextractors. Seran vàlvules 
antiretorn per impedir la circulació de l’aire en sentit contrari. Color blau RAL 5051.  
Canonada d’aire. Correspondrà a la canonada que transporta l’aire per la Central. Es 
dissenyarà una vegada replantejat els turboextractors i cicló d’escombraries. Color 
groc RAL 1021. Serà de 3 mm. d’espessor d’acer al carboni St. 37.2. 
Instal·lacions auxiliars 
Al ser un edifici particularment dissenyat per a la recollida pneumàtica de R.S.U., es 
definiran correctament aquells punts de importància que no s’han d’obviar.
Consideracions acústiques: 
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Projectar i instal·lar el corresponent aïllament perquè el nivell sonor compleixi la 
normativa. 
Nivells sonors en marxa de la Central: 
 Sala de turboextractors: 115 dB(A) amb dos turbos en marxa. 
 Sala de compactador: 80 dB(A) 
 Sala del separador rotatiu: 80 dB(A) 
 Sala del centre transformador: 60 dB(A) 
El nivell sonor en la Sala de Control sempre ha de ser inferior a 60 dB(A). 
La sala de turboextractors serà la més estanca possible, situant l’extracció/impulsió 
amb silenciadors sense agafar l’aire directament. 
Consideracions tèrmiques i de ventilació 
 Sala de turboextractors: ha de tenir com a temperatura màxima 40ºC, essent 
l’emissió de calor produïda global de 30 Kw/h. 
 Sala de Compactador i Ciclón: les renovacions/hora han de ser de 2 a 5 
renovacions/hora. 
 Sala de Control: la temperatura màxima ha de ser de 25ºC, essent l’emissió 
de calor produïda per la ECC d’uns 2.155 Kcl/h. Les renovacions d’aire han de 
ser de 5 renovacions/hora. 
Consideracions vàries 
 Anell de Presa de Terra: s’ha de considerar la correcta presa de terra dels 
turboextractores i del plafó de control, amb seccionadors de comprovació 
podent ser independitzats. (Ha de ser independent també a la presa de terra 
de l’estructura i a la del parallamps). 
 Instal·lació de parallamps: dissenyat amb presa de terra independent, si fos 
necessari. 
 Instal·lació Elèctrica d’Enllumenat Força i Emergència: es projectaran les 
instal·lacions corresponents. 
 Instal·lació d’Aire Condicionat i Ventilació: es projectaran les instal·lacions 
corresponents. 
 Instal·lació Contraincendis: haurà de complir les següents especificacions: 
- Els extintors manuals compliran amb la normativa
NTE-IPF/1974 
Model IPF-38 de pols seca i C02 
Eficàcia 89B -. pols sec polivalent de 6 kg. 
Eficàcia 89A: pols seca polivalent carro de 50 kg 
- Detecció d’incendis -. A tots els edificis, s’instal·larà un sistema de 
sensors en el sostre de tipus iònic o termovelocimètrics que portaran 
el senyal a la central d’alarmes.  
Consideracions particulars en el disseny de cada sala 
Sala de Control 
 2 línies telefòniques i contestador automàtic 
 Mobiliari d’oficina:  Taula correguda, armari amb claus, prestatgeries, tauló de 
suro de 1,20 x 80 per a plànol de xarxa, penjador, paperera, etc. 
 Terra de terratzo polit: El nivell del terra de la sala de control s’ha de trobar 
més elevat que el de la sala del compactador. 
 6 endolls en frontal definit 
 Cable de tensió fins al lloc de posició del "Plafó General de Control (ECC)".  
 Instal·lació de "Plafó  Auxiliar Elèctric" per a tota la Central: enIlumenat, 
Endolls de 380 V. i 220 V. 
 La connexió del "Plafó Auxiliar Elèctric" serà des de la ECC. 
 "Plafó Auxiliar Elèctric" s’ha de tenir en compte diferencial i magnetotèrmic per 
a la instal·lació de corrent catòdica. 
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 Bancada de 5 ó 6 cm de altura amb 30 cm. de profunditat per a situar 
únicament el Plafó General de Control (ECC). 
 Portes amb senyals de "Perill, Central Automàtica" i "Personal Únicament 
Autoritzat". 
Sala de compactadors. 
 Impulsió de la ventilació en la zona de l’hidràulic del compactador. 
 Extracció de la ventilació en el frontal dels contenidors. 
 Instal·lació de drenatges per a neteja correctes. Mínim diàmetre 300 mm. 
- Una circular sota de l’aixeta. 
- Una circular a cada costat del compactador. Amb pendent. 
- Dos circulars en el fossat del transportador.
 Preses d’aigua per a mànega de neteja general. 
 Terra llis, que es pugui rentar, i dissenyat per a productes químics i amb gran 
agressivitat. Els pendents han de ser els adequats per no deixar bosses 
d’aigua. Es recomana l’ús d’acabat amb sílice i l’aplicació de pintures epoxis. 
 Carrils guia del Contenidor embeguts de formigó amb les longituds indicades. 
 Bancades independents Transportador i Compactador. 
Sala de Turboextractors. 
 Única bancada per als turboextractors. 
 Desguàs en la cantonada del compressor. 
 Càrrega dels turboextractors. 
Sala de Ciclons d’Escombraria.
 Forats circulares de 2,20 mts.  per a instal·lació de cicló. 
 Forats amb trampeta de 1,5 x 1,5 en el forjat per al pas de maquinària. 
 Carrils encastats en el sostre per a utilització de polipast de treball. 
 En el càlcul de càrregues, prendre en consideració la càrrega del cicló 
d’escopmbraria i càrrega de la vàlvula diversora. 
Sala de Filtres. 
 Portes metàl·liques d’obertura cap a dintre amb pany, completament 
estanques, amb les dimensions donades i senyalització de perill.  
 Marcs fusta per a la subjecció del filtre de Carbó Actiu de dimensions 
definides en plànol. 
 Els altres dos marcs podran ser de formigó o maó. 
 Silenciador tipus laberint bé subjecte a la paret i ben dissenyat. Podria servir 
com a base el suggerit en els detalls dels plànols, amb marc de fusta i 
recobert de dues planxes de llana mineral de densitat 150 kg/m3 i 50 mm. 
d’espessor i separades per una fusta contracxapada d’espessor t = 12 mm. 
 Llum elèctrica en cada un dels habitacles (4 uds.) resistent a altes 
temperatures. 
Nota: Tota instal·lació que passi per aquestes cambres s’ha de dissenyar per 
aguantar altes temperatures que es creïn. 
S’ha de tenir en consideració el PVC dels desguassos de la terrassa que 
creuen, a l’igual que també amb la instal·lació elèctrica. 
Centre de Transformació 
Per a un millor aprofitament de l’energia elèctrica a consumir, adjunt s’envia 
informació a tenir en compte per part del constructor de l’Obra Civil i Instal·lacions 
Auxiliars: 
 Bateria de Condensadors. 
 Legalització de la instal·lació elèctrica de la Central i del Plafó Auxiliar Central. 
Sala d’Emmagatzematge. 
 Prestatgeries. 
 Cabina guardarroba de treball. 
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 Armari metàl·lic per a eines i recanvis amb clau. 
Cambra de Bany.  
 Dutxa, lavabo, mirall i elements accessoris del servei. 
 Instal·lació aigua calenta i freda. 
Elements Varis. 
 Mànega de reg de 30 ml., raspalls, fregones i elements de neteja de la 
Central. 
 Dues línies telefòniques. 
9.1.4.3 Muntatges mecànics de la central de recollida 
Descripció del treball 
El treball de muntatge mecànic d’equip i maquinària consisteix en la instal·lació de la 
maquinària i equip de la Central de Recollida. 
El treball de la instal·lació inclou: 
Descàrrega i desembalatge de tots els materials, accessoris i equips que integren 
l’obra contractada, així com el moviment intern inclòs operacions de càrrega i 
descàrrega des dels patis de materials situats en diversos punts fins al lloc 
d’instal·lació final (Central de Recollida). 
El muntatge, anivellació, alineacions i acoblament de l’equip i dels materials, incloent 
elements interns i complementaris en les seves corresponents bases o estructures. 
La recepció, transport, preservació i instal·lació de les màquines, tant motriu, com 
conduït, qualsevol que sigui el tipus d’aquestes. 
L’equip mecànic que arribi a camp acoblat serà desacoblat i comprovat quant a 
alineació, corregint-la si fos necessari. 
Muntatge de maquinària 
Depenent del tipus de maquinària, volum i pes de la mateixa, ajustos finals que s’han 
realitzar a peu d’obra, forma d’enviament, etc., cal distingir els següents tipus de 
muntatge. 
Muntatge de maquinària desmuntada en origen per transport 
Aquest tipus de màquines, solen ser transportades en diverses peces de gran volum 
i que han de ser ajustades i acoblades a camp sota la supervisió directa dun 
representant del venedor. Sempre que el muntatge d’una màquina sigui dirigit per un 
muntador del fabricant, el treball del Contractista serà el següent: 
 Posarà tot el personal necessari per al muntatge de la màquina fins a la seva 
alineació final. 
 Totes les eines i útils requerits pel muntador. 
 Els equips de soldadura per elèctrode revestit i el material d’aportació 
necessari. 
 El contractista haurà de mantenir de manera contínua junt amb el 
representant del venedor, un encarregat que rebi instruccions 
complementàries i s’encarregui de dirigir l’obra d’acord amb aquestes 
instruccions. 
Muntatge de màquines el transport de les quals es realitza en una sola peça 
Aquest tipus de maquinària es transporta en un conjunt únic embalat i no requereix 
normalment la presència d’un representant del venedor, ja que qualsevol operació 
que es realitza afecta únicament a elements externs de la màquina. La descàrrega, 
desembalatge, transport fins al lloc de l’emplaçament, col·locació sobre la taula i 
anivellació, acoblaments intermitjos en el cas d’existir reductors o inversions de 
velocitat, així com totes les operacions que s’especifiquen, es realitzaran pel 
Contractista; si fos necessari realitzar alguna operació complementària o neteja 
interna de la màquina, el contractista ha de realitzar el treball i aportarà la mà d’obra 
i tots els materials necessaris per a la realització del mateix. 
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Muntatge de màquines, de petita potència que degut al seu gran volum o 
longitud es transportaran desmuntades 
Aquest tipus es refereix principalment a màquines com transportadors, elevadors, 
etc. El treball inclourà la descàrrega, el desembalatge, transport des del magatzem 
al lloc d’emplaçament final, muntatge, acoblament alineació i anivellació de totes les 
peces, arribant a la responsabilitat del Contractista a la prova en buit de la màquina, 
així com de presentar a la direcció d’obra una relació del material que trobi en falta 
dintre de les 24 hores següents a la recepció de l’equip. Normalment un representant 
del venedor ajudarà la Contractista en la interpretació de plànols i li donarà quantes 
instruccions complementàries de muntatge jutgi convenient. 
Muntatge de màquines de molt reduïda potència el transport de les quals es 
realitza sobre bancada en la que les màquines conduïdes ja han estat 
acoblades 
El treball inclourà: la descàrrega, acoblament, transport des del magatzem al lloc de 
l’emplaçament final, col·locació, anivellació i fixació a la base o seient i tot el 
necessari fins aconseguir la correcta alineació final de la màquina. 
Normes generals per a la instal·lació de la maquinària. 
Les instruccions que se segueixen s’aplicaran com a norma general per a la 
instal·lació de maquinària rodant com: Compressors amb les seves màquines 
motrius, ventiladors, aparells mecànics, etc.
Recepció 
El Contractista, a l’arribada a camp dels equips farà una inspecció ocular dels 
mateixos a fi de detectar possibles danys produïts en el transport, descàrrega, etc; 
qualsevol anomalia observada la posarà en coneixement del representant de la 
propietat. 
Manipulació 
La manipulació de l’equip es realitzarà acuradament i tenint en compte les normes 
del fabricant, si n’hi hagués i, en general, tenint en compte el següent: 
No subjectar els grups de manera que es transmeti l’esforç a la maquinària. 
 No utilitzar l’eix com a punt de agafada. 
 No utilitzar les bagues per soportar el conjunt, ja que aquestes estan previstes 
només per a les parts individuals. 
Preservació 
Una vegada el Contractista s’hagi fet càrrec de la màquina serà responsable de la 
seva conservació. 
Turboventiladors 
 Les brides o connexions romandran tapades per evitar l’entrada de matèries 
estranyes. 
 Es trauran els nivells d’oli, engreixadors i altres accessoris que, per la seva 
mida o naturalesa, siguin fàcils de perdre o trencar i es guardaran en una 
bossa degudament identificats.  
 Es desmuntarà l’empaquetadura o tancament mecànic de què estigui 
proveïda i es guardarà amb les degudes precaucions, si així ho indiqués el 
representant de la Propietat. 
 Es taparan tots els forats destinats a venteos, purgues, nivells, etc, per la qual 
cosa el Contractista disposarà dels corresponents taps que retiraran en el 
moment oportú. 
 Col·locarà oli per a conservació del tipus que indiqui el catàleg del proveïdor. 
 Protegirà els coixinets amb el greix apropiat. 
 L’eix es cobrirà de greix i es protegirà amb una làmina de plàstic. 
 En els casos en què les instruccions així ho considerin, es traurà amb aire 
calent la part hidràulica i s’omplirà d’oli. 
 Es girarà l’eix a mà una vegada per setmana, moment que s’aprofitarà per 
efectuar una inspecció superficial per detectar qualsevol anomalia, la qual es 
posarà en coneixement del supervisor mecànic. 
Plec de condicions per a  PLEC DE CONDICIONS TIPUS PER A PROJECTES 







S’efectuaran les operacions contingudes a l’apartat anterior i a més: 
 Les parts externes del mecanisme de regulació, vàlvula d’alivi i parts 
relliscoses es protegiran amb greix antioxidant. 
 Es destaparà el regulador i es protegirà igualment amb greix antioxidant. 
 Es faran inspeccions externes i internes per detectar possibles aparicions 
d’òxid. 
Plafons i armaris en la sala de control 
Muntatge de plafons i armaris en la sala de control segons plànol de situació d’equips. 
Estesa de multicables procedents de camp i cables i/o multicables d’interconnexió 
entre els plafons i armaris, així com el seu connexionat. 
 Per a l’estesa de cables i multicables se seguiran els recorreguts indicats en 
plànols i esquemes, i en els casos en què no existeixin, se seguiran les 
indicacions de la Direcció d’Obra. 
 Els fils hauran de ser identificats abans del seu connexionat a les clemes dels 
regleters, deixant una petita coca. 
 El cablejat es farà de manera ordenada i clara, a fi de facilitar el futur 
manteniment. 
 Les foses de cables, plafons, armaris, així com la pròpia sala de control, 
hauran de quedar perfectament nets de brutícies, restes de cables, cintes, 
terminals, etc. 
 Es formaran maces amb els conductors que vagin a una mateixa regleta, 
excepte si s’instal·len dintre de canaleta de plàstic. 
 Els armaris hauran de quedar perfectament anivellats i encaixats. 
Instal·lació en la cimentació 
La cimentació de l’equip a muntar estarà degudament preparada quant a 
dimensions, perns d’ancoratge, cotes, toleràncies i resistència del formigó, si n’hi 
hagués. 
En cas que les cimentacions de formigó no tinguin ja instal·lats els ancoratges, es 
procedirà a l’alineació de l’equip respecte als eixos de muntatge i a una anivellació 
més o menys grossera de la base. 
A continuació es procedirà a col·locar els ancoratges fixant-los amb morter de ciment 
com indica l’especificació i vigilant que la protecció de l’ancoratge, per sobre de la 
base de mesura correcta. 
Dos dies després, com a mínim, es procedirà a l’anivellació final de l’equip. 
Anivellació 
Per a l’anivellació es van col·locar falques (suplements) talls de xapa d’acer dolç de 
diferents gruixos, perfectament plans i sense rebaves a les vores, a cada costat dels 
punts que el muntador i la representació de la Propietat cregui necessari, d’acord 
amb la bona pràctica de muntatge. 
Com a guia general, es considera una bona pràctica el muntatge i instal·lació de 
suplements cada 600 mm. Les dimensions de les xapes-suplements s’hauran 
d’aproximar a les següents mesures: 
Llarg  80 a 100 mm 
Ample 50 a 60 mm 
Gruix  Diversos, essent el mínim permès d’1 mm 
L’ús de falques no està permès, a menys que ho autoritzi expressament la 
representació de la Propietat. 
En màquines proveïdes amb cargols d’anivellació s’utilitzaran aquests per a aquest 
fi. 
Les bases de les màquines s’anivellaran emprant règies paral·leles i nivells de 
precisió. L’anivellació total de la base haurà de comprendre: 
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Anivellació segons l’eix longitudinal o paral·lel a aquest eix 
Anivellació segons l’eix transversal o paral·lel a aquest eix 
Anivellació diagonal (ambdues diagonals) 
En el cas que les bancades o bases de l’equip tinguin ja fets els forats de subjecció, 
passants o enroscats, es procedirà a l’alineació de les màquines, una vegada 
completat el "grout" o morter d’assentament. 
En el cas que la bancada o base no tinguin més forats que els corresponents a la 
màquina conduïda, es procedirà a presentar la màquina conductora vigilant en 
particular l’alineació longitudinal (angular) i paral·lelisme de l’acoblament, sense tenir 
en compte l’elevació o alçada final de la instal·lació. 
Una vegada presentades i en posició, es marcaran els forats respectius. 
Es retirarà la màquina i es procedirà a traçar, barrinar i enroscar amb les mides ja 
determinades; el barrinat i enroscat dels forats es podrà fer en el taller o a camp, 
segons ho exigeixin les condicions de muntatge i economia. 
Es col·locaran “orejetas” i cargols d’alineació per a totes les màquines conductores. 
Alineació 
Per a l’alineació de màquines acoblades en línia o directes eix a eix, a través 
d’acoblament, s’utilitzaran les següents eines: 
 Compactador de centrat (precisió 0,01 mm per divisió). 
 Portacomparador. 
 Joc de galgues. 
 Regletes curtes. 
 Comprovador d’interiors cara a cara de l’acoblament quan aquest tingui 
espaiador.  
Per a l’alineació de màquines s’haurà de distingir: 
 Ambdues màquines fredes (conductora o conduïda) 
Sota el grup de màquines fredes es consideren totes aquelles en què l’elevació de 
temperatura de treball per sobre de la temperatura ambient és de, aproximadament, 
40 a 50'C, torbant-se sota aquestes circumstàncies la majoria dels motors elèctrics 
amb temperatures ambientals o menors de 40ºC, cas dels turboventiladors. 
Hi ha dos classes d’errors en l’alineació; un d’ells és l’Error Angular i l’altre és l’Error 
de Paral·lelisme: 
Error Angular: Eixos amb les seves línies de centres coincidents en un punt, 
però no paral·leles. 
Error de Paral·lelisme: Eixos amb les seves línies de centres paral·lels. 
La comprovació angular s’efectua amb les galgues per mesurar l’espai obert entre la 
perifèria de les superfícies dels plats d’acoblament o amb un comprovador d’interiors 
quan els acoblaments estiguin molt separats per portar un espaiador. 
La comprovació per paral·lelisme es pot fer amb una regleta en els quatre punts de 
l’acoblament: superior, inferior, esquerra i dreta o, també amb un comparador 
graduat. 
L’operació d’alineat s’efectuarà en els següents punts de la seqüència de muntatge: 
 Un cop efectuat l’abocament de "grout". 
 Un cop connectades les canonades i comprovat que aquestes no produeixen 
tensions sobre les brides de la màquina. 
 Després de la prova i escombrat de la canonada. 
9.1.4.4 Equips de la xarxa d’acondicionament  
Les vàlvules d’escombraries 
Les vàlvules estan connectades al compressor d’aire a la central de recollida i els 
elements de tancament estan accionats per cilindres d’aire comprimit.
El funcionament de les vàlvules està controlat pel micro-ordinador situat a la central 
de recollida. Terminals electrònics, situats a les sales on s’ubiquen les vàlvules 
d’escombraries, verifiquen i executen les ordres transmeses per l’ordinador. 
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L’element de tancament consisteix en un placa reforçada, situada a l’interior de la 
vàlvula, que s’obre i tanca verticalment. 
Les característiques principals són les següents: 
 Dimensió .......................... Diàmetre d’obertura de 500 mm. 
 (per a canonada de transport de diàmetre 500 mm) 
 Cos de vàlvula ................. Material: Acer DIN St 34-2 
 Espessor de paret: 5 mm 
 Cilindre d’aire comprimit ... Diàmetre: 100 mm 
 Carrera: 200 mm 
 Pressió: 10 atm 
L’equip d’aire comprimit consisteix en vàlvules magnètiques, filtre de depuració, 
vàlvules de tancament, etc. 
Terminal electrònic de control. 
Tub d’extensió entre el baixant vertical i la vàlvula, amb porta d’inspecció. 
Ocasionalment, equip de control de nivell d’escombraries, constituït per cèl·lules 
fotoelèctriques, situat a la part superior del tub d’extensió. 
Les vàlvules d’entrada d’aire 
Les vàlvules estan connectades al compressor d’aire a la central de recollida i els 
elements de tancament estan accionats per cilindres d’aire comprimit.
El funcionament de les vàlvules està controlat pel micro-ordinador situat a la central 
de recollida. Terminals electrònics situats a les sales on s’allotgen les vàlvules, 
verifiquen i executen les ordres transmeses per l’ordinador. 
El nivell sonor causat per l’entrada d’aire a alta velocitat a la vàlvula és considerable 
i, per aquesta raó, les vàlvules estan equipades amb silenciadors. 
Les característiques principals són les següents: 
 * Dimensió .......................... Diàmetre d’obertura de 400 mm 
 (per a canonades de transport de 500 mm) 
 Element de tancament................. Disc d’acer amb junta de goma 
 Cilindre d’aire comprimit ........ Diàmetre: 100 mm 
 Pressió: 10 atm 
 L’equip d’aire comprimit consisteix en vàlvules de tancament, etc. 
 Terminal electrònic de control. 
 El silenciador, que redueix el nivell de so per sota dels 55 dB, està construït 
en acer galvanitzat i llana mineral. 
 Les dimensions són les següents: 
 Mides exteriors .......................... 1200 mm x 1200 mm x 1000 mm 
 Espessor de la llana mineral ..... 50 mm 
Vàlvules de Seccionament 
Cada vàlvula de seccionament s’instal·larà en arquetes com les indicades als 
plànols. 
Són vàlvules d’obertura de diàmetre 500 mm que s’accionen de forma pneumàtica 
d’un cilindre amb tancament per porta lliscant.  
L’equip de control d’obertura/tancament ha de ser concorde amb el plafó de control. 
Tipus Centralsug o similar. 
Les característiques de muntatge: 
Cada vàlvula de seccionament s’instal·larà en arquetes com les indicades als 
plànols. 
L’amidament i abonament. 
S’abonarà per unitat (ut) instal·lada. 
Registres d’Inspecció. 
Situats a la galeria de servei, pous de registre i arquetes de seccionament. 
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Seran de construcció d’acer St 37.2. Les seves dimensions seran de 800 x 600 mm. 
Tipus Centralsug o similar. 
Les característiques de muntatge: 
La soldadura a la canonada de transport ha de ser per la part interior del registre. 
Ha de ser estanc com la xarxa de canonades. 
L’amidament i abonament: 
Els registres d’inspecció, s’abonaran per unitat realment muntada en obra. 
“Conduit” 
Seran tubs de plàstic (polietilè) PE 63-4 atm amb filferro de protecció per als cables 
elèctrics i d’aire comprimit de diàmetre 44 x 3 mm de superfície llisa. Aniran 
instal·lats segons plànols de muntatge de “conduit”. 
Les característiques de muntatge: 
El tub “conduit” per a la protecció del cable elèctric i del tub d’aire comprimit serà 
disposat paral·lelament a la canonada de conducció d’escombraries al llarg de tota la 
xarxa tal i com s’indica a les seccions tipus. En la seva col·locació caldrà seguir les 
indicacions dels plànols de muntatge i com a indicació general, serà un sol tram 
entre registre i registre. Si no fos possible aquesta condició, s’hauran d’utilitzar 
connexions estanques per a garantir la protecció màxima al tub. 
Un cop col·locat el “conduit” a la rasa o a la galeria de servei, tant si porta col·locat el 
tub d’aire comprimit i el cable elèctric com si no (en tal cas portarà el cable guia), es 
protegiran els extrems amb cinta adhesiva per a evitar que s’introdueixi terra o 
brutícies a l’interior del tub. 
Als recorreguts no s’exposarà aquest tub als danys mecànics, per la qual cosa es 
realitzaran les tasques necessàries per a la seva protecció. Sent responsabilitat de la 
Direcció d’Obra juntament amb el Contractista el velar per la seva perfecta 
conservació mentre estigui en precari. En tot cas, el Contractista haurà de donar part 
a la Direcció d’Obra si en algun moment observa algun menyscabament d’aquest. 
L’amidament i abonament. 
El conduit s’abonarà per metre lineal (ml) realment executats i mesurats en obra. 
9.1.4.5 Muntatge de les connexions a vàlvules d’aire / escombraries  
Muntatge de les connexions a vàlvules d’aire/escombraries 
Muntatge de les preses pneumàtiques des de la primera vàlvula de bloqueig, fins a 
vàlvula d’escombraries o d’aire segons els esquemes de muntatge. 
Les connexions a vàlvules es faran amb els materials i en la forma que indiquen les 
fulles de muntatge de vàlvula, qualsevol anomalia observada serà comunicada a la 
Direcció d’Obra. 
S’evitarà totalment les obstruccions i s’anirà especialment amb molt de compte en 
evitar interferències amb altres elements de muntatge. 
El recorregut de les línies fins a les vàlvules o equips serà realitzat de forma que 
s’evitin vibracions, suportant el tub adequadament. 
Encara que en general, tots els instruments, excepte especificació en contra, 
s’instal·laran al terra o plataformes, s‘anirà en compte especialment en què la 
visibilitat dels indicadors locals (manòmetres) sigui correcta per al seu observador 
situat als llocs normals d’operació. 
Les longituds de les preses primàries seran les més curtes possibles compatibles 
amb una situació accessible de l’instrument. 
Els recorreguts es faran de forma que s’evitin les acumulacions de líquids en els 
punts baixos de les preses. En cas de precisar la instal·lació de vàlvules de 
drenatge, aquestes hauran de ser aprovades per la Direcció d’Obra. 
A la central de recollida, el suportat de línies haurà de fer-se sobre estructures o 
altres elements fixes, evitant en el possible línies i/o equips desmuntables. 
Els esforços de torsió deguts a les maniobres en les vàlvules de les connexions 
primàries, hauran de quedar absorbides per un suport sense que es transmetin a 
l’instrument o a racors de compressió en els casos en què es realitzin connexions 
amb tubs flexibles. 
Els interiors de tubs i accessoris hauran de ser netejats abans de fer-ho servir a obra 
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El connexionat d’instruments haurà de fer-se amb el màxim de compte per tal 
d’evitar-li qualsevol dany. 
No han d’existir esforços als extrems de connexió a l’instrument. 
Els taps s’hauran de deixar tots posats i premuts. 
Si existissin brides, es muntaran perfectament paral·leles i amb la junta especificada 
en cada cas. 
Muntatge del transmissor diferencial de pressió 
Muntatge de l’instrument en el seu suport, connexionat de les preses primàries, 
connexionat del cable o del tub pneumàtic. 
Se li connectaran les preses primàries de connexions a canonada. 
Els suports s’ancoraran i reforçaran de forma que s’evitin vibracions. 
Els instruments se situaran el més a prop possible de la presa primària, però 
fàcilment accessibles per a calibració i manteniment des del sòl. 
Sempre que sigui possible i, a menys que s’indiqui el contrari per la Direcció d’Obra, 
els instruments s’instal·laran (eix de l’instrument) a 1.500 mm del plànol de referència 
(sòl o plataforma). 
Quan porti filtre manorreductor, es muntarà sobre el suport de l’instrument. 
L’instrument haurà de ser protegit, un cop muntat, contra cops o altres causes que 
puguin danyar-lo. 
L’instrument haurà de ser anivellat durant el muntatge, per la qual el suport haurà de 
ser ancorat perfectament vertical. 
Muntatge dels manòmetres 
Muntatge dels manòmetres en la seva presa. 
Es muntaran seguint els esquemes de muntatge de procés i pneumàtics. 
En cas de que es requereixi, es fixaran utilitzant els suports previstos als plànols 
corresponents. 
Al prémer els manòmetres no s’ha d’efectuar cap esforç sobre la caixa d’aquests per 
evitar danyar-les. Tot l’esforç de prémer es farà sobre l’espiga de connexionat, 
utilitzant clau fixa. 
S’instal·laran de forma que quedin verticals. 
Seran protegits després de muntats. 
Excepte que la Direcció indiqui el contrari, no s’efectuaran soldadures sobre l’espiga 
de connexió. 
Quedaran orientats cap al lloc d’operació. 
Muntatge dels presostats 
Muntatge del presostat i connexionat del cable. 
Referent al seu muntatge són vàlides les recomanacions fetes al respecte per a 
manòmetres. 
En cas necessari es muntaran sobre suports, sent aquests de forma apropiada per a 
cada tipus de presostat. 
En la rosca de les tapes s’expandirà una matèria lubricant, aprovada per a la 
Direcció d’Obra, per a evitar el gripat. 
La situació es farà de forma que sigui fàcil l’accés per al seu ajustament. 
Haurà d’anar identificat d’igual forma que la resta dels instruments. 
9.1.4.6 Generalitats dels equips 
Placa d’identificació 
Tots els equips mecànics aniran proveïts d’una placa d’identificació amb les 
següents dades: 
Nom del fabricant 
Condicions de funcionament 
Any de fabricació 
Número d’identificació de l’equip 
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Condicions de disseny 
Primera prova 
La placa i el seu suport hauran de ser metàl·liques i resistents a la corrosió, així 
mateix, es deixarà l’espai apropiat per a col·locar el número de plaques de prova 
oficial necessaris segons R.A.P, fabricant i usuari. 
Acondicionament 
La selecció i especificacions dels accionaments per a la maquinària vindran donades 
per la concepció al disseny de la planta. 
En la selecció d’embragatge i acoblament hauran de considerar-se les normatives de 
protecció de sobrecàrregues especialment en el cas d’embragatges de fricció. 
Les parts rotatives de les màquines hauran de protegir-se de possibles accidents per 
contacte. 
Fondos 
En recipients a pressió es preferiran les tapes de tipus bombejat i preferiblement 
d’un sola peça. 
Les diferències en els grossors de les xapes metàl·liques s’uniran amb el bisellat 
adequat. 




Els junts elàstiques seran d’una sola peça. 
Juntes de brides/cargols 
S’haurà de comprovar i especificar-se el repremut de les unions segons la seva 
tipologia (per exemple segellat de grafit, juntes de brides). El repremut es farà 
aplicant el mètode del par. El par de repremut s’especificarà segons les condicions 
de muntatge (rang de par de repremut, ús del lubricant). 
Els junts o unions amb interiors cargolats haurien d’evitar-se. Si això no és possible, 
hauran d’assegurar-se degudament la unió. 
Unions externes / internes 
Els components soldats (suports, plataformes, escales, suports de canonades) 
s’uniran de forma que els fils de soldadura no quedin coberts per altres parts, si això 
no és possible el component haurà de tenir una rebaixa mecanitzada per a col·locar 
el cordó, o bé el cordó cobert pel component haurà d’estar enrasat en la superfície i 
inspeccionat per veure els defectes. 
Els equips mecànics que requereixin parts addicionals soldades (anelles, suports) 
hauran d’estar fabricats amb materials de sufiecient grossor per a preveure les 
pèrdues de material fos en el procés de soldadura. Si aquestes parts han de 
col·locar-se en equipaments fabricats d’acer aliat (acers austenítics CrNi) el grossor 
de paret haurà de ser com a mínim de 3 mm sempre i quan: 
El component soldat no sigui del mateix material. 
L’oxidació de la cara interior no pugui evitar-se. 
Si la càrrega o el moment són aplicats a través de les peces soldades haurà de fer-
se si han de reforçar les unions. Les parts soldades es muntaran abans de fer un 
tractament per a alliberar tensions residuals al metall, i les soldadures hauran de fer-
se amb cordó continu. Els nervis de reforç exteriors en les parts de poc grossor de 
paret han de tenir una disposició alternada al 50%. 
Finestres d’inspecció 
El vidre de les finestres d’inspecció estarà protegit contra els impactes i s’instal·larà 
lliure de tensions de flexió. 
9.1.4.7 Manipulació i verificació dels equips 
Aïllament/protecció personal 
Els equips que requereixin protecció per al personal hauran de fabricar-se per tal de 
permetre el posterior muntatge de les proteccions d’aïllament per al personal, en les 
mateixes maquinàries. 
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Equips auxiliars per al transport, muntatge i manteniment 
S’haurà de comprovar que l’equipament mecànic auxiliar de manutenció, sigui 
l’apropiat per a portar a terme les següents tasques. 
Els treballs de muntatge 
Operació 
Manteniment 
Si existissin restriccions per a elevar l’equip mecànic o algunes de les parts, hauran 
d’adjuntar-se les instruccions apropiades (p.e. indicacions sobre el centre de 
gravetat, notes pel maneig), per a poder portar-lo a terme amb tota seguretat. 
Les especificacions necessàries per al transport es basaran en: 
El tipus de transport 
Sistemes d’entrega 
Condicions del lloc on instal·lar-se 
En tot moment caldrà garantir que els equips no es deterioren durant els treballs de 
transport, muntatge i manteniment. 
Dispositius de seguretat i mesures de protecció 
Aquests dispositius se subministraran d’acord amb els requeriments del R.A.P. i allò 
indicat als projectes de Legalització. 
Els dispositius de seguretat han de disposar-se de forma que siguin fàcilment 
accessibles per a efectuar proves, manteniment i reemplaçament. 
Verificacions d’acabament / posta en marxa / comprovacions de potència. 
Dins del marc del control de qualitat durant la fabricació d’aparells/màquines 
(requeriments de seguretat específics per al procés, la funció, precisió dimensional) 
es verificarà cada cas per a determinar si serà necessari acompanyar el procés 
d’acabament amb un seguiment o altres mesures, i, en cas afirmatiu, determinar de 
què tipus. Les bases mínimes per a la verificació i control seran: 
Referències i qualificació del fabricant 
Seguiment del procés de fabricació i control de qualitat per part del fabricant. 
Grau de dificultat i tipus d’acabat (p.e. acabat al taller/ a l’obra) 
Requeriments d’entrega (p.e. subministrament de semiacabats, entrega directa a 
l’obra) 
Requeriments referents a la disponibilitat de l’aparell/màquina. 
En les mesures a aplicar haurà de diferenciar-se entre: 
Verificació intermèdia/verificació final de l’acabat. 
Prova d’estanqueitat 
Verificació a l’obra/prova de pressió 
Prova de funcionament/posta en marxa/comprovació de potència. 
L’assoliment de les proves, dades i participants (p.e. contractista, administració 
pública) es deteriorarà amb la suficient antelació, conjuntament entre la propietat i 
l’adjudicatari. 
Totes le proves seran realitzades per personal qualificat, que, al mateix temps, 
s’encarregaran de la corresponent documentació. 
Si per un aparell/màquina cal realitzar-se una comprovació de potència haurà 
d’establir-se amb la suficient antelació l’abast d’aquestes proves (p.e. propietats 
mecàniques, volum de subministrament, dades de procés, emissions) i la data en 
què es realitzaran. Si no s’ha establert una altra cosa, la comprovació de potència es 
realitzarà en condicions de servei un cop acabat el muntatge a la instal·lació. 
9.1.5 Especificacions d’electricitat 
9.1.5.1 Generalitats 
Amb l’objectiu de detallar els elements funcionals de la instal·lació, en tema elèctric, 
ens remetem als detalls especificats en cada projecte. 
En aquests s’anotarà els tipus d’interruptors automàtics, proteccions, cel·les 
d’energia, etc. així com l’aparellament associat; anotem que en el disseny específic 
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de qualsevol instal·lació les especificacions varien segons el consum associat (o 
potència requerida). 
A continuació senyalem els elements comuns. 
9.1.5.2 Transformador de potència. Centre de transformació 
Descripció 
Transformador de potència trifàsic per a servei interior dins dels Centres de 
Transformació. 
El fabricant haurà d’incloure en la documentació tècnica de cada transformador, a 
més de plànols amb dimensions, les següents dades mínimes: pèrdues en vuit per a 
la tensió nominal, pèrdues en curtcircuit, caiguda de tensió i rendiment per a 
diferents percentatges de càrrega, màxim curtcircuit admissible, intensitat de 
curtcircuit i intensitat de connexió, etc. 
Placa de característiques 
Cada un dels transformadors objecte d’aquesta especificació, haurà d’estar proveït 
d’un placa de característiques, fàcilment llegible per una persona situada en l’eix de 
rodadura del transformador i de material resistent a la intempèrie. En aquesta placa 
de característiques haurà d’estar gravada, en forma indeleble, la següent informació: 
Nom del constructor 
Tipus 
Número de fabricació 
Any de fabricació 
Freqüència nominal 
Potència nominal (KVA) 
Tensions nominals (V) 
Intensitats nominals (A) 
Grup de connexió (Dyn 11) 
Tensió de curtcircuït a intensitat nominal 
9.1.5.3 Armaris instrumentació exteriors 
Descripció 
Els instruments que han de ser inspeccionats i netejats amb certa freqüència, i han 
d’estar instal·lats a prop dels seus sensors, al costat del punt de medició. Per a 
aquesta instal·lació és necessari protegir l’instrument de les influències ambientals 
que puguin danyar-lo i repercutir en la seva vida i fiabilitat. 
9.1.5.4 Quadre distribució en B.T. 
Descripció 
Armari metàl·lic format per mòduls metàl·lics, units entre sí formant un conjunt únic. 
Tot l’equip està d’acord segons normes U.E. 
9.1.5.5 Centres de control de motors (CCM) 
Descripció 
Armaris metàl·lics formats per mòduls metàl·lics units entre si formant un conjunt 
únic. 
Tot l’equip està d’acord amb les últimes revisions vigents de les normes U.E. 
Característiques Generals 
Característiques Mecàniques: 
La entrada de cables s’efectuarà per la part inferior. 
Característiques del sistema elèctric: 
Tensió nominal 380 V 
Freqüència nominal 50 Hz 
Variació combinada de tensió i freqüència 
Número de fases 3+N 
Característiques constructives dels CCM’S 
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Els CCM seran totalment tancats, autoestables i de front sense tensió. Cada CCM 
està constituït per mòduls amb estructura vertical, units lateralment entre sí, formant 
un conjunt únic i rígid de front comú. 
Els CCM estaran proveïts per a ser muntats esquena-esquena o contra paret. 
Les estructures o mòduls verticals es construiran amb xapa plegada d’acer laminat 
en fred, d’un espessor de 2 mm reforçada en angles i llarguers o muntants amb 
doble xapa de 2 mm (4 mm) estan cobertes pels seus costats, sostre i fondo. 
Els CCM seran fàcilment ampliables pels seus extrems, per la qual cosa es 
disposarà en cada un d’aquests, d’adequades obertures per al pas futur de les 
barres principals, tancades mitjançant xapes cargolades. T –s barres principals 
disposaran dels taladres corresponents en cada un dels extrems, per a facilitar una 
possible ampliació posterior. 
Per cada una de les estructures o mòduls verticals es disposarà d’un passacables 
vertical de 280 mm o 400 mm (segons amplada de columna) d’amplada mínima, pels 
quals passaran els cables de potència i control des de la part inferior o superior 
(indistintament) de es estructures, a cada un dels equips arrencadors instal·lats en 
aquestes. L’accés a aquestes, es realitzarà obrint el plafó de tancament frontal, que 
disposa cada una. 
En la part inferior es disposarà d’un espai de 280 o 400 mm (segons tipus de 
columna) d’amplada per a premsaestopes o brides de pressió. 
En aquest conducte es disposaran de tots els borns de sortida de potència i control. 
Aquestes sortides estan separades entre sí i les de potència poden estar aïllades, 
mitjançant cobreborns de P.V.C. 
Les sortides estaran proveïdes amb borns que no requereixen terminals en els 
cables, ni el timó de pressió prem sobre el cable (Borns de mordassa). 
En cada una de les unitats o mòduls verticals i horitzontals per a embarcats, es 
disposarà de plafons de tancament metàl·lics laterals a més dels que es precisen 
(horitzontals), per a separar els diferents equips arrencadors entre sí, amb la finalitat 
de què els defectes apareguts en un qualsevol dels equips arrencadors no pugui 
tenir repercussió perjudicial, en els situats en estructures contigües. 
Els CCM quedaran totalment cablejats en fàbrica fins a les regletes de borns 
terminals, situades en l’interior de cada una de les celes (connectors). 
En la part posterior el CCM disposarà de plafons de tancament metàl·lics cargolats, 
fàcilment desmuntables. En la part anterior o frontal i per a cada equip arrencador es 
preveu una porta d’obertura lateral pel mig de frontisses cargolades a la columna. 
Les portes dels compartiments modulars (celes), estaran proveïdes d’una junta de 
Neoprè en tot els seu contorn, de forma tal que al tancar aquesta unitat queda 
comprimida la junta per a aconseguir una protecció IP-54. 
Les celes del tipus extraible estaran àmpliament dimensionades per a permetre un 
fàcil accés a tots els elements continguts en el compartiment, sense necessitat de 
desmuntar prèviament un element per a desmuntar un altre. 
Cada cela estarà formada pels següents elements: plafons de tancament laterals, 
plafons de tancament superiors o inferiors que independitzen les celes d’una mateixa 
columna, porta frontal i plafó posterior. El plfó posterior de la cela independitza a 
aquesta de “l’ebarrado” vertical d’alimentació, instal·lat a la part posterior de cada 
columna. Les celes del mateix tipus i mida seran intercanviables. 
Cada cela o compartiment tindrà un dispositiu que impedeix obrir la porta 
corresponent, estant el compartiment sota tensió. 
Per a poder realitzar la “PROVA EN BLANC”, estaran sempre proveïdes les celes i 
les columnes d’un enclavament mecànic que apart d’impedir l’extracció brusca i total 
de la cela, actua sobre els microcontactes de “Test” que pontegin el circuit de 
control, quedant en disposició de P.B. 
Per a extreure totalment la cela, és imprescindible posar el comandament de 
l’enclavament en posició “O”. 
Per a poder connectar i desconnectar a barres les celes extraibles, sense esforços 
bruscos, disposarà d’un comandament exterior (I-O-T) que desconnecta les pinces 
d’entrada de tal forma que la connexió i desconnexió sigui segura i suau. 
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Posició del mànec de les celes i selector 
A les portes de les celes se situaran el mànec d’accionament de l’interruptor 
automàtic i la del selector de posicionament de les pinces d’entrada de la unitat. 
El mànec d’accionament de l’interruptor automàtic tindrà dues posicions totalment 
definides. 
1’ Posició: mànec en posició obert 
L’interruptor automàtic està desconnectat. 
El connector de control està connectat. 
El motor no pot posar-se en marxa. 
Està preparada la unitat per a efectuar la P.B. si se situa el selector corresponent en 
la pos. “T-. 
Per obrir la porta se situa el selector en la posició “O” i s’obren els tancaments de la 
porta. 
Poden extreure la unitat si el selector està en pos. “O” no en “T”. 
2’ Posició: mànec en posició connectat. 
L’interruptor automàtic està tancat. No pot obrir-se la porta estant el selector en la 
pos. “T” (connectat a barres). Pot accionar-se el contactor mitjançant els elements de 
control corresponents. Està connectat el control. No pot extreure’s la unitat. 
En el cas d’interruptors automàtics existeix una posició intermèdia del mànec 
d’accionament que marca la posició d’interruptors disparat per relès de protecció. 
Selector de posicionament de les pinces de presa de potència. Té tres posicions 
definides. 
“O” Desconnectat de barres principals 
Possibilitat de poder obrir la porta de la cela (seccionador o interruptor 
Desconnectat). 
Circuits de control desconnectats. 
S’hi pot extreure la unitat amb seccionador o interruptor desconnectats. 
“I” Connectat a barres principals 
Impossibilitat d’obrir la porta de la unitat encara que el seccionador o interruptor 
estigui desconnectat. Circuits de control connectats. Pot accionar-se el contactor 
amb els elements de control. No pot extreure’s la unitat. 
T” Desconnectat de barres principals 
Impossibilitat d’obrir la porta si no s’actua sobre el lliurament del selector. Circuits de 
control connectats. Pot fer-li la PROVA EN BLANC (amb la porta tancada o oberta si 
s’actua sobre el lliurament del selector). No pot extreure’s la unitat. 
Pot enclavar-se amb cadenat. 
Connector de control 
El connector de control roman connectat en les tres posicions del selector 1-0-T i en 
les dues del mànec del seccionador o interruptor. 
El connector de control es desconnecta automàticament juntament amb el carro 
extraible sense necessitat de cap eina. 
Característiques particulars 
Les característiques particulars de cada CCM així com el número d’unitats o 
compartiments i la grandària d’arrencadors o feeders que han de subministrar-se es 
descriuen a continuació. 
Composició de les celes típiques. 
9.1.5.6 Sistema d’enllumenat exterior  
Descripció 
Sistema de control de l’enllumenat exterior. 
Característiques 
Les característiques de grau d’enllumenat, número de lluminàries, i demés formen 
part del projecte i no es defineixen en aquesta especificació. 
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Els normals del fabricant. 
Proves 
De cada unitat, les detallades en el Plec de Control de Qualitat. 
Parallamps 
Descripció 
Parallamps amb dispositiu de cebat de 100 m de ràdio d’acció. 
Característiques 
Captador 
Format per triple sistema de protecció (condensador electroatmosfèric, sistema de 
cebat i derivador a terra). Amb doble dispositiu d’aïllament i via d’espurnes. 
Condensador electroatmosfèric 
L’EC-SAT disposa d’una armadura externa aïllada, i a potencial flotant respecte al 
seu eix central connectat a la terra. Formant un condensador natural en funció del 
camp elèctric, circundant, amb dues vies d’espurnes, una en atmosfera controlada i 
una altra en atmosfera ambiental. 
Sistema de cebat 
L’EC-SAT, disposa d’un transfor-generador d’impulsos elèctrics d’alta tensió, amb 
funcionament altern, depenent del camp elèctric circundant. 
Quan els camps elèctrics són molt elevats (superiors a 50 kV/”.) l’armadura externa a 
potencial flotant de l’EC-SAT, capta aquesta energia acumulada i mitjançant un 
procés, el seu transfor-generador allibera uns impulsos d’alta tensió que en petits 
intervals són dispersats a l’atmosfera en forma de líder o traçador ascendent. 
Aquests impulsos que forma el líder o traçats ascendents són propagats a 
l’atmosfera en forma de descàrregues intermitents, assolint una velocitat mitja d’1 
mlmicrosegon, denominant-se aquest procés TEMPS D’AVANÇAMENT. 
Bloc energètic i criteri de funcionament 
Impuls de descàrrega és amb el qual es crea l’impuls traçador i captador de llamp, 
aprofitant el gradient elèctric entre núvol i terra, a través del multiplicador inductiu i 
utilitzant un separador en atmosfera controlada, creem un impuls d’alta velocitat de 
ruptura i per tant, desplacem el punt de disrupció del llamp a elevada alçada, que 
serà més gran quant més camp elèctric existeixi. 
Generador capacitiu: és l’encarregat de la unió directa núvol-terra quant el traçador 
ha sigut enviat. Per a aconseguir la unió directa fem que després de la càrrega del 
condensador obrim el dielèctric unint la carcassa del parallamps (que en aquest 
moment té el mateix potencial que la descàrrega atmosfèrica), amb la terra de forma 
que s’aconsegueixi una descàrrega total del llamp sense la necessitat de què aquest 
propi llamp travessi el bloc energètic, és a dir, mantenim aquest intact contra la seva 
possible ruptura durant la descàrrega. Un cop efectuada l’operació del condensador, 
el dielècric torna a les seves característiques originals (tancat), per tant el parallamps 
torna a estar preparat per a començar un nou cicle. 
Aïllament del sistema 
És molt important l’aïllament i la hermeticitat de les distintes parts del sistema- 
ECSAT, disposant el conjunt d’un aïllament en el moment de soportar les incidències 
atmosfèriques tal com pluja, gel, neu, vent, etc., i a més està exempt de possibles 
alteracions de les descàrregues elèctriques rebudes. 
Un segon aïllament impossibilita inclús contaminacions que poguessin afectar al 
sistema. 
Doble guia d’espurnes per lliscament vertical 
L’EC-SAT disposa d’un conjunt de doble via d’espurnes amb diferents 
comportaments, primant la via d’espurnes vertical lliscant formada per finísimes 
arestes circulars, les quals aconsegueixen la màxima velocitat d’actuació en el 
moment del cebat entre la part aïllada del sistema i la que es troba al potencial terra. 
Igualment aquesta posició de via d’espurnes verticals evita la possibilitat d’alterar el 
camp amb canvis direccionables que podran alterar la rapidesa i eficàcia del conjunt 
de protecció. 
Projectar sobre el nivell 1. 
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Fórmula del càlcul del radi d’acció 
RA* RA* = 42DH – h2 +Al t2D + Al) 
On: 
RA= Radi d’acció 
D= Distància de cebat (nivell) 
h= Alçada de la punta del parallamps respecte a la superfície a protegir Al=Temps 
d’anticipació definit per AT= V.AT. 
At= Temps d’anticipació referit a l’ona normalitzada 
Materials 
Models EC-SAT: 
Material de fabricació  Acer inox. AISI 316 (181212) norma inter. 
alumini UNE 38,348, norma espanyola acer inox 
UNE 36.016-75, norma espanyola 
Aïllants    politetraflouretilè 
Asilaments    mitjançant encapsulat en resina epoxi 
Transfor-generador electrònic genera impulsos d’alta tensió 
Electrònica    bloc energètic tropicalizat i encapsulat 
Vies d’espurnes   doble, en atmosfera controlada. 
NO d’espurnes    2 
Protecció faraditzada 
Longitud total   800 mm 
Longitud bloc energètic  118 mm 
Diàmetre total   170 mm 
Pes     5 Kg. 
Font alimentació 
Sigles EC-SAT    electrocondensador amb sist. d’anticiació temps 
Acabats 
Segons normals generales del fabricant. 
9.1.5.7 Cablejat d’edificis 
Descripció 
Especificació de les normes a utilitzar en el cablejat dels edificis de la Planta. 
Característiques 
Sales Industrials. 
Anuaris sobre bancades, amb accés inferior dels cables, a través d’aquestes. 
Els cables de senyals i de control aniran juntament amb els de potència, en safates 
metàl·liques penjades sostre del pis inferior. Se separaran, mitjançant doble safata, a 
dos nivells, o en costats oposats de la mateixa, si la poca densitat i longitud de 
cables ho permeten. Es podrà utilitzar la pròpia bancada per a pas entre armaris de 
cables de senyals i control, amb la finalitat de separar-los el màxim dels de potència. 
Quan no existeixi pis o galeria inferior, es disposarà de rasa de formigó al terra, per 
tal d’evitar cables aeris, que entorpeixin el moviment de màquines, polipastos, i les 
tasques de manteniment. Els cables que així hagin d’instal·lar-se seran de tipus 
apropiat per a soportar inundacions permanents. La tapa de les rases, tipus rajola, 
respectarà l’acabat del terra i serà de resistència suficient per a garantir, sense 
trencament, el moviment de màquines sobre ella. 
L’accés a les màquines serà des de la rasa a les bancades mitjançant tubs d’acer. 
El cablejat de serveis (telèfon, SAI, xarxes, etc.) a les sales tipus oficina, serà per 
canals plàstiques, adossades a les parets, de color blanc, i incorporaran endolls i 
connectors. El seu accés al cablejat general serà pel fals terra. 
Pel cablejat vertical entre pisos a diferents nivells, s’utilitzaran el mateix tipus de 
canals, o per a gran número de cables, anuaris visitabas, de sòl a sostre, que 
amagaran els canals. 
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Els normals del fabricant. 
9.1.5.8 Xarxa de terres
Descripció 
Totes les estructures metàl·liques, carcasses de motors, cubes de transformadors, 
neutres de transformador, armadures d’interruptors, carcasses d’aparells 
d’enllumenat, caixes de polsadors, etc., estaran connectades a terra. 
9.1.5.9 Sistema de detecció d’incendis  
Descripció 
Sistema de detectors en qualsevol edifici que, per les seves característiques de risc 
o per la vigent normativa, pugui requerir-ho.
Característiques 
Detectors. 
Detectors multicriteri, combinats de fums i calor. Selecció i parametrització, des de la 
Central del comportament de resposta. Seran de resposta total a tot tipus d’incendi, 
inclòs si és sense emissió de fums, o amb només emissió de fums, sense flama. 
Comunicacions: 
Entre detectors, i entre Central i detectors, serà del tipus BUS, de 2 o 4 fils. 
funcionament en Mestre/Esclau (Master/Slave). 
Podran coexistir varies estades amb les Centrals enllaçades mitjançant bus sèrie, en 
funcionament Mestre/Esclau. L’estació Mestre residirà en l’Edifici de Control. 
Cada Central permetrà un mínim de 128 detectors individuals (direccions), 
connectades en un bus de longitud major que 1000 m. 
La unió sèrie RS232 amb el PLC del Centre de Control, permetrà rebre qualsevol 
alarma i estat del Sistema, inclús accessos de programació. Permetrà 
habilitar/deshabilitar zones i detectors. 
Es permetrà, sense menyspreu de prestacions, la coexistència, en una única Central 
de Seguretat, dels Sistemes de Detecció d’Incendis (E.T.806), Seguretat Edificis 
(E.T.805) i Detecció de gasos (E.T.807). 
Temperatura de funcionament de la Central 0 a 50’C. Humitat màxima 95% sense 
condensació. 
Materials 
Els normals del fabricant. 
Acabats 
Segons normes generals. 
9.1.5.10 Mesura energètica per a facturació 
Es disposarà d’una cela de mesura precintable, amb les característiques que marqui 
la companyia elèctrica. 
Serà un mòdul metàl·lic de dimensions aproximades de 2.300 mm d’alçada  per 
1010 mm d’amplada i 1050 mm de fondària, contenint al seu interior els següents 
aparells i materials degudament muntats i connexionats. 
3 transformadors d’intensitat, segons normativa empresa subministradora. 
3 transformadors de tensió. 
 S/N Platina de coure electrolític per a posada a terra. 
 S/N Cable de coure un de secció adequada per a posada a terra de 
l’aparellament. 
I els equips de mesura seran els disposats per la companyia com a comptadors 
d’energia activa triple tarifa amb indicador de màxima, comptador d’energia reactiva, 
energia entrant, que surti i programador horari. 
9.1.5.11 Telemesura i telecomandament 
Pel concepte de telemesura i telecomandament, s’entén el concepte de poder tenir 
accés a diferents zones de la planta, i poder visualitzar inclús modificar 
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determinades variables de la planta, des d’una localització remota, que pot estar 
situada a quilòmetres de distància. 
Hem de manegar els ordinadors, el PC local situat a la planta i el PC remot instal·lat 
a les oficines centrals, aconseguint en cas de necessitat (alarmes, actuació base de 
dades, etc.) comunicar ambdós ordinadors aconseguint donar la idea de que en 
realitat es tracta d’un ordinador amb 2 pantalles. 
El que es pretén és que en cas d’alarma a la planta, les oficines centrals tinguin 
informació. 
Igualment es persegueix que des de les oficines centrals es pugui connectar amb el 
PC de la planta per a controlar, o actualitzar registres o inclús modificar un valor de 
consigna. 
9.1.6 Especificacions d’instrumentació 
9.1.6.1 Reglaments i normes 
Són d’aplicació les últimes edicions en vigor dels documents que reacionen a 
continuació: 
API-RP-550 Manual de muntatge d’instruments en refineries i Sistemes de control 
PART 1  Secció 1- Cabal 
    2- Nivell 
    3- Temperatura 
4- Pressió 
5- Controls automàtics 
6- Vàlvules automàtiques i posicionats 
   7- Sistemes de transmissió 
   8- Subministrament d’aire 
   9- Sistemes hidràulics 
10- Subministrament elèctric 
11- Plafons 
  12- Alarmes 
PART 11 Anàlisis de fluxes de procés 
Les últimes recomanacions de "ISA Recomended Practices and Standards" per a la 
instrumentació. 
AMERICAN NATIONAL STANDARD INSTITUTE: ANSI B2-1, B16-5, etc, 
COMISSION ELECTRO-TECNIQUE INTERNATIONALE (C.E.I.) 
CENELEC STANDARDS. 
NORMAS UNE. 
REGLAMENTO ELECTROTECNICO PARA BAJA TENSION. 
Quan no es detalli en l’especificació tècnica del projecte, per mètodes de disseny i 
materials acompliran les següents normatives. 
ISA S 5-1  Identificació i Simbolisme 
ISA S 5-2  Símbols gràfics dels diagrames lògics 
ISA S 5-3  Símbols gràfics de Control distribuït / Instrumentació compartida, 
lògiques i sistemes de control. 
ISA RP 18-1 Alarmes i seqüències (recomanades) 
AINSIIB 16-5 Embridat 
Latest edition 
ASME.  Div. 1. Embridat quan la temperatura excedeix els límits de la norma 
ANSI B 16-5. 
ISA S 75-01 Dimensionat de les vàlvules de control. 
9.1.6.2 Condicions de Seguretat. Classificació d’Àrees 
Existeixen nombrosos processos industrials, transport, emmagatzematge, en els que 
es produeixen gasos o substàncies que mesclades amb l’aire en concentracions 
adequades, poden donar lloc a explosions a partir, per exemple, d’un arc elèctric o 
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elevades temperatures. En el nostre cas específic, i donat que no tractem amb cap 
matèria i procés perillós, no és necessari classificar les diferents estades segons els 
seu grau de seguretat. 
Malgrat això, assenyalem algunes característiques d’alguns elements del nostre 
sistema: 
Tots els instruments de camp tindran com a mínim una protecció IP-65 segons la 
norma lec 529, i on sigui possible s’arribarà a la protecció IP-68. 
 Els circuits i sistemes elèctrics que poden ser degradats per la corrosió 
d’acord amb les condicions que suporten degut a l’ambient on estan situats 
estaran tropicalitzats. Així mateix és recomanat una protecció tipus barnís. 
 Per a la transmissió i control en els llaços electrònics s’utilitzarà un senyal 4-
20 mA, excepte per la temperatura. 
 La tensió d’alimentació de vàlvules solenoides serà de 24 VAC. 
 Les caixes de connexions, terminals, cables, han de tenir com a mínim una 
protecció IP-65. 
9.1.6.3 Requisits Bàsics 
Requisits bàsics dels sistemes de control per PLC’s. 
Aquests sistemes hauran de ser capaços de: 
Donar ordres, controlar i comptar. 
Omplir dades, tractar-les i donar sortida en forma d’instruccions, gràfics o llistes. 
Manegar, indicar, controlar i informar sobre valors de procés, avisar de les seves 
alarmes. 
 Registrar aquests valors. 
 Crear els llaços de control, les seves bandes de control bàsiques (integral, 
proporcional, derivativa) i/o control avançant aquestes variables. 
Per a la decisió del sistema a escollir s’haurà de tenir en compte els criteris 
següents: 
Capacitat real i expansió possible del sistema. 
Senzillès interfase operador-sistema. 
Facilitat d’entrenament/comprensió sistema.  
 Capacitat de generar gràfics auxiliars, una vegada està el sistema en 
operació.
 Comptatibilitat amb altres instruments, així com capacitat de comunicació amb 
altres instruments. 
 Nivell de redundància a nivell del sistema. 
 Facilitat de configuració de seqüències, llaçades de control i eines de 
programació (software). 
 Subministrament pel fabricant o per a l’aplacador “reconegut”. 
 Assistència tècnica post-venta, sistema de recanvis d’origen, contracte 
d’assistència tècnica... 
 Preferiblement s’utilitzaran sistemes de control integrat que disposin de 
mòduls preconfigurats, instalats en “racks”, amb els seus propis mòduls 
d’alimentació elèctrica, que permetin la seva fàcil expansió. 
Aire d’alimentació als instruments 
Els instruments, tant de camp com de plafó (enregistradors, controladors, etc.) que 
siguin d’accionament automàtic, s’alimentaran des d’una xarxa específica. 
El sistema de generació d’aire disposarà d’un sistema de secament (per absorció o 
frigorífic) per a mantenir un punt de rosada a la pressió de l’operació de la xarxa 
baixa, com a mínim 5ºC per sota de la temperatura mínima estimada a l’àrea i lliuri 
oli. Així mateix, disposaran d’un dipòsit pulmó amb una capacitat mínima de temps 
d’aire, en condicions d’operació per a garantir “l’aturada” segura d’1 instal·lació en 
cas d’errada total del sistema de generació. 
El grup citat de compressor podrà alimentar altres serveis que no siguin 
instrumentació, que requereixin aquest aire com a element motriu o de procés. 
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Degut a això, aquestes xarxes no es consideraran crítiques i tindran que disposar de 
sistemes discriminació, de manera que aquests serveis “no crítics” puguin ser 
bloquejats des del plafó, en cas d’emergència de la planta o errada dels sistemes 
dels compressors d’aire. 
Preferiblement, es disposaran de sistemes de reducció de pressió per graó segons 
les necessitats de pressió dels consumidors (15,30,60 psi). Sempre factible 
alimentar cada consumidor des de la xarxa general amb el seu propi filtre 
autoregulador de pressió. 
Dispositius de mesura de Procés i vàlvules de control 
Els equips de mesura de condicions de procés s’alimentaran des de la xarxa 
elèctrica del sistema crític d’instrumentació i el seu senyal de sortida s’enviarà al 
sistema de control integral. En aquells elements, el seguiment i controls dels quals 
siguin necessaris per a vigilar el camp, s’escolliran tipus d’instruments que disposin 
de sortida ja equipada pel senyal local, p.e.: miliamperímetres 4-20 mA, en escala 
quadràtica o linial. 
S’utilitzaran vàlvules de control i/o tot-res, accionades per aire d’instrument. En les 
vàlvules de control s’utilitzaran convertidors elèctrics/pneumàtics per al senyal de 
comanda, instal·lats directament a la vàlvula. Si aquestes vàlvules porten associades 
accions de tall, aquesta acció es realitzarà via electrovàlvula de tres vies sobre el 
senyal pneumàtic de control, igualment instal·lat a la vàlvula. 
Les vàlvules de tall tot-res d’accionament pneumàtic disposaran d’electrovàlvules de 
tall de tres vies d’aire, agrupades en caixes, amb alimentació pneumàtica comuna i 
sortida individual de cada vàlvula de tall. 
En el dimensionat de Kv/Cv de les vàlvules es tindrà en compte, no només les 
condicions de cabal i caiguda de pressió requerida en condicions de disseny, sinó 
també els factors per “cavitació”, evaporació, doble fluxe. 
En principi, s’instal·laran les vàlvules de control amb bloqueig i “by-pass” per a poder 
desmuntar aquestes per raons de manteniment, i controlar via vàlvula de 
d’assentament/glòbuls de “by-pass”. El Kv/Cv de la vàlvula del “by-pass” ha de ser, 
com a mínim, la de la vàlvula de control, però no més de dues vegades d’aquell. 
En general, tots els actuadors o “servos” de les vàlvules operades pneumàticament 
seran de simple efecte i reacció amb moll. La disposició de l’actuador serà a “falta 
segura”, és a dir, a falta d’alimentació actuaran portant la vàlvula a la situació més 
segura segons els estudis d’anàlisis de seguretat “Fail Safe” (fallida obra, fallida 
tanca”. Aquesta actuació s’indicarà sempre en els P+I. 
plafó de Control 
9.1.6.4 Requeriments generals per al disseny i selecció 
En el disseny dels instruments es tindrà en compte totes les possibles situacions 
d’operació i s’evitarà que aquests equips puguin ser danyats en condicions 
d’operacions extremes o d’emergència. 
Els instruments de mesura s’instal·laran normalment mitjançant fases de procés 
vàlvules de bloqueig que permetin aïllar els elements del procés anomenat per al 
seu calibratge, reparació i/o substitució. Per als elements de preses de temperatura 
es disposaran els termopars adequats que permetin la substitució de l’element 
sensor operació. Les presses de procés correspondran a les mateixes 
especificacions que equips i/o canonades en les quals es trobin instal·lades i formin 
part del subministrament d’aquells. 
Els senyals de sortida dels instruments seran elèctrics 4-20 mA per als analògics, 
acceptant la sortida de 0-48V, en casos específics. 
Els senyals digitals tot-res seran 0-24 v.c.c. En cas d’elements de detecció tipus 
capacitat o inductiu, s’acceptarà altre tipus de senyal de sortida analògic o digital, 
sempre que sigui compatible amb els equips de control distribuït utilitzats. Així 
mateix, es tindrà en compte els senyals dèbils procedents de termoresistències o 
termoaparells. 
Transmissors de pressió absoluta/pressió diferència 
Sempre que sigui possible, s’utilitzaran transmissors de tipus “intel·ligent”, que 
permetin el seu cablejat sense desmuntar aquests del camp. 
Quan, segons les diferents condicions d’operació, p.e.: arrencades, aturades, 
càrregues reduïdes, es requereixi del transmissor de pressió diferencial un rang 
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d’operació superior al d’1:5, es disposarà de dos o més equips diferents per a la 
pressió diferencial de baix rang o alt rang. 
Instruments de Nivell 
Els instruments de nivell es muntaran sempre en els equips i en les canonades. 
Quan aquests equips siguin amb detectors interns, s’instal·laran mitjançant brides o 
mecanismes a la capçalera o costats dels equips. 
Indicadors de Nivell 
Els indicadors de nivell de tipus mecànic es col·locaran mitjançant una connexió 
bridada o similar. Quan aquests siguin de tipus mirilla externa, es muntaran amb 
presses embridades de DN. 
Interruptors de Nivell 
Els interruptors de nivell es muntaran lateralment a l’elevació on l’acció de tall es 
requereixi. La connexió serà bridada i el diàmetre d’aquesta dependrà de les 
dimensions del flotador. 
Transmissors de Nivell 
Els equips més a dalt indicats portaran associats els seus propis equips de 
generació de senyals, que seran de tipus analògic/electrònic, amb sortida 4-20 mA, o 
de tipus digital, tot-res, amb sortides a 24v.c.c. 
Instruments associats a funcions d’alarmes 
Es podran utilitzar els mateixos instruments i/o transmissors associats a les funcions 
de monotorització (indicació, registre i control) per a les funcions d’alarmes, 
mitjançant les connexions als sistemes de generació d’alarmes. Preferiblement, per 
això, s’usaran sistemes que permetin el seu reglament, calibratge i comprovació en 
marxa. 
9.1.6.5 Procediments d’instal·lació 
Generalitats 
La citada situació exacta es determinarà atenent als següents criteris: 
Els instruments s’instal·laran de forma que no estiguin exposats a excessives 
vibracions ni a temperatures extremes. 
Els instruments no es col·locaran en lloc de pas o àrees que hagin de quedar lliures 
per al manteniment d’altres equips. 
Els instruments es col·locaran de manera que estiguin accessibles i en llocs on no 
puguin produir entrebancs al personal de planta i manteniment. 
Quan un transmissor o altre instrument amb indicació estigui associat a un actuador 
en el seu llaç, es procurarà situar de forma que siguin visibles els indicadors des del 
comandament manual de l’actuador. 
Els indicadors de manòmetres, termòmetres, etc., seran orientats on el requereixi 
l’operació, o bé de forma que siguin visibles des del terra, plataformes, escales, etc. 
Si l’elevació designada en la col·locació d’un instrument és impracticable o d’ella 
resulta interferència amb altres equips el Representant del Propietari serà 
immediatament advertit per a seleccionar una disposició alternativa. 
Els instruments es muntaran ben anivellats i en la seva posició vertical sempre que 
no s’indiqui expressament altra cosa en els plànols. 
Tots els instruments hauran de ser marcats pel CONTRACTISTA amb el TAG 
corresponent. El TAC es podrà gravar amb punxó sobre la placa de característiques 
de l’instrument o sobre etiquetes. L’equip d’etiquetes haurà de ser aprovat pel 
Responsable del Propietari. 
Suports 
Els suports de safates, caixes de connexió, plafons locals i instruments es fabricaran 
en obra durant el muntatge, atenent a la màxima simplicitat, rigidesa i aprofitament 
de l’espai. 
Els suports per als instruments muntats en camp seran generalment fets de 
canonada de 2’’ A.C. 
S’empraran mitjans de fixació com SPIT-ROCK, taladre d’estructures, soldadures, 
etc. 
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En cap cas es fixaran els suports a les canonades del procés. 
Tots els suports s’hauran de pintar amb pintura antiòxid abans de ser instal·lats. 
Els suports fabricats amb tub es protegiran adequadament per a evitar que penetri la 
pluja o pugui condensar humitat en el seu interior. 
Quan es necessiti l’execució de les bases de formigó per a la fixació de suports, 
plafons o altres, el Contractista ho ha de requerir posant-t’ho en coneixement de la 
Direcció de Construcció, amb temps suficient per a no provocar retrassos en la bona 
marxa dels treballs.  
Safates de cables i tubs. 
La instal·lació de safates serà estudiada pel Contractista per a assegurar: 
Un sòlid suport de les safates. 
Que no es sobrepassin els radis de curvatura mínims especificats pel fabricat dels 
cables i tubs. 
Bon accés als cables per a la seva identificació i eventual canvi. 
Separació entre cables corresponents a distintes tensions, que passin per una 
mateixa safata. 
Separació entre cables i tubs en els casos on l’escomesa es realitzi en una mateixa 
safata. 
Recorregut ordenat de cables i bona subjecció dels mateixos. 
Si per aconseguir els objectius anteriors és necessari modificar les dimensions i/o 
recorregut respecte als plànols, es farà d’acord amb el Representat del Propietari. 
Xarxa d’Aire d’instruments 
La xarxa d’aire d’instruments serà totalment independent i separada de les xarxes 
d’aire de procés, aire d’eines o qualsevol altre. 
En la instal·lació de la xarxa d’aire d’instrument es considerarà per una banda els 
col·lectors, subcol·lectors i distribuïdors i per altra els tubs pneumàtics. 
Col·lectors, subcol·lectos i distribuïdors 
 Els recorreguts i localitzacions indicats en els plànols del projecte són 
aproximats. Els recorreguts i localitzacions exactes seran confirmats i 
aprovats pel Representant del Propietari. 
 La instal·lació inclourà la prefabricació i muntatge dels suports necessaris. 
Tubs pneumàtics 
 Tota connexió roscada de ràcors a compressió, haurà de ser guarnida amb 
cinta “Teflón” en sentit contrari a la rosca. 
 Tots els tubs hauran de ser marcats amb etiquetes en els seus extrems, 
d’acord amb el TAG assignat al tub o a l’instrument. En el cas d’instruments o 
distribuïdors amb més d’una connexió pneumàtica s’identificaran de forma 
diferenciada a les distintes connexions, tant en els tubs com en els punts de 
connexió. El tipus d’etiqueta haurà de ser aprovat pel Representant del 
Propietari. 
Escomeses i Connexions Elèctriques 
Es mantindrà la màxima separació possible entre els cables de senyals 
d’instruments i totes les fonts d’interferències elèctriques, com interruptors elèctrics, 
centres de control de motors, rectificadors, transformadors i màquines rotatives. 
S’evitarà que els camins de cables de senyals d’instrumentació vagin paral·lels amb 
cables de força. Si això no és possible es separaran com a mínim les distàncies 
següents, en funció del voltatge i la intensitat del cable de força paral·lel amb més 
potència. 
 Els encreuaments de cables d’instruments amb cables de força es faran 
sempre en angle recte. 
 Els cables d’alimentació de 220 V c.a., o altra tensió de c.a., per a 
instruments, es portaran per safata separada dels cables de senyal.
 Els conductors flexibles tant de cables individuals com de multicables hauran 
de portar terminals de compressió per al seu connexionat als borns. Cada 
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conductor serà marcat amb una etiqueta en les que figuri el mateix número o 
signe que el del born corresponent. 
 Tots els cables i multicables hauran de ser marcats amb etiquetes en els seus 
extrems, d’acord amb la documentació de cablejat. El tipus d’etiqueta haurà 
de ser aprovat pel Representant del Propietari.
Els cables es pelaran de forma que la coberta exterior quedi dintre del 
premsaestopes, no acceptant-se connexionats on el cable sigui pelat abans d’arribar 
aquests. 
Pel muntatge de cables de seguretat intrínseca es seguiran instruccions particulars. 
Al finalitzar el connexionat es verificarà el perfecte ajust dels borns i premsaestopes 
Caixes de Connexió 
Les caixes de connexió, premsaestopes i accessoris portaran el tipus de protecció 
adequat a la zona d’instal·lació. 
Les caixes dels instruments  se situaran de forma que les seves portes o tapes 
puguin ser obertes o desmuntades completament. 
Les caixes d’instruments no es muntaran al costat d’equips calents o vibrants 
(excepte en els casos d’acoplament directe a equips), ni es muntaran sota punts de 
drenatge, ni sobre punts de venteo. 
Les caixes es muntaran sobre el seu suport. L’alçada de suport, sempre que sigui 
possible, serà de 1.350 mm sobre el terra, prenent com a referència la cara inferior 
de la caixa. 
Totes les caixes de connexió metàl·liques proveïdes de cargol exterior per a la 
posada a terra. 
Les entrades a les caixes de connexió seran realitzades per la seva part inferior. Es 
consideraran entrades laterals quan sigui físicament impossible fer-ho per sota. No 
es realitzaran mai entrades per la part superior de les caixes. 
Els taladres en la caixa seran en número iguals al número total de cables previstos, 
inclòs els de reserva. En els taladres amb cable s’instal·laran els corresponents 
premsaestopes. En les taladres de reserva es posaran tampons. 
Cada caixa portarà en el seu front una etiqueta en inoxidable cargolada on figurarà 
el seu número d’identificació. 
Totes les bornas de les caixes de connexió seran marcades d’acord amb la 
identificació als esquemes corresponents. 
Presa de Terra 
En cada sala de control s’instal·larà un sistema d’igualació de potencial que es 
posarà al terra en un únic punt, amb un cable de coure de 35 mm2 de secció. El 
centre de l’estrella se situarà en l’ARMARI D’ALIMENTACIÓ GENERAL de cada sala 
de control. En aquest armari es disposarà d’una barra de coure des d’on partiran 
ramificacions fins les platines d’igualació de potencial de cada armari de control i 
cada caixa d’interconnexió. Les platines d’igualació de potència estaran muntades 
sobre suports aïllants. 
Les masses dels instruments es connectaran al sistema d’igualació de potència a 
través del fil groc-verd del cable de connexió. Aquesta connexió afecta als següents 
instruments: 
Tots els instruments alimentats amb tensions superiors a 24 v. 
Els fins groc-verd (de l’apartat anterior) s’uniran en la caixa de connexió a una 
platina de coure. 
Aquesta platina s’unirà amb la barra d’igualació de potencial de la sala de control 
amb una cable unifilar de coure flexible de 10 mm2 de secció amb aïllament de PVC 
de color groc-verd. 
Les pantalles dels cables individuals dels instrument s’uniran en la caixa de connexió 
a la pantalla general del multicalbe, formant un anell, i estaran aïllats en l’extrem de 
l’instrument. En cas de multicables amb pantalles múltiples, se seguiran instruccions 
particulars. 
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Les pantalles dels multicables es posaran a terra en la sala de control, unint-les a la 
barra d’igualació de potencial. 
Les armadures dels cables i multicables seran posades a terra pels premsaestopes 
a la caixa de connexió. En cas de ser aquesta de fibra, la posada a terra de les 
armadures es realitzarà a la sala de control pels multicables i en els instruments per 
als cables individuals. 
Els xassís, portes i parts metàl·liques d’armaris de control, així com caixes i altres 
masses metàl·liques situades en la sala de control seran posats a terra a través de la 
barra d’igualació de potencial. 
Les masses metàl·liques i caixes de connexió situades fora de la sala de control 
seran connectades a la xarxa de terres de la planta mitjançant un cable un de coure 
entrellaçat de 35 mm2 de secció. 
Connexions d’instruments a procés 
Inclou el muntatge de les presses des de l’embrancament de procés, muntant per 
altres, fins l’instrument. 
Els instruments han de muntar-se d’acord amb els estàndards de muntatge. 
Els embrancaments de procés seran per altres. Serà tot i això responsabilitat del 
Contractista el comprovar el tipus, tamany, material, posició i en general la idoneïtat 
d’aquestes connexions i la seva concordància en el servei a realitzat i la informació 
en el seu poder. Qualsevol anomalia observada serà comunicada al Representant 
del Propietari. 
S’evitaran les obstruccinos en els passos a plataformes, escales, etc., i tindrà molta 
cura en evitar interferències amb altres elements de muntatge. 
El recorregut de les línies fins als instruments o equips serà realitzat de forma que 
s’evitin vibracions, suportant el tub adequadament. 
Les longituds de les presses primàries, seran el més curtes possibles, compatibles 
amb una situació accessible de l’instrument. 
Les presses hauran d’estar allunyades  de línies o equips calents o freds. 
Els recorreguts es faran de forma que s’eviti l’acumulació de gas o líquid en els 
punts alts i baixos de les presses. En cas de precisar la instal·lació de vàlvules de 
drenatge o venteo, aquestes hauran de ser aprovades pel Representant del 
Propietari. 
Les connexions i accessoris a les línies de procés, equips o instruments seran 
roscades o bridades, segons s’indiqui als plànols corresponents. Els elements de 
sellejat, com pasta o tefló hauran de ser aprovats pel Representant del Propietari. 
La canonada de la presa de procés es muntarà de forma que tot i que estigui ben 
suportada, conservi flexibilitat suficient per a facilitar l’expansió de les línies sense fer 
mal be les connexions als equips, així com el seu desmuntatge. 
El doblegat dels tubs s’haurà d’efectuar en fred utilitzant eines adequades. 
El suportat de línies, haurà de fer-se sobre estructures o altres elements fixes, 
evitant línies i/o equips desmuntables. 
Els esforços de torsió degut a les maniobres en les vàlvules de les connexions 
primàries, hauran de quedar absorbits per un suport, sense que es transmetin a 
l’instrument o racores de compressió en els casos en que realitzin connexions amb 
tubs flexibles. 
Els interiors d’accessoris, hauran de ser netejats amb aire, quan no s’especifiqui 
neteges més severes, abans del seu ús en obra. 
Sempre que sigui possible i a no sé que la Direcció d’Obra indiqui el contrari els 
instruments s’instal·laran a 1.350 mm, presos des del pla de referència fins a la part 
inferior de l’instrument. 
Una vegada acabat el muntatge de la connexió primària, l’instrument i/o equips serà 
aïllat i ventejat per evitar que sigui afectat per les proves hidràuliques de les línies i/o 
equip de procés, o per rentats del mateix, sent el Contractista d’Instrumentació 
l’aportador dels esmentats mitjans. 
Instruments en línia 
General 
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Encara que el muntatge d’instruments en línia ha de ser realitzat per altres (excepte 
casos particulars indicats), la supervisió del correcte muntatge i del seu eventual 
desmuntatge per a proves hidrostàtiques i/o neteja de línies, així com el connexionat, 
sí serà responsabilitat del Contractista d’instrumentació. 
Serà responsabilitat del Contractista comprovar que tots els instruments en línia 
siguin muntats d’acord amb les recomanacions del fabricant de cada instrument i/o 
d’acord amb les indicacions del projecte. 
Vàlvules de control i autoreguladores 
El contractista d’instrumentació comprovarà que el Contractista de la part mecànica 
desmunti les vàlvules de control i les vàlvules autoreguladores abans de les proves 
hidrostàtiques i la neteja de línies, i que les torni a muntar en el seu lloc una vegada 
finalitzades. 
Sales de Control 
 Entrades de cables. 
 Una vegades finalitzats els treballs d’estesa, es segellaran les entrades de 
cables en la Sala de Control amb pasta tallafocs o un altre mitjà aprovat pel 
Representant del Propietari. 
 Estesa de cables 
 L’estesa de cables a la Sala de Control es realitzarà sobre safates sense tapa. 
Les safates s’instal·laran elevades respecte al terra. 
 És aplicable allò indicat en l’apartat “Estesa i connexions elèctriques”. 
 Pupitres de comandament 
 S’instal·laran pupitres de comandament segons el disseny del Contractista, a 
partir de les dimensions aproximades indicades en els plànols de la Sala de 
Control. El disseny haurà de ser aprovat pel Representant del Propietari. 
 Armaris de control 
 El Contractista prepararà bases suport pels armaris de control i realitzarà la 
fixació dels armaris a les bases. 
 Es realitzaran totes les connexions, indicades en els plànols i documents del 
projecte, als armaris de control 
 Es proveirà subjecció sòlida dels cables i policables en els punts d’entrada als 
armaris de control 
 El Contractista protegirà adequadament els armaris durant la instal·lació dels 
mateixos, evitant possibles danys. 
 Aquesta especificació no detalla el muntatge i connexionat dels elements 
interiors dels armaris de control, que serà objecte d’especificacions 
particulars. 
9.1.6.6 Inspecció 
La inspecció de cada instrument en fàbrica es realitzarà de la següent forma: 
Els mètodes d’inspecció per tots els instruments han d’estar d’acord amb les normes 
i amb els standards del subministrador. 
Comprovar el certificat de conformitat de la classe de protecció requerida. 
Comprovar que l’instrument compleixi amb el full d’especificació i tot allò sol.licitat en 
la requisició. 
Comprovar precintes i placa d’identificació. 
Comprovar la calibració. 
Inspecció de totes les vàlvules de control i seguretat. 
Inspecció aleatòria, d’un mínim dels instruments de la documentació lliurada pel 
subministrador. 
El test de precisió ha de ser lliurat pel subministrador, d’acord amb l’especificació i 
requeriments de normes d’equips a pressió. 
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9.1.7 Especificacions d’automatismes 
9.1.7.1 Descripció 
Cada CCM (centre de control de motors) està format pels armaris on s’ubiquen els 
equips de control de motors (protecció, arrancador ...) 
9.1.7.2 Armaris de Control de Motors 
Les tipologies normalitzades de motors seran les següents: 
1. Arrencament directe 
2. Arrencament electrònic 
3. Variador de freqüència 
4. Arrencament directe amb inversor 
9.1.7.2.1 Arrencament Directe 
Motors amb una potència inferior o igual a 20 kW, que no necessitin regulació 
continua. 
Les columnes d’arrencament directe constaran de: 
Magnetotèrmic Diferencial (0.3 A) amb contacte auxiliar de dispar 
Contactor de marxa amb bobina de 24 Vcc de baix consum (3 W) contacte auxiliar 
de marxa. 
Relé Tèrmic Electrònic amb contacte auxiliar de senyalització. 
En els casos de molt baix consum, amb grups d’electrovàlvules o similars, es 
permetrà columnes per a varis relés de marxa, amb protecció única magnetotèrmica 
diferencial, i sense relé tèrmic, tendint a agrupar els relés per línies i no per funcions, 
garantitzant, en cas contrari, no afectar més que a la línia implicada en l’error. 
Tots els enclavaments ho seran per software de PLC, exceptuant les aturades 
d’emergència i els relés tèrmics, que estaran seriats amb la bovina del contactor en 
el seu circuit principal, encara que amb contacte auxiliar per a senyalització i report 
al PLC. 
Pel cas d’arrencaments directes de vàlvules i petits motors 220 V monofàsics, les 
columnes constaran de: 
Magnetotèrmic diferencial (0,003 A) amb contacte auxiliar de disparament. 
Relé o contactor de marxa amb bovina de baix consum.  
9.1.7.2.2 Arrencador Electrònic 
Motors amb potència superior a 20 kW, que no necessitin regulació continua, o de 
potència inferior que per les seves especials característiques requereixin un 
arrencament o aturada suau. 
En aquest tipus de columna tenim: 
Magnetotèrmic/Diferencial (0.3 A) amb contacte auxiliar de disparament. 
Arrencador Electrònic, d’arrencament suau i doble rampa, amb arrencament 
programable, que incorporarà protecció electrònica per sobrecàrrega, ajust local 
(mitjançant display) i remot de paràmetres (mitjançant comunicació amb la xarxa 
d’autòmats (principal o d’entrades/sortides). 
Incorporarà diagnòstics i visualització de magnituds elèctriques mitjançant el display. 
Incorporarà compensació de balanç de fases amb objecte de mantenir constant la 
intensitat en cada mal funcionament del motor. Permetrà l’ajustament de la intensitat 
de subcàrrega i el temps abans d’indicar l’esmentada anomalia. A la vegada, 
permetrà disposar i visualitzar les següents magnituds elèctriques. 
Intensitat de cada fase 
Tensió de cada fase. Potència activa (kW) 
Factor de potència 
A més, proporcionarà detecció de: 
Error d’alimentació de línia 
Balanç de tensió 
Inversió de fases 
Sobretensió 
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Sobrecàrrega i Subcàrrega 
Excessiu número d’arrencaments per hora 
Es numeraran tots els armaris del CCM  
9.1.7.3 Conduccions elèctriques 
L’entrada de cables als armaris s’efectuaran per la part inferior. 
La distribució del cablejat de força i enllumenat serà independent del de control i 
instrumentació, permetent un fàcil accés en totes les seves parts. 
S’identificaran tots els cables en ambdós extrems, així com cadascun dels fils que 
els composin, segons nomenclatura que s’aprovarà en els especificacions definitives 
tècnico-constructives. 
9.1.7.3.1 Conductors 
Els conductors seran de coure recuit sense estanyar, lliure de tota la imperfecció, 
d’acord amb la norma UNE 21022. 
La coberta serà no propagadora de la flama, no propagadora d’incendi, de reduïda 
emissió de fums, exempta de gasos tòxics i corrosius. No s’admetran soldadures en 
els conductors i cables. 
9.1.7.3.2 Embornat 
Tots els borns seran per a muntatge en perfil simètric segons norma DIN 50022. El 
material conductor dels mateixos serà d’una aleació de coure del 85% o superior, 
d’alta resistència, amb superfície del cos del born protegida mitjançant niquelat 
galvànic, proveïts d’assegurança contra afluixament involuntari de les connexions. 
Com material aïllant s’utilitzarà la poliamida reforçada amb fibra de vidre, el 
duroplàstic o la ceràmica esmaltada KER221, amb una rigidés dieléctrica superior a 
400 kV/cm. 
En concret, els borns per a senyals analògics (4.-.20 mA) disposaran de femelles 
roscades per a connexió de clavilles MPS o RPS, a la vegada que seran del tipus 
ganivet. 
9.1.7.4 Sistema d’automatització 
9.1.7.4.1 Arquitectura del sistema 
L’adquisició, en temps real, del senyals associats als diferents elements que formen 
part de la planta, es realitzarà de forma distribuïda, per mitjà d’un PLC. L’estació a la 
vegada, tindrà distribuïdes en regleters intel·ligents les entrades i sortides en 
cadascun dels armaris de control de motors del CCM.  
9.1.7.4.2 Xarxa Principal 
Els PLC’s es connectaran en una red, distribuïda per tota la planta, sobre suport i es 
portarà la xarxa al centre de control de planta (Sala de control).  
9.1.7.4.3 Xarxa de Entrades/Sortides 
Les entrades i sortides distribuïdes, variadors de freqüència i arrencadors 
electrònics, estaran connectats a una xarxa local del PLC, sobre para trenat, 
twinaxial o coaxial, d’alta velocitat. Aquesta xarxa admetrà la possibilitat de connexió 
d’ordinadors personals a través del dispositiu adequat de comunicacions per a 
programació, manteniment i càrrega/descàrrega de programes del PLC. 
La velocitat de transmissió no serà funció de la distància, ni del número de nodes i 
serà constant i dimensionada. 
La topologia de la xarxa; flexible, admetent qualsevol articulació possible en el seu 
cablejat. La distància entre nodes podrà superar un mínim de 500 m 
S’obtindrà els llistats necessaris per a preparar les actuacions del seu equip i per a 
mantenir al dia la història de cada màquina i prepara les comandes de material de 
reposat. Aquest programa o eina haurà de recórrer a la base de dades per a 
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consultar les hores de funcionament i el número de maniobres de cada màquina per 
a poder detectar un excés d’anomalies en una mateixa màquina que obligui a 
l’automatisme a substituir-la massa sovint. Aquest tipus de consulta, és una utilitat 
més que hauria d’existir. 
9.1.7.4.4 Manteniment dels esquemes elèctrics 
Per a mantenir al dia els múltiples esquemes elèctrics de la planta s’hauran de lliurar 
les còpies dels mateixos en suport magnètic en un format estandar com AutoCAD. 
Per a la consulta i modificació s’instal.larà en un dels terminals de manteniment el 
programa d’edició, que permetrà que totes les modificacions siguin actualitzades 
contínuament i les còpies impreses mantingudes sempre com “As Built”. La gran 
quantitat de màquines a la planta podria obligar a que el volum d’esquemes a 
guardar en disc fos enorme, però el fet de que s’hagin previst una sèrie d’esquemes 
tipus, junt amb la possibilitat d’AutoCAD de relacionar-se amb una base de dades 
per a completar els treballs d’edició, fa que les tasques de manteniment elèctric en 
l’aspecte de conservació d’esquemes actualitzats es pugui racionalitzar en gran 
manera. Per això, haurà d’implementar-se una sèrie d’utilitats que permetin a l’usuari 
accedir a un conjunt d’esquemes tipus i a la taula de dades de màquines i, 
mitjançant la simple senyalització del Tag de màquina, li aparegui a la pantalla de 
treball l’esquema tipus corresponen amb les etiquetes relatives a la màquina en 
qüestió.  A partir d’aquí li serà relativament fàcil fer les modificacions necessàries a 
l’esquema i guardar-lo tal qual si són modificacions que afectaven a totes les 
màquines d’aquest tipus o guardar-lo com un nou tipus si era una modificació 
particular per aquesta màquina. 
9.1.7.4.5 Serveis auxiliars controlats per PLC 
Tots els serveis auxiliars elèctrics de planta hauran d’estar cablejats als PLC perquè 
aquests puguin controlar la seva funció o accionament, i el software de control dels 
ordinadors haurà d’incloure pantalles que representin tota la informació i permetrà 
operar sobre tots ells. Els únics sistemes que no estaran controlats pels autòmats 
seran els que ja disposen de la seva pròpia central de control. 
9.1.7.4.6 Altres programes 
Podria incloure’s en el subministrament un programa de Control Estadístic, a més 
d’un curs de formació del mateix per un mínim de personal. A la vegada, s’inclourà 
un complert sistema antivirus que abastarà totes les màquines i sistemes informàtics 
descrits en aquest plec. 
9.1.7.5 Formació 
 Caldrà facilitar un curs pràctic a l’equip que es faci càrrec de l’explotació del 
sistema, sobre els propis equips i programes. 
Formació sobre la programació dels autòmats (solament a personal tècnic autoritzat). 
Formació sobre manteniment de proteccions de motors i arrencadors
Formació sobre sistema operatius del sistema d’informació i control. 
 
Especificacions de Projectes PLEC DE CONDICIONS TIPUS PER A PROJECTES 






9.2 ESPECIFICACIONS DE PROJECTES D'ESCOMESES 
Mitjançant el sistema de recollida pneumàtica, les escombraries es transporten, des 
del lloc d’origen, per aspiració dins de canonades soterrades fins a una central de 
recollida, on són introduïdes dins de grans contenidors (Veure fig. 1). 
El cicle de recollida s’inicia als replans dels habitatges, o bé al vestíbul de l’edifici, on 
es diposita la tradicional bossa d’escombraries, mitjançant una comporta (2), a un 
tub vertical que fa de baixant (1). Les escombraries per gravetat cauen fins a la 
vàlvula (3), que està instal·lada al soterrani en una cambra d’escombraries i que 
roman tancada, on són emmagatzemades. La vàlvula, de funcionament pneumàtic, 
connecta amb una xarxa de canonades horitzontals (5) que per sota dels vials arriba 
fins a la central de recollida. 
Simplificant, direm que a la central uns turboextractors (11) generen una depressió a 
les canonades que, una vegada oberta la vàlvula (3), aspira les escombraries. 
Aquestes, circulant a una velocitat entre 50 i 60 km per hora, arriben a la central, on 
són separades de l’aire dins un cicló (7) i són descarregades a un compactador (8) 
que les introdueix als contenidors (9). L’aire és conduït a un circuit de filtrat (12) i 
(13) i, ja depurat és retornat a l’exterior. 
La xarxa està compartimentada en sectors mitjançant vàlvules de seccionament (6) 
per tal d’optimitzar el nombre d’extractors. El cicle de recollida dura aproximadament 
dues hores i normalment es realitza una vegada al matí i una a la tarda. El sistema 
està totalment informatitzat (15) i tot funcionament incorrecte s’indica al centre de 
control mitjançant senyals d’alarma. 
 
 
1.Baixant Vertical    10.Transportador de contenidors 
2.Comporta d’abocament   11.Turboextractors 
3.Vàlvula d’escombraria   12.Filtre sintètic 
4.Vàlvula d’entrada d’aire   13.Silenciador 
5.Canonada de transport   14.Equip per a aire comprimit 
6.Vàlvula de seccionament   15.Equip de control amb ordinador 
7.Separador d’escombraria   16.Módem per a control a distància 




L’objecte d’aquest plec de condicions de projectes d’escomeses és definir els límits 
pertanyents a l’obra i unificar criteris de disseny a l’interior dels habitatges i locals, 
per a tots els agents implicats a la recollida pneumàtica de residus sòlids urbans en 
la fase de sol·licitud de llicència d’obres. Per poder autoritzar l’inici de l’obra, el 
promotor haurà de presentar el projecte constructiu aprovat de la mateixa, un cop 
realitzat el replanteig. 
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9.2.2 Límits d’actuació 
La definició dels límits dependrà de l’estat d’acabat o funcionament de la xarxa 
general. En principi el promotor està obligat a fer-se càrrec del següent: 
Junt dielèctric: Canalització fins al mur de contenció, construcció d’un passamurs i 
realització del junt dielèctric a l’exterior de la parcela. A continuació es 
cobrirà amb un tap cec de tancament, amb identificació clara de la 
seva ubicació, deixant l’obra preparada per a la unió amb la xarxa 
general. En cas que el junt quedi soterrat, es farà un registre per al 
seu control i manteniment. 
Connexions: Armari de connexions situat en el punt més proper a la xarxa general, 
dins del pàrking de l’edifici o a la cambra de vàlvules. Quedarà tot 
preparat i a punt per a poder provar el funcionament del sistema en 
qualsevol moment. 
Conduit: La canalització del conduit arribarà fins al registre del junt dielèctric, a 
l’exterior del mur. 
 
9.2.3 Instruccions de disseny i distribució 
9.2.3.1 Introducció 
Per al disseny de les escomeses, el criteri bàsic és que el recorregut màxim a cobrir 
pels usuaris no ha de superar els 50 m. Existeixen dos paràmetres que defineixen la 
instal·lació tant des del punt de vista del número necessari de vàlvules, com de la 
seva ubicació respecte al punt de vista de la seva utilització per part dels usuaris. 
- Determinació del número de vàlvules d’escombraria. 
El factor determinat és el número d’habitatges equivalents (HE) que pot 
admetre cada vàlvula d’escombraria. 
El número màxim de HE per a una vàlvula és de 17. 
Taula d’equivalència per al càlcul de HE: 
* Residencial: 1 HE = 1 habitatge residencial. 
* Terciari:  1 HE = 50 m2 de Local Comercial. 
* Oficines:  1 HE = 75 m2 d’oficina. 
L’alçada mínima per a poder assegurar aquesta capacitat per vàlvula és 
de 3 m fins a la part superior de la vàlvula, situant la comporta 
d’abocament a una cota de 1,2 m de la cota del terra. Per altra banda, 
l'alçada útil màxima d'un baixant serà de 3,5 m. 
- Ubicació de les comportes d’abocament. 
Aquestes podran anar en principi situades bé repartides a cada replà de 
l'edifici, o totes al vestíbul. Mai es col·locaran les comportes de tota l'escala 
a una única planta on hi hagi habitatges. 
Les comportes per a brossa comercial i domèstica podran compartir 
baixants, a fi de no sobrecarregar el nombre de vàlvules. 
Caldrà assegurar l'accessibilitat dels locals comercials a les seves 
comportes d'abocament. 
El nombre mínim de vàlvules que es col·locaran serà dos (orgànica i rebuig); el 
nombre mínim de bústies que es col·locaran serà quatre, en cas que hi hagi 
comerços (domèstica-comerç/orgànica-rebuig); el nombre mínim de baixants serà 
quatre, si no es comparteixen baixants de comercials i domèstiques. 
En el cas que les vàlvules estiguin instal·lades en pericons, aquests hauran de 
complir l'esmentat al plec de condicions; aquests recintes seran de fàcil 
accessibilitat. 
9.2.3.2 Cambra de vàlvules 
Les dimensions recomanades de les cambres, amb o sense vàlvula d’aire, són les 
següents:  
2,1 m x 2,1 m x 2,5 m. 
Tot i així, en el cas que hi hagi dificultats per complir aquest requeriment, les 
dimensions mínimes que s'hauran de complir són: 
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- Per a vàlvules de residus: 1,5 m x 1,5 m x 2,5 m. 
- Per a vàlvules d'aire: 2,1 m x 2,1 m x 2,5 m. 
Si les cambres contenen més d'una vàlvula, ja sigui d'escombraries o aire, s'haurà 
de complir el següent: 
- Entre els eixos d’una vàlvula d’aire i d’una vàlvula d’escombraries hi haurà 
un mínim de 1,3 m. Entre els de dues vàlvules d’escombraries hi haurà un 
mínim de 1,0 m. 
Les característiques principals que compliran seran: 
- L’entrada d’aire mínima (ja sigui de l’exterior o aspirat de la reixa del 
sistema de ventilació del pàrking, si existeix) per a un local de vàlvules 
d’escombraries ha de ser de 0,4 m2, i 1,0 m2 en cas que hi hagi vàlvula 
d’aire. 
- Si l’entrada d’aire travessa directament o per mitjà d’un conducte una paret 
de sectorització d’incendis (pàrquing), s’ha d'instal·lar una comporta 
tallafocs segons NBE-CPI-96. 
- Parets i sostres de les cambres han d’estar dissenyades per a resistir 300 
kg/m2 de subpressió. 
- Les cambres s’han d’equipar amb il·luminació, presa de corrent amb presa 
de terra, porta d’accés amb RF aplicable a pàrkings i amb pany. 
- Han d’estar provistes d’un drenatge al terra, amb una petita bomba si 
s'escau. 
- Tot acabat amb pintura rentable o enrajolat. 
Les cambres de vàlvules hauran de permetre l’accés a personal de manteniment o 
degudament autoritzat. 
9.2.3.3 Altres condicions a complir 
 La longitud màxima de canonada que permet obviar la vàlvula d’aire és de 15 m 
des de la vàlvula d'escombraria fins a la xarxa general, amb un màxim de 2 
colzes. 
 A les baixants de bústies comercials es col·locaran sensors de baixant ple 
(cèl·lules fotoelèctriques). 
 La unió baixant-vàlvula serà estanca als líquids. No es col·locaran vàlvules de 
guillotina. En qualsevol cas, tant la unió baixant-vàlvula com la pròpia operació de 
la vàlvula seran estanques, per tal d’evitar esquitxades. 
 Les canonades interiors tindran pintura RF, segons l’ambient on estan situades. 
Els suports al sostre es calcularan per una càrrega d’aigua que omple totalment 
la canonada. Els suports dels colzes al sostre es calcularan per la força deguda 
al canvi de direcció del flux. 
 Les cambres de comportes i vàlvules podran estar connectades mitjançant un 
forat al forjat. Les dues han d’estar ventilades. 
 Les portes d’accés a les cambres de vàlvules seran sempre del mateix ambient 
que el lloc on estan situades (segons NBE-CPI-96) i s’obriran preferiblement cap 
a fora. L’amplada interior mínima de pas totalment lliure serà de 0,80 m. Les 
portes s’hauran de poder obrir sempre des de dins. 
9.2.4 Característiques dels components bàsics de la xarxa 
interior 
9.2.4.1 Comportes d’abocament 
S’utilitzen diversos tipus de comportes d’abocament depenent del tipus 
d’escombraria a produir: 
* Domèstica: Comportes de F300 mm . 
  Comportes basculants amb dispositiu de seguretat. 
* Comercial: Comportes de 400 x 500 mm. 
  Per a bosses de 90 i 120 litres. 
Aquestes comportes compliran la normativa contra incendis NBE-CPI-96. 
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9.2.4.2 Baixants verticals 
Els baixants verticals, que connecten cada planta de l’edifici amb les vàlvules 
d’escombraria, formen part de les obres d’edificació. Estan sotmesos a una 
depressió (màxim 200 mm c. a.) durant el procés d’obertura de les vàlvules i el seu 
disseny es similar als baixants verticals convencionals. 
Consta d’uns tubs metàl·lics, d’acer St. 37.2 de soldadura helicoidal, en mòduls de 
1800 mm i 1250 mm o similar. Als extrems dels tubs va soldat un anell metàl·lic, que 
amb una abraçadora metàl·lica unirà els tubs. En aquest junt es col·locarà un 
element segellant, tipus asfàltic. 
Els baixants estaran fixats al forjat mitjançant una abraçadora metàl·lica amb un 
perfil UPN-140 de recolzament, amb làmina de neoprè intermitja que aïlli el baixant 
del forjat i elimini la transmissió de sorolls. 
Per a muntar aquests baixants s’ha de disposar d’un forat de, com a mínim, 600 x 
600 mm. 
En cas de desviament de la vertical, mai serà superior a 30º. 
La comporta d’abocament, per raons de seguretat, es situa a aproximadament 1200 
mm del terra mesurat des de l’eix de la comporta. 
Per evitar obstruccions als baixants verticals i a la canonada de transport, s’han de 
tenir en compte les següents condicions: 
a) El diàmetre interior als baixants no ha de ser superior al d’obertura de les 
vàlvules (498 mm). 
b) Les comportes circulars d’abocament s’han d’obrir horitzontalment, per la 
dificultat de mantenir netes les que s’obren de dalt a baix. 
c) Les unions dels elements dels baixants han de ser estanques. 
d) Les unions baixant-vàlvula han de ser de tipus “no rígid” (neoprè o similar), 
preferentment estanques. 
9.2.4.3 Ventilació dels baixants 
La part superior dels baixants s’ha de connectar a un conducte de ventilació d’una 
secció mínima de 0,035 m2. Aquestes connexions poden ser independents o unir els 
diferents baixants a un únic conducte vertical de ventilació, que assolirà una alçada 
de 3 m des del nivell del terra si la sortida és a façana, i de 2 m per sobre del terrat 
en el cas d’anar a coberta. Si és necessari es farà un ventilació forçada. 
9.2.4.4 Vàlvules 
Les vàlvules dins una xarxa interior d’un edifici són vàlvules d’escombraria i vàlvules 
d’aire. 
- Vàlvules d’escombraria 
Són les vàlvules que separen la xarxa de transport d’escombraria dels 
baixants verticals. Es troben normalment instal·lades als soterranis dels 
edificis, en cambres destinades a aquest ús, o en pericons independents. 
Terminals electrònics, situats pròxims a les vàlvules verifiquen i executen les 
ordres de l’ordinador situat a la central de recollida. 
Les característiques més habituals són: 
* Dimensió:    Diàmetre d’obertura de 500 mm. 
* Cos de vàlvula:  Material acer DIN St. 34-2. Gruix de paret 5 
mm. 
* Elements de tancament: Placa d’acer homologada anticorrosió, 
mecanitzada i exteriorment rectificada. Gruix: 
16 mm. 
* Cilindre d’aire comprimit:  Suportarà una pressió de 10 atm 
- Vàlvules d’aire 
Les vàlvules d’entrada d’aire, situades a l’extrem de cada ramal o amb cada 
vàlvula de residu, s’instal·len als soterranis dels edificis, compartint la cambra 
amb les vàlvules d’escombraries o en pericons independents a prop de la 
darrera vàlvula d’escombraria del ramal corresponent. Terminals electrònics, 
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situats pròxims a les vàlvules, verifiquen i executen les ordres de l’ordinador 
situat a la central de recollida. 
 
Les característiques principals són: 
* Dimensió:    Diàmetre d’obertura de 400 mm. 
* Elements de tancament: Disc d’acer amb junt de goma.  
* Cilindre d’aire comprimit:  Suportarà una pressió de 10 atm 
* Silenciador: Acer galvanitzat i llana mineral. Redueix el 
nivell de so per sota dels 55 dBA, mesurats a 
5 m fora de la cambra d’escombraries. 
* Dimensions del silenciador: Mides exteriors aproximades: 
1,2m x 1,2m x 1m. 
 Gruix recomanat de la llana mineral: 50 
mm. 
(en tot cas, el nivell sonor a l'interior dels habitatges complirà la normativa 
NBE-CA-88 i l'ordenança municipal). 
9.2.4.4.1 Vàlvules homologades 
Per poder instal·lar qualsevol tipus de vàlvula s’han de complir les següents 
condicions: 
No s’instal·larà cap vàlvula que no hagi estat homologada segons procediment 
que es determina a continuació. 
1. S’haurà de justificar l’experiència relativa a la marca i el model proposats en 
qualsevol tipus de vàlvula que es vulgui instal·lar. Si no existeix experiència 
prèvia en el funcionament d’aquestes vàlvules, s’acceptarà la seva instal·lació 
condicionada al funcionament correcte durant un any des de la seva posada en 
marxa, a criteri del DSNU i CLABSA. En cas de no considerar-se, a judici 
d’aquests serveis, el seu funcionament correcte, es procedirà a la seva 
substitució per un altra marca i/o model, també subjecte al seu funcionament 
correcte. 
2. Aquestes vàlvules s’hauran d’assajar a un laboratori d'assaigs homologat, Aquest 
assaig consisteix en realitzar un mínim de 10.800 moviments d’obertura i 
tancament, per mitjà d’aire comprimit, equivalent a una vida de 15 anys i 2 
obertures diàries. Tots els comunicats, proves i reunions pertinents respecte a 
aquest assumpte s’hauran de comunicar a CLABSA. El cost de totes les proves 
anirà a càrrec de l’empresa que desitgi homologar les seves vàlvules. 
3. El DSNU i CLABSA es reserven la facultat de complementar la prova al laboratori 
amb un assaig de la vàlvula a una instal·lació existent i en funcionament. 
4. Una vegada acceptades i homologades les vàlvules (d’escombraria i d’aire), 
portaran una placa d’identificació, indicant el tipus de vàlvula, any de fabricació i 
el codi d’homologació. 
9.2.4.5 Canonada de transport 
La xarxa interior d’un edifici es connectarà a la xarxa general segons indicacions de 
DSNU. Els elements que intervenen en aquest disseny poden ser els definits a 
continuació, seran d’acer (al carboni, inoxidable,…) i compliran les condicions que 
s’especifiquen. Qualsevol altre material haurà de ser aprovat. La soldadura serà 
elèctrica manual amb elèctrodes adequats a cada tipus de material de canonada. Es 
requereix recarregar la soldadura exteriorment, i evitar la penetració del cordó per la 
part interior del tub, ja que s’obstaculitza el pas del residu, provocant pèrdues. El 
control de soldadura amb líquids penetrants es realitzarà al 5% de les soldadures. 
No està permès la soldadura oxiacetilènica. 
- Tubs rectes: Juntament amb els colzes i les unions de ramals en “Y”, són 
els que composen la canonada de transport horitzontal. 
Són tubs de soldadura helicoidal o longitudinal, de qualitat DIN St. 37.2, o 
segons norma SIS 1312, ASTM A 135 Grade A o AISI. La densitat de 
l’acer admesa és de 7.850 kg/m3.  
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* Diàmetre interior:   498 mm 
* Gruix de paret:   5 mm 
* Resistències mecàniques: 
- Resistència a la tracció: 3.700 a 4.500 kg/cm2 
- Límit de fluència:   2.400 kg/cm2 
- Allargament de trencament:  25% 
* Composició química: 
 - Carboni:    0,17 màxim 
 - Fòsfor:    0,05 màxim 
 - Sofre:    0,05 màxim 
 - Nitrogen:    0,007 màxim 
* Tractament superficial exterior: xorrejat de sorra SA 2 ½ i revestit 
segons normativa de Gas Natural o 
Repsol. 
- Colzes del traçat horitzontal: 
Els colzes seran preferiblement continus, tot i que excepcionalment i amb 
justificació detallada s’acceptarà que estiguin formats per elements de 
caldereria independents, amb un mínim de 6 peces per colze. Seran 
colzes de soldadura helicoidal o longitudinal, de qualitat DIN St. 52.3, o 
segons norma SIS 2101, o ASTM A 155 Grade CMSH 70/1 o AISI. 
* Diàmetre interior:   498 mm 
* Gruix de paret:   8 mm 
* Tolerància màxima del gruix: 10%. 
* Resistències mecàniques: 
- Resistència a la tracció: 5.200 a 6.200 kg/cm2 
- Límit de fluència:   3.600 kg/cm2 
- Allargament de trencament:  22% 
* Composició química: 
 - Carboni:    0,20 màxim 
 - Fòsfor:    0,045 màxim
 - Sofre:    0,045 màxim
 - Nitrogen:    0,005 màxim
El contingut en silici no superarà el 0,55%, i el de manganès el 1,5%. 
* Radi de curvatura: 1800 mm  
* Angle de curvatura:   de 10 º a 90º. 
* Tractament superficial exterior: xorrejat de sorra SA 2 ½ i revestit 
segons normativa de Gas Natural o 
Repsol. 
- Connexions en “Y” (ramals): 
Connexions prefabricades en taller de tubs rectes. Longitud de la part 
principal 2,5 m, i de la part de connexió 1,5 m. L’angle de connexió serà  
30º. 
* Diàmetre interior:   498 mm 
* Gruix de paret:   5 mm 
* Tractament superficial exterior: revestit segons normativa de Gas 
Natural o Repsol.
- Connexions per a vàlvules: 
Per a connectar les vàlvules amb la canonada horitzontal s’empraran 
colzes de 90º d’acer al carboni. 
* Vàlvula d’escombraria: Diàmetre interior:  498 mm 
Radi de curvatura:  750 mm 
Gruix de paret: 5 mm 
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* Vàlvula d’aire:   Diàmetre interior:  398 mm 
Radi de curvatura:  600 mm 
Gruix de paret: 5 mm 
Tractament superficial exterior: Revestit segons normativa de Gas 
Natural o Repsol. 
- Altres peces i connexions: 
En acer al carboni St. 37.2. revestit segons normativa de Gas Natural o 
Repsol. 
En el cas de canonada no soterrada sota el forjat del pàrking, es faran servir 
dispositius de suport i guia per a suportar, guiar i ancorar-les amb seguretat. Els 
suports i els seus acoplaments a l’estructura, hauran de complir: 
 Guiar la canonada 
 Transmetre les forces i moments (expansió tèrmica). 
 Absorbir càrregues suplementàries. 
 Esmorteir vibracions. 
Els suports s’hauran de dissenyar de manera que compleixin els següents 
requeriments: 
 Han de permetre l'ajust a l'alçada del pàrking, per a un anivellament final 
de la canonada.
 S’evitarà el contacte directe de la canonada amb els elements de 
subjecció. En cap cas es reduirà el gruix de la protecció de PE tricapa. 
9.2.4.5.1 Protecció de les canonades 
Sistemes de protecció de la canonada de RPRSU. Sempre que s'incloguin trams 
d'acer al carboni, serà d'aplicació el següent: 
- Recobriment amb PE tricapa (anticorrosió) 
- Protecció catòdica 
9.2.4.5.2 Protecció catòdica 
Degut a les possibles discontinuïtats del revestiment de PE tricapa, es protegeix la 
canonada amb protecció catòdica (ànodes de sacrifici o corrent impresa). En els 
trams de canonada comuns de la xarxa municipal pública, la protecció catòdica és 
per corrent impresa des de la central de recollida: s’injecta una milicorrent que es 
concentra a les zones metàl·liques impedint la corrosió localitzada al punt sense 
revestiment. 
A totes les escomeses, sempre que la canonada estigui soterrada, i després del junt 
dielèctric, s'haurà de mantenir la protecció catòdica mitjançant ànodes de sacrifici. El 
número, quantitat i característiques d'aquesta instal·lació de protecció de l'escomesa, 
estarà projectat per una empresa especialitzada.  
Per poder separar elèctricament les zones soterrades de la xarxa general protegides 
des de la central de recollida amb les xarxes interiors (escomeses), s’instal·len junts 
dielèctrics; aquests impedeixen que la corrent de protecció de la xarxa general o de 
la interior flueixi cap a altre destí no desitjat (la interior o exterior respectivament). 
El junt dielèctric típic que s’instal·la és circular tipus estel, compatible amb les brides, 
amb passadors de plàstic per evitar qualsevol contacte metàl·lic. 
La seva instal·lació es realitzarà preferentment entre el mur pantalla i la xarxa 
general, és a dir, al costat exterior de la parcel·la. Sempre que es travessi un mur, 
s’ha de posar un passamur, i cal tenir present que qualsevol derivació metàl·lica amb 
la canonada (estructural, preses de terra, etc.) anul·la la protecció catòdica ja que el 
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metall absorbeix tota la corrent generada, i per tant en aquest cas el junt no garantirà 
el seccionament de la zona protegida. 
9.2.4.5.3 Protecció amb PE tricapa 
En cas de no emprar canonada d'acer protegida en origen per polietilè o inoxidable, 
el sistema de protecció que s’ha d’utilitzar són cintes de PE tricapa, d’1 mm cada 
capa i un adhesiu per assegurar la seva subjecció a la canonada. 
L’encintat de les canonades es realitza a taller, i solament s’encinten en obra el 
colzes i les soldadures. 
Prèviament s’ha d’assecar i netejar la superfície de la canonada amb un enèrgic 
raspallat i xorrejat o una bona imprimació, eliminant l’òxid de la superfície, greix o oli, 
mitjançant dissolvents. 
La cinta s’enrotlla segons una espiral, deixant mig solapament, és a dir, que a cada 
volta de la cinta s’ha de procurar un recolzament sobre la meitat de l’ample de la 
volta anterior. 
L’ample de cinta recomanat es de 150 ó 200 mm. El solapament mínim ha de ser de 
13 mm. 
S’ha de fer una comprovació de l’encintat, mitjançant un detector de la rigidesa 
dielèctrica. 
9.2.4.5.4 Rases i reblerts 
Existiran dos tipus de rases (sota solera o zona exterior de l’edifici). 
Ambdós tipus de rasa han de tenir un llit de sorra fina de riu d’uns 10 cm de gruix on 
anirà assentada la canonada de transport. 
- Execució del reblert de protecció de les conduccions. 
Aquest reblert s’utilitzarà envoltant les canonades fins a 15 cm, com a 
mínim, per sobre de la generatriu superior, i el material serà el mateix que 
el del llit, és a dir, sorra fina de riu. 
- Execució de reblerts de cobriment. 
Aquest reblert, en cas de que no vagi sota solera, s’utilitzarà per al reblert 
en rasa a partir dels 15 cm per sobre de la generatriu superior de la 
canonada i fins la cota prevista a projecte. S’executarà un mínim de 30 cm, 
en capes de 15-30 cm, amb material d'excavació o sòls seleccionats, 
compactant manualment o amb equip mecànic lleuger. 
La compactació serà per tal d’aconseguir una densitat mínima del 95% de 
la de l’assaig Próctor modificat. 
- Execució del reblert sota calçada. 
Aquest reblert s’utilitzarà als 50 cm superiors de la rasa per als casos en 
que no s’hagi de disposar de ferms o reposar el sòl vegetal. 
S’executarà amb materials adequats i es compactarà fins a una densitat 
seca del 95% de la de l’assaig Próctor modificat. 
9.2.4.5.5 Registres. Pericons i tapes 
Els registres necessaris per a la canalització del conduit tindran les següents 
característiques: 
Pericons: 
- Les seves dimensions seran de 70 x 70 cm. 
- Podran ser prefabricats o "in situ". En principi seran d'obra de fàbrica de totxo 
massís, arrebossats i lliscats per dins amb morter de ciment 1:4, o bé modulars 
construïts  “in situ” del tipus “StakkaBox” o similar de peces de plàstic d’alta 
resistència protegits en el seu perímetre amb 8 cm de formigó H-150 o formats 
per peces prefabricades de formigó. 
- Els pericons hauran de suportar els següents test: 
 Càrrega vertical: Segons BS EN124 classe D400.  
 Càrrega lateral: Segons BS 5834. Part 4/1989. 
 Impacte al fred. Segons BS 1247. Part 2/1990. 
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 Estabilitat tèrmica: Cadascun dels pericons es sotmetran a una 
temperatura de 60ºC durant 30 dies, desprès cada pericó es 
sotmetrà al test de càrrega vertical i d’impacte al fred. 
 Resistència a agents químics: Segons BS EN 228 de 1995. 
 Temperatura d’estovament VICAT: Segons EN ISO 306 de 1997. BS 
part 1. Mètode 120 A de 1997 (temperatura superior a 140ºC). 
 Stress cracking: Segons BS EN 295. Part 3 de 1991. 
- Els graons per a l'escala de gat, si s'escauen, seran de polipropilè amb ànima 
d'acer de 12 mm. de diàmetre i col·locats cada 35 cm. 
Tapes: 
- Les càrregues de trencament seran D-400, segons UNE-EN 124. 
- Seran rodones de diàmetre 600. 
- Les tapes incorporaran una inscripció en la part superior de "RECOLLIDA 
D'ESCOMBRARIES" i l'escut de l'Ajuntament de Barcelona. S'identificarà 
també la norma europea que compleixen i el tipus de càrrega màxima que 
suporten (D-400). El nom del fabricant  s’indicarà en tot cas en la part inferior 
de la tapa. 
- La superfície de suport de les tapes estarà fixada i acabada, i perfectament 
anivellada. 
9.2.4.6 “Conduits”, cables elèctrics i tub per a aire comprimit  
- “Conduits” 
En paral·lel amb la canonada de transport s’instal·laran dos “conduits” (1+1 de 
reserva) de PE d’un mínim de 44 mm de diàmetre flexible i amb la superfície 
interior llisa i amb guia. Per aquest “conduit” discorre el tub d’aire comprimit i 
els cables elèctrics de senyal. 
Els conduits s’instal·laran amb un sol tram entre registres, que estaran situats 
cada 50 m i cada canvi brusc de direcció (radis petits). Si això no fos possible, 
s’utilitzaran connexions estanques per a garantir la protecció màxima del tub. 
Una vegada instal·lat el conduit, es protegiran els extrems amb cinta adhesiva 
per evitar que s’introdueixi terra o brutícia a l’interior del tub. 
- Cables elèctrics: 
Transmeten senyals i polsos entre la central i totes les vàlvules. Són 
multiparells; el número de conductors és de 12 per vàlvula de seccionament, 
escombraries o aire, essent la secció de cada conductor de 0,75 mm2. 
- Tubs per a aire comprimit: 
Connecten el compressor situat a la central amb totes les vàlvules. Són tubs 
de PE de diàmetre 16/11 mm, pressió màxima 10 atm i flexibles. L’equip d’aire 
comprimit es completa amb vàlvules magnètiques, filtre de depuració, vàlvules 
de tancament, etc., situats al mòdul de control, accessible i ubicat a la cambra 
de vàlvules. 
9.2.4.7 Mòduls de control 
Com ja s'ha indicat abans, aquests mòduls es troben dins de la cambra de vàlvules. 
La seva funció és regular l'entrada d'aire comprimit i els senyals. 
Just abans del mòdul de control, cada vàlvula d'escombraries tindrà una caixa de 
connexions on es derivaran 6 parells cap a la següent vàlvula. 
A la sortida de la caixa de connexions de les vàlvules d'escombraries, així com a la 
d'aire, s'instal·larà el mòdul de control, que contindrà: 
- Electrovàlvula amb filtre i vàlvules manuals. Tindrà una entrada d’aire i dues 
sortides cap al cilindre pneumàtic. 
- Entrada de senyal/potència al Mòdul de control electrònic de 24 V i 3W. 
- Sortida de senyals cap als següents elements: 
 comporta tallafocs, 
 comporta comercial si existeix, 
 sensor de nivell del baixant comercial, 
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 sensor de posició del cilindre pneumàtic, 
 electrovàlvula. 
9.2.5 Elements mínims que ha de contenir un projecte 
executiu 
Aquest projecte ha d'estar disponible a l'inici de les obres. El no lliurament del mateix 
pot ser motiu d'aturada de les obres per part de l'Ajuntament. 
9.2.5.1 Memòria 
a) Descripció general dels equips mecànics i de control. 
b) Justificació del nombre i tipus de vàlvules en funció de la producció generada 
pels usuaris. 
c) Compromís d’instal·lació i justificació del sistema de protecció catòdica per 
ànodes de sacrifici (s’exigirà posteriorment el diagrama unifilar). 
d) Dades: 
Nombre d’habitatges: [habitatges] 
Superfície total d’habitatges:  [m2] 
Nombre de locals comercials: [locals] 
Superfície total de locals:  [m2] 
Tipus de recollida:  única (una vàlvula) (justificació detallada) 
  selectiva (doble vàlvula)  (marcar  
el què correspongui) 
Tipus comporta:  per replà  a planta baixa 
   comunitaria exterior  altres (especificar) 
Cota de la comporta més baixa: 
Cota de la vàlvula d’escombraries: 
Cota del punt de connexió a la xarxa municipal: 
9.2.5.2 Plànols 
a) De situació en planta 
b) De planta del solar i carrers adjacents, indicant: 
Escala (1/500 ó 1/1000) 
Àrea ocupada pel solar 
Ubicació i traçat de la connexió a xarxa municipal 
Junt dielèctric (en cas que aquest no es faci, s'haurà de justificar) 
c) De planta d’edificació, als nivells de planta baixa i de la planta en que es situa la 
vàlvula. 
d) De detall de la instal·lació, indicant: 
Escala (1/50 ó 1/100) 
Esquema en planta i alçat de la connexió i de tota la xarxa interior de recollida, 
incloent-hi l'emplaçament de les vàlvules i de les bústies (tant comercials com 
domèstiques). Als alçats es reflectiran a més a més les cotes de comportes i 
vàlvules. 
Els plànols hauran d’incloure la xarxa municipal de recollida pneumàtica, si existeix, 
que serà facilitada per CLABSA o la DSNU (Aj. BCN) prèvia sol·licitud per part del 
promotor, així com el punt de connexió autoritzat. En tot cas el promotor sempre 
podrà fer a CLABSA una proposta per sol·licitar el punt de sortida que consideri més 
adient per a l'edificació. 
9.2.5.3 Planning d'execució de les obres 
S'haurà de presentar un planning d'execució per tal de coordinar les tasques d'obra 
civil amb les de recollida pneumàtica. 
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9.2.6 Protocol de proves a realitzar 
Una vegada presentats tots els documents, i informat favorablement el projecte, 
s’haurà de comunicar a CLABSA el dia d’inici de les obres. 
Amb aquest document s’adjunta el protocol de proves a realitzar a la instal·lació un 
cop executada, per poder realitzar l'informe previ a la recepció de l'obra per part de 
CLABSA i el DSNU. 
 
